

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrări de reparație capitală a blocului V, etajul 2, al Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun.Chisinau	WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU	Antreprenor general	3 689 697,00	150 zile	Ianuarie 2024
<b>2</b>	Lucrări de reparație la centrele de plasament pentru refugiați	WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU	Antreprenor general	2 299 302,37	60 zile	Ianuarie-Februarie 2024
<b>3</b>	Lucrari de reparatie capitala a blocului V et. 1, casa scarii, galereea a LT "M. Lomonosov"	WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU	Antreprenor general	3 850 478,00	90 zile	Proces verbal N1/4 din luna august 2024
<b>4</b>	Lucrari de reparatie capitala a cabinetului radiologic, mun.Chisinau str. M.Lomonosov 49	IMSP Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii	Antreprenor general	699 929,00	30 zile	Proces verbal nr.1/2 pe l. august 2024
<b>5</b>	Lucrari de reparatie a retelelor de apeduct la Tabara de Recreere a Ministerului Afacerilor Interne din or.Vadul lui Vod	WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU	Antreprenor general	145 654,00	10 zile	Proces verbal N1 din luna iulie 2024
<b>6</b>	Lucrari de reparatie capitala a Grupurilor tehnico-sanitare din cadrul Blocului de locuit TM123, mun.Chisinau	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a MA	Antreprenor general	1 958 473,00	60 zile	Proces verbal pentru luna decembrie 2024
<b>7</b>	Lucrari de reparatii in cadrul Centrului de Resurse pentru profesioniști/e din domeniul educatie, copii si tineret	Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului	Antreprenor general	319 900,00	20 zile	Proces verbal pentru luna iulie 2024
<b>8</b>	Lucrari de reparatie in cabinetul de informatica or.Vatra	WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU	Antreprenor general	119 367,00	5 zile	Proces verbal N1 din luna iulie 2024
<b>9</b>	Lucrari de reparatie in cabinetele Centrului de resurse a CEIS Orfeu	WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU	Antreprenor general	110 785,10	5 zile	Septembrie 2024
<b>10</b>	Lucrari de reparatii in cadrul Centrului de Resurse pentru profesioniști/e din domeniul educatie, copii si tineret	Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului	Antreprenor general	129 806,00	5 zile	Ianuarie 2025
<b>11</b>	Lucrari de pavare a terenului din sos.Hincesti nr.53	Pretura sectorului Centru	Antreprenor general	439 142,00	20 zile	Decembrie 2024

12	Lucrari de reconstrucție a scarilor la intrările principale și laterale și reconstrucția gardului din str. Academiei nr.1	Centrul de Transfuzie	Antreprenor general	2 023 395,00	70 zile	Decembrie 2024
13	Reparatia rezervorului de apa pentru antiincendiu. Lucrari de hidroizolare	Termoelectrica SA	Antreprenor general	339 519,00	20 zile	Noiembrie 2025
14	Reparatia locala a invelitorii acoperisului	Termoelectrica SA	Antreprenor general	408 038,00	20 zile	Decembrie 2024
15	Inlocuirea rețelelor termice din cadrul centrelor termice ale S.A. „Apa Canal” Chisinau 2024	Apa-Canal Chisinau SA	Antreprenor general	808 585,00	30 zile	Decembrie 2024
16	Lucrari de reparatie curenta Bloc B Etajul (stomatologie, aripa dreapta, coridor, depozit, administratia	IMSP Centrul de Sanatate Durlesti	Antreprenor general	1 254 000,00	60 zile	Decembrie 2024
17	Lucrari de amenajare Strada Otovasca 7/1, Chisinau	BASIS S.R.L.	Antreprenor general	799 470,00	30 zile	Decembrie 2024
18	Lucrari de reparatie a blocului administrativ al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, mun.Chisinau, str.Pruncu Ion	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Antreprenor general	398 960,00	20 zile	Decembrie 2024

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Adrika SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3

Data: 30 05 2025