

Nr.92 din 23 iulie 2020

“Primaria comunei Băcioi”

Perioada de mobilizare

Obiectivul: „Lucrări de reparație a acoperişului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185”

In concluzie, SRL “Fabianca” comunica disponibilitatea sa satisfaca in conditii corespunzatoare cererea dvs. De asemenea, ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita drept cistigatoare, sa incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa incheierea contractului, cit si de a incepe si a finaliza lucrarile in conformitate cu graficul de executie .

- 1. Perioada de mobilizare de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la data inceperii executarii va constitui 3 zile calendaristice.*

Director



V.Botolin

