CONTRACT N33
Privind prestiirile serviciilor de cercetiri fizico-mecanice de laborator

a materialelor si articolelor de constructie

10 iulie 2024 mun. Chiginiu

Prestator: Laboratorul de cercetiri in construciii a Societiii pe Actiuni ,,ROMSTROI-GRUP” S. A., in
persoana directorului general Serghei SANALATII, care acfioneazi in baza Statutului §i a ,Regulamentului cu
privire Ia laborator de incercéri”, pe de o parte, i

Beneficiar: Tnmprinderea S.R.L. ,,Ancaros Construct” in persoana Camerzan Stanislav, care actioneazi
in baza statului, pe de altd parte, si in comun denumite Pir{i, au incheiat prezentul Contract (mai departe
wContract™), cu privire la urmétoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul incredinteaz3, iar Prestatorul isi asuma obligatia de a presta urmitoarele servicii:
Controlul de laborator a lucririlor de construcfie-montaj a produselor de constructie fabricate: de intrare;
verificarea fieciirei operafii curente, de laborator si controlul produciiei finite.
Efectuarea in ordinea stabilitd incercirile de laborator.
Prestarea ajutorului metodic §i practic privind:
a) pregitirea documentatiei de licentiere;
b) consultarea lucrdtorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoasterea normelor §i regulilor in
constructie, tindnd cont de conditiile specifice seismice i particularititile solurilor Moldovei;
c) eliberarea avizelor, efectuarea consultatiilor privind problemele calitiii constructiilor i produselor
de constructie fabricate.
Efectuarea incerciérilor fizico-mecanice a materialelor §i a produselor de constructie, eliberarea avizelor privind
corespunderea lor proiectelor si standardelor nagionale.

2. ORDINEA DE ACHITARE
Beneficiarul acordd avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract in suma de
lei (inclusiv TVA).
Beneficiarul se obliga s achite lucrarile efectuate de Prestator in conformitate cu actele lucririlor indeplinite pentru
fiecare tip de lucriri i in conformitate cu prevederile Contractului.
Achitarea sumelor indicate se efectueazi de catre Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a
Prestatorului.
Beneficiarul se obligé sa achite integral costul lucrérilor executate in termen de 1 lund din momentul semndrii
actului lucrrilor indeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRARILOR

3.1. Receptionarea de la Beneficiar a materialelor §i a documentelor de insotire, necesare pentru efectuarea
incercirilor, cét si a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se
anexeazi la Contract. Fird actul corespunzitor materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea
incercérilor.

3.2. Transmiterea documentafiei privind unele pozifii aparte din contract, perfectate in modul stabilit, se
efectucazi prin actele de predare-primire intocmite de Prestator.

3.3. Dupi executarea lucririlor previzute in Contract, Partile semneazi Actul lucririlor indeplinite.

3.4. Documentatia se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu conditia achitdrii in intregime de citre
acesta a lucrdrilor indeplinite.
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4. RESPONSABILITATEA PARTILOR

4.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea in mod necuvenit a obligatiilor care decurg din Contract,
Beneficiarul §i Prestatorul poarth rispundere materiald in conformitate cu legea.

4.2. n caz de neachitare a lucrarilor efectuate in termenul stabilit in Contract, Beneficiarul va achita
Penalitatea in valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de intirziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoass a prevederilor Contractului, vor fi
solujionate de Pirii pe cale amiabilli, prin negocieri.

4.4. fn caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciari, litigiile se vor solufiona pe cale de procedurd
contencioasii. Cererea prealabili fnaintatd uneia dintre Pirti urmeazi a fi examinatd in termen de 10 zile
calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabild rimasa fiird examinare sau care conjine un raspuns
negativ, atrage dreptul Pargii-petifionare de a se adresa in instan{a de judecath competenta.

4.5. in cazurile nepreviizute de Contract, Parile se vor conduce de legislagia in vigoare.

S TERMENUL DE ACTIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit piné la 10 iulie 2025.
5.2. Dacd nici una din Parji nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se considerd prelungit pe un
termen de 1 (un) an.

6. DISPOZITII FINALE

6.1. Contractul este intocmit in 2 exemplare originale, avind o putere juridica egala, cite un exemplar pentru
fiecare din Parti.

6.2. Daci careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi riman in vigoare.

6.3. Modificérile in Contract au putere juridica numai in cazul perfectarii lor in scris de citre Parti in fiecare
caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondenta in cadrul Contractului se efectuiaza prin scrisori recomandate cu aviz sau cu
semnitura de primire a altei Parti.

6.5. Parile sunt obligate s& se instiinjeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de
telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, bncii de deservire) cu reflectarea modificarilor survenite
in documentele corespunzitoare.

6.6. Contractul intr# in vigoare din momentul semndrii lui si acfioneaza pina la stingerea deplina a obligatilor
de catre Pari.

7. ADRESA JURIDICA, RECHIZITELE §I SEMNATURILE PARTILOR
PRESTATOR: BENEFICIARUL:
S. A. ,PROMSTROI-GRUP”, mun. Chisindu S.R.L. ,,Ancaros Construct”, mun. Chisinau
str. Uzinelor, 90, tel. 47-36-10; 83-55-01 str. N. Zelinschi 11, tel:06921443 1
¢/f 1002600004166; cod TVA 0404097 ¢/ 1020600041743; cod TVA 0309394
IBAN MD12PR002251099668001498 IBAN MD96AG000000022514473787
BC ,,ProCredit Bank” S. A. BC , Moldova-Agroindbank™ SA

Codul bancii AGRNMD2X451

BENEFICIARUL:
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