



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrl@mail.ru](mailto:visomconsrl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea porțiunii iluminat stradal 5,5KM
  2. Numărul și data contractului nr. 441577 din 23.06.2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Topala r. Cimișlia
  4. Adresa beneficiarului Topala r. Cimișlia
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului              exprimată în moneda                                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 200 000 lei                                      \_\_\_\_\_
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 200 000 lei                                      \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 5 zile
    - b) efectiv realizată 5 zile
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.08.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Moșneaga Olesia \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: Visom Cons SRL



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrsl@mail.ru](mailto:visomconsrsl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului extinderea iluminat stradal
  2. Numărul și data contractului nr.66 din 23.06.2023
  3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Lăpușna r. Hîncești
  4. Adresa beneficiarului S. Lăpușna r. Hîncești
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 64 235 lei      \_\_\_\_\_
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 64 235 lei      \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - d) contractată 2 zile
    - e) efectiv realizată 2 zile
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.08.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Moșneaga Olesea\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: Visom Cons SRL



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrsl@mail.ru](mailto:visomconsrsl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului extinderea iluminat stradal
  2. Numărul și data contractului nr.92 din 13.09.2023
  3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Lăpușna r. Hîncești
  4. Adresa beneficiarului S. Lăpușna r. Hîncești
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
    - a) inițială(la data semnării contractului ) 116 000 lei      \_\_\_\_\_
    - b) finală(la data finalizării contractului) 116 000 lei      \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - g) contractată 10 zile
    - h) efectiv realizată 10 zile
    - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.08.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Moșneaga Olesea\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: Visom Cons SRL



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrsl@mail.ru](mailto:visomconsrsl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului extinderea iluminat stradal
  2. Numărul și data contractului nr.121 din 14.02.2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Lăpușna r. Hîncești
  4. Adresa beneficiarului S. Lăpușna r. Hîncești
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
    - a) inițială(la data semnării contractului ) 160 000 lei \_\_\_\_\_
    - b) finală(la data finalizării contractului) 160 000 lei \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - j) contractată 11 zile
    - k) efectiv realizată 11 zile
    - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.08.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Moșneaga Olesea\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: Visom Cons SRL



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrsl@mail.ru](mailto:visomconsrsl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de construcție a terenului de sport
2. Numărul și data contractului nr.VC15082022 din 05.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IPLT M Kogălniceanu
4. Adresa beneficiarului Mun .Chișinău str. Miron Costin 3
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 606 101 lei      \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 606 101 lei      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată 90 zile
  - n) efectiv realizată 90 zile
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 19.08.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Moșneaga Olesea \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Visom Cons SRL