

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către [CAHUL-GAZ S.R.L.](#)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1709650368835](#) din 05/03/2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune joasă (luping) în perimetrul străzilor N. Bălcescu - I. L. Caragiali - Tineretului - Șt. Cel Mare - C. Porumbescu, or. Cahul noi Tuluș Dmitri**” în calitate de director „**Liaicul**” S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data 12.03.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

**Liaicul” S.R.L** \_\_,

adresa completă MD-7401, str.60 ani URSS,2, or.Taraclia, r-l Taraclia, RM  
tel, fax, e-mail **079551827**

**OFERTĂ**

Către **CAHUL-GAZ S.R.L.** mun.Cahul, Mihai Viteazul nr.49

I. Examinând documentația de achiziție referitor la Achiziționarea **lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune joasă (luping) în perimetrul străzilor N. Bălcescu - I. L. Caragiali - Tineretului - Șt. Cel Mare - C. Porumbescu, or. Cahul**

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (**executarea**, prestarea):

**1. Lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune joasă (luping) în perimetrul străzilor N. Bălcescu - I. L. Caragiali - Tineretului - Șt. Cel Mare - C. Porumbescu, or. Cahul**

| nr.<br>d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor                                         | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantitatea |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|            | <b>2</b>                                                                           | <b>3</b>                 | <b>4</b>   |
| <b>1</b>   | Gazoduct subteran de presiune joasă polietilenă PRG, str. N. Balcescu, or. Cahul   | km                       | 0,770      |
| <b>2</b>   | Gazoduct suprateran de presiune joasă polietilenă PRG, str. N. Balcescu, or. Cahul | km                       | 0,571      |
| <b>3</b>   | PRG cu 2 regulatoare PДHK 1000 str. N. Balcescu, or. Cahul                         | buc                      | 1          |

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: **1 068 657,80 lei, fără TVA**

la care se adaugă TVA în sumă de **\_213 731,56 lei,**

**TOTAL \_1 282 389,36 lei,**

III. Termeni de plata: Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

IV. Timp de livrare (executare lucrare): 150 zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defectărilor) 24 luni din data dării în exploatare

VI. Perioada de valabilitate a ofertei 30 zile

---

Data 12.03.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **24 luni** din data dării în exploatare
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

### **DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA**

1. Subsemnatul, Tuluș Dmitri Functia in cadrul firmei: Director Denumirea firmei: "Liaicul" SRL MD-7401, str.60 ani URSS,2, or.Taraclia, r-l Taraclia, RM declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.
2. Prezenta declarație este valabilă până la data de **10.04.2024**

Data 12.03.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația**  
**condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru**  
**corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ reprezentant împuternicit al  
\_\_\_\_\_ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul  
procedurii de achiziție sectorială nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, declar pe propria  
răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai  
operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru  
participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de  
bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Tulus Dmitri                               |                                |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării: 12.03.2024

Semnat: electronic

Nume/prenume: Tulus Dmitri

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic „Liaicul” SRL

IDNO al operatorului economic **1003610002698**

## INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea/numele „**Liaicul**” SRL
2. Codul fiscal **1003610002698**
3. Adresa sediului central MD-7401, str.60 ani URSS,2, or.Taraclia, r-l Taraclia, RM
4. Telefon **079551827**
- Fax \_\_\_\_\_
- E-mail **liaicul-srl@list.ru**
5. Decizia de înregistrare \_\_\_\_\_ nr. **1003610002698** din **01.08.2003**  
\_\_\_\_\_  
**Camera Inregistrării de Stat**  
(instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate:Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, construcții a drumurilor și autostrazilor și comerțul cu amanuntul.
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) Diriginti Atestati
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență nu este cazul
9. Structuri, întreprinderi afiliate: nu este cazul
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 6 077 478.00 lei
11. Numărul personalului scriptic 3 persoane, din care muncitori 12 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 10 persoane, din care muncitori 7 persoane, inclusiv: Tulus Dmitri DS-2021, Slavov Mihail DLS-2022
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 3425.01 mii lei
14. Dotare tehnică: Autocamion, Excavator, Aparat de sudura, Autogreider s.a
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2020 | 21 346 539.00                                | 1 185 918.83                                                   |
| 2             | 2021 | 18 114 114.00                                | 1 006 339.67                                                   |
| 3             | 2022 | 29 379 153.00                                | 1 632 175.17                                                   |
| Media anuală: |      | 22 946 602,00 lei                            | 1 274 811.22                                                   |

16. Datoriile totale ale operatorului economic 5500.00 mii lei,  
inclusiv: față de buget 0.00 mii lei

Data 12.03.2024  
Nume: Tulus Dmitri  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: “Liaicul” SRL  
Semnatura electronică

de participare

RECHIZITE:

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| DENUMIREA        | <b>Liaicul” SRL</b>                                       |
| COD FISCAL       | <b><u>1003610002698</u></b>                               |
| BANK             | BC Moldincobank SA                                        |
| SWIFT            |                                                           |
| IBAN             | MD73ML000000022245470055                                  |
| TVA              | 9100314                                                   |
| TEL/FAX          | <b>079551827</b>                                          |
| MOBILE           | <b>079551827</b>                                          |
| E-MAIL           | <b>liaicul-srl@list.ru</b>                                |
| WEB              | -----                                                     |
| ADRESA JURIDICĂ  | MD-7401, str.60 ani URSS,2, or.Taraclia, r-l Taraclia, RM |
| ADRESA POȘTALĂ   | MD-7401, str.60 ani URSS,2, or.Taraclia, r-l Taraclia, RM |
| DIRECTOR GENERAL | Tuluș Dmitri                                              |

Data 12.03.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

\_\_\_\_\_ **Liaicul” SRL** \_\_\_\_\_  
( denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI**

1. Numărul de contracte similare,  
executate \_\_\_\_\_
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
  - 1) Conform contractelor inițial semnate \_\_\_\_\_ 2 999 385,91 \_\_\_\_\_ mii lei;
  - 2) Final la data executării contractelor \_\_\_\_\_ 2 999 385,91 \_\_\_\_\_ mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora \_\_\_\_\_ Лупов В \_\_\_\_\_  
Тараклия ул. Ленина 128 \_\_\_\_\_
4. Calitatea în care a participat la executarea  
contractelor \_\_\_\_\_  

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

  - **antreprenor sau antreprenor general;**
  - antreprenor asociat;
  - subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile):
  - a) contractată - 2    **luni**
  - b) efectiv realizată - 2    **luni**
  - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) \_\_\_\_\_
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) \_\_\_\_\_
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: \_\_\_\_\_
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: \_\_\_\_\_

Data 12.03.2024  
Nume: Tuluș Dmitri  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: “Liaicul” SRL  
Semnatura electronică



## DECLARAȚIE

privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale)

| №<br>п/ п | Предмет договора                                                                                                                                                             | Наименование/фамилия<br>бенефициара/адрес                           | Качество<br>подрядчика *) | Цена<br>договора/<br>стоимость<br>выполненных<br>работ | Период<br>выполне<br>ния работ<br>(месяцы) | Номер и дата<br>протокола<br>приемки при<br>завершении<br>работ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.        | Строительство водопровода и канализации                                                                                                                                      | APA CANAL TARACLIA Popozoglo A S or.Taraclia str Voczainaia 73      | Генеральный подрядчик     | 951566,26<br>лей                                       | 1<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 2         | Gazificarea gazangeriei si gradinitei de copii din s. Tartaul de salcie                                                                                                      | Район Кагул Таласимова Галина с.Тартаул де салче ул.                | Генеральный подрядчик     | 762 935,16<br>лей                                      | 2<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 3         | Gazificarea cazangeriei gimnaziului „Iaroslav Gasek,, s. Huluboaia                                                                                                           | Район Кагул Бабан В Г.Кагул ул.Индепенденций 6                      | Генеральный подрядчик     | 410 226,42<br>лей                                      | 2<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 4         | Ustroistvo vodonapornoi başni V50m3 H=18m I ceasticinaia procladca vodoprovoda v s. Corten, r-on Taraclia (st. Puşcina, st.Mira, st. Polevaia, st. Chirova).                 | Район Тараклия Караджов Д с.Кортен                                  | Генеральный подрядчик     | 2 426 664,46<br>лей                                    | 4<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 5         | Профилирование дорог с добавлением материала L642                                                                                                                            | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик     | 263 486,31<br>лей                                      | 1<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 6         | Gazificarea cazangeriei gimnaziului din satul Porumbrei, raionul Cimişlia                                                                                                    | Район Чимишлия Ботя И С.Порумбей                                    | Генеральный подрядчик     | 344 330,68<br>лей                                      | 2<br>месяца                                | 2021г                                                           |
| 7         | «Ямочный ремонт дорог в с.Кайраклия (ул.Ленина от пер.Пионерский до детского сада, пер.Пушкина от пересечения с ул.Димитрова до пересечения ул.Фонтанной, ул.Комсомольская)» | Район Тараклия Каракаш Н с.Кайраклия                                | Генеральный подрядчик     | 291 021,83<br>лей                                      | 1<br>месяца                                | 2021г                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                       |                  |          |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------|
| 8  | Lucrari de reparatie (pavaj) s.Burlaceni                                                                                                                                                                      | Район Кагул Карпенко Л С.Бурлачены                                  | Генеральный подрядчик | 201 002,74 лей   | 1 месяца | 2021г              |
| 9  | Ремонт в асфальтобетонном покрытии                                                                                                                                                                            | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 244 712,84 лей   | 1 месяца | 2021г              |
| 10 | Ремонт тротуаров по ул. Чапаева                                                                                                                                                                               | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 1 040 130.26     | 2 месяца | 2021г              |
| 11 | Ремонт тротуаров по ул. Котовского                                                                                                                                                                            | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 1 249 681,86     | 2 месяца | 2021г              |
| 12 | Капитальный ремонт дороги L-646 (устройство разъездов, съездов и перекрестков)                                                                                                                                | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 538 181,33 лей   | 2 месяца | 2020г.             |
| 13 | Ремонт участка дороги ул.Чапаев с 48 до пересечения с ул.Чебанова г.Тараклия                                                                                                                                  | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 2 999 385,91 лей | 2 месяца | №2 от 15,12,2020 г |
| 14 | Lucrări de profilare a drumurilor de moloz și drumurilor fără acoperire (grunt) din raionul Taraclia                                                                                                          | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 413 309,78 лей   | 2 месяца | 2020г.             |
| 15 | Фрезирование и ремонт щебеночных покрытий L640 и L647                                                                                                                                                         | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 371 943,88 лей   | 2 месяца | 2020г.             |
| 16 | Ремонт участка дороги улиц Фонтанная-Первомайская-Вокзальная г.Тараклия                                                                                                                                       | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128                   | Генеральный подрядчик | 1 534 644,29 лей | 2 месяца | 2020г.             |
| 17 | Реконструкция теплотрассы лицея-"Liceul Teoretic s.Cazaclia" UTAG                                                                                                                                             | Примария Узун Анатолий с.Казаклия ул.Ленина 99                      | Генеральный подрядчик | 375891,05 л ей   | 2 месяца | 2020г              |
| 18 | Капитальный ремонт L642 (ул.Чебанова)                                                                                                                                                                         | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 911 531,47       | 2 месяца | 2020г.             |
| 19 | Строительства водопровода длиной 3600 метров,устройства 2пожарных гидрантов устройства скважины глубиной 220 метров, устройства водонапорной башни Рожновского 25куб высота 25 метров Тараклия Вогзальная №28 | АО «Югинтертранс» КайрякП.И г.Тараклия улВогзальная 28              | Генеральный подрядчик | 2 500 000 лей    | 2 месяца | 2019г              |

|    |                                                                                                                     |                                                                        |                       |                  |          |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------|
| 20 | Строительство котельной 300 Кв с. Кайраклия Школа                                                                   | с. Кайраклия Школа                                                     | Генеральный подрядчик |                  |          | 2019г            |
| 21 | Строительство котельной 150 Кв с.                                                                                   | с. Чумай детсад                                                        | Генеральный подрядчик |                  |          | 2019г            |
| 22 | Ремонт щебеночной дороги по ул. Кирова и ул. Лесная                                                                 | Примария с.Бежгиоз Котисан Н ул.Ленина 156                             | Генеральный подрядчик | 327 000 лей      | 2 месяца | 2019г            |
| 23 | Работы по капитальному ремонту дороги L646 M3 – подъезд к г. Тараклия, на участках км. 7+460-7+613, км. 7+791-8+080 | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59    | Генеральный подрядчик | 1 429 937,29 лей | 2 месяца | 2019г            |
| 24 | Реконструкция площади гор Тараклия 8450 кв.м                                                                        | CONSILULRAIONUL TARACLIA Татарлы К И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Генеральный подрядчик | 5 149 573 лей    | 3 месяца | 18/0346 7 2018 г |
| 25 | SC TANOV SRL Перекрытие магазина и складов металлочерепицей на 2800 кв.м                                            | SC TANOV SRL Тараклия ул.Ленина 173                                    | Генеральный подрядчик | 928 000 лей      | 3 месяца | № 88 21,09,2019  |

Data 12.03.2024

Nume: Tuluş Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| №<br>п/<br>п | Наименование основных инструментов, оборудования, транспортных средств, производственных баз (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные oferțantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять | Единица измерения (штуки и наборы) | Обеспеченные из оснащения | Обеспечены третьими лицами или из других источников |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                  | 3                         | 4                                                   |
| 1.           | Mercedes Axor 40 тон                                                                                                                                                                                                                                                                  | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 2.           | Mercedes Actros 40 тон                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 3.           | Экскаватор колёсный MECOLAC                                                                                                                                                                                                                                                           | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 4.           | Экскаватор колёсный JCB-4CX 9t                                                                                                                                                                                                                                                        | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 5.           | Экскаватор колёсный                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 6.           | Экскаватор колёсный                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 7.           | Mercedes Rex 814 8 тон                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 3                         |                                                     |
| 8.           | Манипулятор MAN 12 тон                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 9.           | Манипулятор Iveco 12 тон                                                                                                                                                                                                                                                              | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 10.          | Манипулятор Mercedes 5 тон                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 11.          | Автомобиль Mercedes 312                                                                                                                                                                                                                                                               | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 12.          | Автомобиль Ford tranzit                                                                                                                                                                                                                                                               | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 13.          | Автомобиль Камаз                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 14.          | Грейдер Чемпион 15 тон                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 15.          | Каток 3 тон                                                                                                                                                                                                                                                                           | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 16.          | Каток 10 тон                                                                                                                                                                                                                                                                          | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 17.          | Фреза для асфальта VIRTEK 500                                                                                                                                                                                                                                                         | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 18.          | Асфальторез                                                                                                                                                                                                                                                                           | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 19.          | Bobcat                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 20.          | Погрузчик                                                                                                                                                                                                                                                                             | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 21.          | Трал                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 22.          | Вибра нога                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 23.          | Перфоратор                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 8                         |                                                     |
| 24.          | Вибратор                                                                                                                                                                                                                                                                              | Шт.                                | 2                         |                                                     |
| 25.          | Сварочный аппарат 380w-220W                                                                                                                                                                                                                                                           | Шт.                                | 12                        |                                                     |
| 26.          | Сварочный аппарат по полепропелену                                                                                                                                                                                                                                                    | Шт.                                | 5                         |                                                     |
| 27.          | Электро мутвовая сварка по п/э                                                                                                                                                                                                                                                        | Шт.                                | 3                         |                                                     |
| 28.          | Стыковая сварка по п/э                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 29.          | Газосварка                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шт.                                | 3                         |                                                     |
| 30.          | Дрель                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шт.                                | 8                         |                                                     |
| 31.          | Болгарка                                                                                                                                                                                                                                                                              | Шт.                                | 18                        |                                                     |
| 32.          | Отбойный молоток                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шт.                                | 4                         |                                                     |
| 33.          | Распиловочный станок по дереву                                                                                                                                                                                                                                                        | Шт.                                | 5                         |                                                     |
| 34.          | Электрогенератор 8 kw                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шт.                                | 1                         |                                                     |
| 35.          | Электрогенератор 3 kw                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шт.                                | 1                         |                                                     |

|     |                                    |     |   |  |
|-----|------------------------------------|-----|---|--|
| 36. | Электрогенератор 2 kw              | Шт. | 1 |  |
| 37. | Вибра плита 100,200,300,400,500 кг | Шт. | 8 |  |
| 38. | Бетономешалка                      | Шт. | 3 |  |
| 39. | Компрессор                         | Шт. | 3 |  |
| 40. | Шуруповерт                         | Шт. | 5 |  |

Data 12.03.2024

Nume: Tuluş Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

|     |                          |                    |    |    |                        |
|-----|--------------------------|--------------------|----|----|------------------------|
| 1.  | Директор                 | Высшее             | 9  | 20 |                        |
| 2.  | Бухгалтер                | Высшее             | 12 | -  |                        |
| 3.  | Инженер по строительству | Высшее             | 16 | 8  | 1453<br>от 02,07,21    |
| 4.  | Инженер по газу          | Высшее             | 16 | 10 | 0565-19<br>от 10.04.21 |
| 5.  | Инженер по водопроводу   | Высшее             | 20 | 15 | 0083<br>от 31,052018г  |
| 6.  | Инженер по дорогам       | Высшее             | 18 | 13 | 1272<br>от 26,02,21г   |
| 7.  | Охрана труда             | Высшее             | 10 | 3  | От 02,09,2020          |
| 8.  | Газо-электросварщик      | Средне-специальное | 20 | 21 |                        |
| 9.  | Газо-электросварщик      | Средне-специальное | 18 | 20 |                        |
| 10. | Экскаваторщик            | Средне-специальное | 25 | -  |                        |
| 11. | Экскаваторщик            | Средне-специальное | 19 | -  |                        |
| 12. | Слесарь                  | Средне-специальное | 18 | -  |                        |
| 13. | Слесарь                  | Средне-специальное | 12 | -  |                        |
| 14. | Слесарь                  | Средне-специальное | 14 | -  |                        |
| 15. | Бетонщик                 | Средне-специальное | 15 | -  |                        |
| 16. | Бетонщик                 | Средне-специальное | 16 | -  |                        |
| 17. | Плиточник                | Средне-специальное | 9  | -  |                        |
| 18. | Плиточник                | Средне-специальное | 12 | -  |                        |
| 19. | Плиточник                | Средне-специальное | 11 | -  |                        |
| 20. | Плиточник                | Средне-специальное | 16 | -  |                        |
| 21. | Плиточник                | Средне-специальное | 17 | -  |                        |
| 22. | Сантехник                | Средне-специальное | 8  | -  |                        |
| 23. | Сантехник                | Средне-специальное | 5  | -  |                        |
| 24. | Плотник                  | Средне-специальное | 21 | -  |                        |
| 25. | Плотник                  | Средне-специальное | 17 | -  |                        |
| 26. | Водитель 5               | Средне-специальное | 9  | -  |                        |

|    |          |                    |    |   |  |
|----|----------|--------------------|----|---|--|
| 27 | Водитель | Средне-специальное | 16 | - |  |
| 28 |          |                    |    |   |  |

\*La necesitatea vor fii angajati muncitori calificati suplimentar

Data 12.03.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Data 12.03.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica



la anunț de participare

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune joasă (luping) în perimetrul străzilor N. Bălcescu - I. L. Caragiali - Tineretului - Șt. Cel Mare - C. Porumbescu, or. Cahul

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului           | Anul 2024-2024 |   |   |   |   |
|---------|-------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|
|         |                                                 | Luna           |   |   |   |   |
|         |                                                 | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.      | Organizare de șantier                           | *              |   |   |   |   |
| 2       | Lucrari de constructii/ Reparatii/reconstructii | *              | * | * |   |   |
| 3       | Montarea retelelor ingineresti                  |                | * | * | * |   |
|         | Darea in exploatare                             |                |   |   |   | * |

Termen de executie 150 zile

Data 12.03.2024  
Nume: Tuluș Dmitri  
Functia in cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: “Liaicul” SRL  
Semnatura electronica