

## FORMULARUL F3.10

### DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMEI ANI DE ACTIVITATE

1	Lucrări de construcție a garajului cu 4 boxe, din construcții ușor de montabile, pentru autosanitare, din gestiunea SAMU Sîngerei, str. Testemiteanu, 55	IMSP CNAMUP mun. Chișinău, contract Nr.31 din 18 aprilie 2019	Lucrări de construcție	629 999,00 lei inclusiv TVA
2	Lucrări de construcție a copertinelor din construcții metalice ușor demontabile, mun. Bălți, str. Păcii, 55/A	IMSP CNAMUP mun. Chișinău, contract Nr.30 din 18 aprilie 2019	Lucrări de construcție	578 915,00 lei inclusiv TVA
3	Reparația capitală a cantinei în LT V.Maiakovski str. T.Vladimirescu, 32B, mun. Bălți	DÎTS a Primăriei mun. Bălți, contract Nr.83 din 10 iunie 2019	Lucrări de reparație	620 855,00 lei inclusiv TVA
4	Reconstrucția imobilului cu construcția anexei cu trei nivele pe str. Hotin, 37 mun. Bălți	Școala Sportivă Specializată Copii Juniori de Rezervă pe probe de apă, contract Nr.21 din 22 iulie 2019	Lucrări de construcție	2 158 926,06 lei inclusiv TVA
5	Reparația capitală a scării Centrului de Cultură și Tineret din str. Decebal, nr.13 A mun. Bălți	Secția Cultură a Primăriei mun. Bălți, contract Nr.78 din 12 septembrie 2019	Lucrări de reparație	795 762,31 lei inclusiv TVA
6	Reparația capitală a unor încăperi în LT M.Eminescu din str. Ștefan cel Mare, 81 mun. Bălți	IP LT M.Eminescu din mun. Bălți, contract Nr.23 din 02 octombrie 2019	Lucrări de reparație	1 377 534,00 lei inclusiv TVA
6	Reparația capitală a cabinetului de chimie în LT V.Aleksandri pe str. Konev, 16A mun. Bălți	DÎTS a Primăriei mun. Bălți, contract Nr.180 din 16 octombrie 2019	Lucrări de reparație	756 029,00 lei inclusiv TVA
7	Reparația capitală complexă a cantinei la LT B.P.Hașdeu din str. Cehov, 19 mun. Bălți	DÎTS a Primăriei mun. Bălți, contract Nr.212 din 15 noiembrie 2019	Lucrări de reparație	2 584 505,00 lei inclusiv TVA

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vladmih Company”