

ACT

privind confirmarea deținerii de laboratoare proprii

Data: 27.11.2020

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1604404616174

Către: **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei**

Subsemnatul, Constantin Gherghisan reprezentant împuternicit al SRL HIPERTEH în calitate
(denumirea operatorului economic)
de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

SRL HIPERTEH deține de contract de PRESTARI SERVICII Nr.04/1 din 04.04.2018 cu
Laborator central în constructii al SRL „Fistfog”. Copiile contractului sunt anexate.

Data completării: 26.11.2020

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”		
	Contract de prestări servicii Nr. 04/1 din 04.04.2018	Cod: CPS-4.4-1
		Ediția: 1
		Data: 20.01.2010
		Pagina: 1/2

or. Chișinău

Societatea cu Răspundere Limitată **"FISTFOG"**, numit în continuare "Executor", reprezentat legal prin **Josan Vladimir** – director pe de o parte, ce activează în baza statutului și **SRL „HIPERTEH"**, reprezentat legal prin **Constantin Gherghisan** – administrator pe de altă parte, numit pe parcurs "Beneficiar" ce activează în baza statutului au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1. Obiectul contractului


- 1.1. "Beneficiarul" solicită, iar "Executorul" își asumă obligațiunea pentru executarea următoarelor lucrări: **încercări de laborator din „Domeniul de acreditare” a laboratorului de încercări al SRL „FISTFOG”**.
- 1.2. "Beneficiarul" pentru efectuarea lucrărilor din punctul 1.1. prezintă "Executorului" următoarele: **probe de control, mostre s-au construcții**.

2. Termenul îndeplinirii lucrărilor

- 2.1. Termenul îndeplinirii volumului de lucrări pînă în **30.12.2022**.
- 2.2. În cazul cînd "Beneficiarul" tărăgănează prezentarea celor necesare arătate în p.1.2 termenul efectuării lucrărilor se prelungește.

3. Ordinea prezentării lucrului efectuat

- 3.1. "Executorul" anunță "Beneficiarul" despre îndeplinirea volumului de lucru, după care urmează întocmirea actului de primire în 2 exemplare.
- 3.2. În cazul cînd "Beneficiarul" nu binevoiește să asiste la întocmirea actului de primire, "Executorul" îl îndeplinește de sinestătător.



4. Costul lucrărilor și modul de achitare

- 4.1. Volumul lucrărilor constituie **conform actelor lucrărilor efectuate**.
- 4.2. "Beneficiarul" decontează pentru început **100 %** din costul lucrărilor.
- 4.3. Decontarea părții rămase pentru lucrările îndeplinite va fi efectuată de "Beneficiar" în termen de 3 zile după semnarea actului de primire.
- 4.4. Serviciile prestate de "Executor" se achită integral indeferent de rezultatele obținute în urma încercărilor.

5. Responsabilitatea părților

- 5.1. Neînțelegerile care pot apărea în urma contractului se rezolvă conform actelor normative ale RM în Judecătoria Economică.

6. Condiții speciale

- 6.1. Actul lucrărilor executate este parte integrantă a prezentului contract.
- 6.2. Rezultatele încercărilor se înmânează "Beneficiarului" după achitarea deplină.
- 6.3. "Executorul" se obligă să respecte confidențialitatea lucrărilor și rezultatelor încercărilor.
- 6.4. În cazul de necesitate "Beneficiarul" este de acord la efectuarea încercărilor de laborator la subcontractanții "Executorul".

7. Adresa juridică a părților:

"Executor"

SRL „FISTFOG”
MD2005, mun Chișinău, str. Albisoara, 70/25
c/f 1003600151791
SA "Mobiasbanca Groupe Societe Generale"
c/b MOBBMD22
c/i MD39MO2224ASV89817117100
Tel/Fax: (+373-22) 23-81-12 / 24-29-32
fistfog@mail.ru
TVA 0606685

Semnătura:



"Beneficiar"

SRL „HIPERTEH”
mun. Chișinău str. Pușkin, 44, of. 18
c/f 1003600080897
BC "Moldova - Agroindbank" SA, fil. 1
c/i MD38AG000002251551021007
c/b AGRNMD2X885
Tel/Fax: (+373-22) 31-73-08, mob: 069270422
hiperteh@mail.ru
TVA 0606372

Semnătura:

