

SRL”

Dastimart,,

Către: „ Primăria or. Cricova „

Ne oferim, să executăm **„ Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în or. Cricova mun. Chișinău..**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

782383,00 (șapte sute opt zeci și două mii trei sute optzeci și trei,00),

taxa pe valoarea adăugată de:

156476,00 (una sută cinci zeci și șase mii patru sute șapte zeci și șase,00)

Suma totala cu TVA :

938859,00 (nouă sute trei zeci și opt mii opt sute cinci zeci și nouș,00)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**(saizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 14.06.2024 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poatefi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertăpe care o puteți primi.

Data completării: 12.03.2024

Nume: **Telesman Cristina.**Funcția în cadrul firmei:**administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Dastimart**

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____0_____(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de **15 %** (din prețul total ofertat) și constituie **140829.00 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni** calendaristice pentru lucrările executate și 24 luni pentru echipamentele de joacă.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. **Graficul de execuție a lucrărilor (60) zile lucrătoare .**

Data completării: 12.03.2024

Nume: **Teleşman Cristina.**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. ,, Dastimart ,,**

L.S.

