

OFERTANT

SCARTEH SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului "Alimentarea cu apă potabilă str. Miorița, str. Fântânilor din s. Slobozia Mare r-nul Cahul"

2. Numărul și data contractului nr. 44 din 28 martie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Slobozia Mare r-nul Cahul

4. Adresa beneficiarului s. Slobozia Mare r-nul Cahul

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

✓ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 521 048,84 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 551 507,19 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 3 luni

k) efectiv realizată 6 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 03-14 din 08 octombrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: lungimea traseului de apeduct – 3800; nr. de cămine de vizită – 9 căm.; hidranți subterani instalați – 9 buc

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Ign. 02 Arcadie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "SCARTEH" SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 44

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"28" "11" 2014

Slobozia Mare Cahul
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1192 - OP / 14 din "21" "11" 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 20 / 14 din "11" "11" 2014, între s. Primaria Slobozia Mare Cahul
(denumirea autorității contractante)

str. Ulita Mare, telefon: 299 61 - 2 - 36, fax: 299 61 - 2 - 36, e-mail: slobozia_mare@mail.ru
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

din " " " " 20 , reprezentat prin primar Valerona Carastan
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SPX "Scartek"
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisinau
(localitatea)

str. Alecu Russo, nr 1A ap. 73, telefon: (22) 43-58-49, fax: (22) 43-58-49,
e-mail: 883777@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 270877

din "05" "06" 2013, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMM/4232

din "25" "06" 2013, eliberată de Camera de Licențiere a RPL

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții

reprezentat prin director Arcadie Ignatov, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Alimentarea cu apă potabilă strazile
Miorița, Fântinilor din s. Slobozia Mare e. Cahul
(descrierea succintă).

Cod CPV: 45232150 - 8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 521048,84 lei (inclusiv TVA). 25% 130262,00 lei.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Termenul contractului se stabilește pînă la 31.12.2015

Sursa 3 art. 241.05
15.02.416.1193 cod ob. 8719

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: Slobozia Mare Cahul MD 5320
 Tel./Fax: 299 61 2 36
 Denumirea: MF Trezoreria de Stat
 Băncii: TREZMD2X
 Adresa Băncii:
 Cod: 226610
 Bancar: 230100000001193
 Cont de decontare: 1007601007034
 Cod fiscal: 1007601007034

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: or. Chisinau
 Tel./Fax: 22 43-58-49
 Denumirea: Moldindbank SA
 Băncii: fr. Premium
 Adresa Băncii:
 Cod: MOLDA2X320
 Bancar: 2251420155
 Cont de decontare: 1013600018440
 Cod fiscal:



Semnăturile părților



16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



“ ANTREPRENOR”:



PRIMARIA SLOBOZIA MARE CAHUL R. MOLDOVA

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 03 - 14 din 08 octombrie 2014

Privind lucrarea „Alimentarea cu apa potabila strada Miorita , strada Fintinilor din s.Slobozia Mare Cahul” executata in cadrul contractului nr. 44 din 28 martie 2014 incheiat intre Primaria Slobozia Mare Cahul si SRL „SCARTEH” Chisinau. Contractul a fost aprobat la Agentia Achizitii Publice cu nr.201409178 din 03.04.2014

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 01.10. 2014 pina la 08.10. 2014.

2. Comisia formata din:

Presedintele comisiei - Valentina Carastan, primar Slobozia Mare Cahul

Membrii comisiei: - Sergiu Mariceanu , vice-primar Slobozia Mare Cahul
Violeta Lazar , contabil sef al primariei Slobozia Mare
Constantin Petrenco , directorul Intreprinderii Municipale „ACVA Slobozia Mare
Eugen Ciobanu , Directia Constructii,Gospodarie Comunala si Constructii al
Consiliului Raional Cahul
Vladimir Bujoreanu , Inspectia de Stat Teritoriala in Constructii Cahul Sud
Ion Caliniuc , Agentia Ecologica Cahul
Vladimir Lisenco , Centrul de Sanatate Publica Cahul
Ion Caraja , Directia Situatii Exeptionale Cahul
Ana Cîrchelân , specialist Reglementarea Regimului Funcial al primariei
Slobozia Mare
Stefan Gordienko , inspector local pentru lucrari

3.Au mai participat la receptie:

Reprezentantul firmei - SRL „SCARTEH” Chisinau - director Arcadie Ignatov

Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Caietul de Sarcini a constatat urmatoarele :

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform cerintelor caietului de sarcini
- 2) lucrarile au fost copmlet terminate la data de 01 octombrie 2014

3)observatiile comisiei de receptie finala - nu sint

4) lucrarile s-au executat corespunzator (necorespunzator) in perioada de la inceputul lucrarilor si pina in prezent , respectiv pe o durata de 3(trei) luni,

5) valoarea obiectului este de 551507,19 lei conform anexei nr.1

4.In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune :

Obiectul sa fie primit in exploatare

5.Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile sint indeplinite conform caietului de sarcini anexat la contractul incheiat si cu respectarea normelor si cerintelor existente in vigoare.

6.Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele :

De receptionat lucrarile de „Alimentare cu apa potabila strada Miorita, strada Fintinilor din s. Slobozia Mare Cahul “
Recomendatii nu sint.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală MD5320, destinația „Apeduct “, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Pezentul proces-verbal, continind 2 file si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file , a fost incheiat astazi 08.10.2014 in 6 exemplare.

Comisia de receptie

Presedintele Comisiei: _____ V. Carastan

Membrii comisiei: _____ S. Mariceanu

_____ V. Lazar

_____ C. Petrenco

_____ E. Ciobanu

_____ V. Bujoreanu

_____ I. Caliniuc

_____ V. Lisenco

_____ I. Caraja

_____ A. Cîrșelan

_____ S. Gordienco

Transmis:
Executorul :

Primit:
Investitorul:

SRL „SCARTEH” Chisinau
„08” octombrie 2014



Primaria Slobozia Mare
„08” octombrie 2014



Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sint lipsa sau incomplete

Se anexeaza :

Schema de Executie a Proiectului „Extinderea sistemului de alimentare cu apa
potabila a strazilor Miorita si Fintinilor din s Slobozia Mare r Cahul “

Se prezentat avizele la receptie:

- a proiectantului
- Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale Cahul
- Centrul de Sănătate Publică Cahul
- Agenția Ecologică Cahul
- Oficiul Cadastral Cahul

Primarul s Slobozia Mare Cahul

Director SRL SCARTEH Chisinau



Valentina Carastan

Arcadie Ignatov

Anexa nr 2
La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 03- 14 din 08 octombrie 2014

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce nu au fost executate

1. Nu sint

Primarul, Slobozia Mare Canul

Director, SRL SCARTEH, Chisinau



Valentina Carastan

Arcadie Ignatov

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului

1. Nu sint

2. *De executat stratul de etansare in jurul fintinilor
si hidrantului conform proiectului.*




Primarul s. Slobozia Mare Cahul

Director SRL SCARTEH Chisinau

Valentina Carastan

Arcadie Ignatov

Schema de execuție
la proiectul: Extinderea sistemului
de alimentare cu apă al Str.
Fântinilor, Mioriței s. Iclabăia Mare
al Cahul.



$L_{total} = 3395m$

Anteprenor, Scartol, SR
Ing. Arcașie