Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie interioara a sectiei medici de
familie din cadrul Centrului de Sanatate Ialoveni
2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza Nr. 43 din 05.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP CS Ialoveni
4. Adresa beneficiarului: Raionul Ialoveni, orasul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnadrii contractului) 1371 079.54 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 1371 079.54 lei MD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd Pinala 01.12.2025 (7 luni)

b) efectiv realizatd Pina la 01.12.2025 (7 luni)

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:

Digitally signed by Russu Victor

Semnat: Date: 2026.06.22 17:02:04 EEST

Nume: Victor Russu Reason: MoldSign Signature
A R . . . Location: Moldova

Functia in cadrul intreprinderii: Director MOLDOVA EUROPEANA

Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie interioara a sectiei medici de
familie din cadrul Centrului de Sanatate Ialoveni
2. Numarul si data contractului:_Acord aditional nr, 1 din 08.09.2025 la Contract de
antrepriza Nr. 43 din 05.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP CS Ialoveni
4. Adresa beneficiarului: Raionul Ialoveni, orasul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 205 645.52 lei MD

b) finald (la data finalizarii contractului) 205 645.52 lei MD

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata Pinala 01.12.2025 (7 luni)

b) efectiv realizatd Pina la 01.12.2025 (7 luni)

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie a institutiilor subordonate APL
Truseni
2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza Nr. 9 din 30.04.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului:_ Primaria comunei Truseni
4. Adresa beneficiarului: Comuna Truseni, Mun. Chisinau, str. 27 august, 30
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 534 563.26 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 534 563.26 lei MD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 3 luni

b) efectiv realizatd 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY?”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie capitala la sediul Primariei
Truseni
2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza Nr. 36 V/M din 04.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului:_ Primaria comunei Truseni
4. Adresa beneficiarului: Comuna Truseni, Mun. Chisinau, str. 27 august, 30
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 199 933.67 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 199 933.67 lei MD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 2 luni

b) efectiv realizatd 2 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY?”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie a birourilor nr. 33, 524, si 127
blocul nr. 3 al USM, str. Mateevici, or. Chisinau
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 51 din 27.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP USM
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Alexei Mateevici 60
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 692 883.42 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 692 883.42 lei MD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 45 zile

b) efectiv realizata 45 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY?”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatii interioare la IET ..Silcioara”
str.Gratiesti 9A, or.Stauceni
2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza Nr. 103 din 02.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului:_ Primaria orasului Stauceni
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, orasul Stiuceni, str. A. Matevici, 13
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 886 422.53 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 886 422.53 lei MD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 45 zile

b) efectiv realizata 30 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY?”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie a bazinului Scolii Sportive nr. 6
din strada str. Ion Pelivan 30
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 16 din 17.09.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Educatie, Tineret si Sport
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei, 99
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnadrii contractului) 1 081 836,29 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 1 081 836,29 lei MD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 3 luni

b) efectiv realizatd 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY?”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie a bazinului Scolii Sportive nr. 6
din strada str. Ion Pelivan 30
2. Numarul si data contractului:_Acord aditional nr. 21 din 18.11.2025 la Contract de
antrepriza Nr. 16 din 17.09.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului:_ Directia Generald Educatie, Tineret si Sport
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei, 99
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 126 883.46 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 126 883.46 lei MD

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 1 luni

b) efectiv realizatd 1 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie a bazinului Scolii Sportive nr. 6
din strada str. Ion Pelivan 30
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 103 de mica valoare din
18.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului:_ Directia Generald Educatie, Tineret si Sport
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei, 99
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 216 239.12 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 216 239.12 lei MD

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 1 luni

b) efectiv realizatd 1 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “ 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatii capitale
2. Numarul si data contractului:_Contract Nr. 9 de valoare mica
3. Denumirea/numele beneficiarului:_Centrul raional de plasament pentru persoane virstnice
si cu dizabilitati
4. Adresa beneficiarului: satul Puhaceni r-nul Anenii Noi
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 39 957. 40 lei MD 2 219.85 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 39 957. 40 lei MD 2 219.85 dolari SUA

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 1 luna

b) efectiv realizata 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucriri de reparatie curenti |a CCD, mun. Chisiniu,
bd. Dacia, 5/2b si Lucriri de reparatie curenta la CMF nr.3. Chisinau, bd. Dacia, 5/2a din
cadrul IMSP AMT Botanica.
2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza Nr. 135 din 12 iunie 2023
Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Botanica
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, bd. Dacia 5/2
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 581 856.19 lei MD 32 325.34 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 581 856.19 lei MD 32 325.34 dolari SUA

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru,
bloc CMFE 7
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 125 din 20.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Centru
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 63
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 490 295.14 lei MD 27 238.61 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 490 295.14 lei MD 27 238.61 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 45 zile

b) efectiv realizata 45 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdtisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatii curente la Centru Medicilor de
Familie nr. 12, str. M. Costin 17/1, mun. Chisinau
2. Numarul si data contractului: Contract de antrepriza Nr. 14/2023/21068113
Denumirea/numele beneficiarului: AIMSP AMT Riscani
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau str. Aleco Russo 11
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 853 985.49 lei MD 47443.63 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 982 067.75 lei MD 54 559.31 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie curente la Serviciul Gradinita
Cresa _db. Cuza Voda 29/4 mun. Chisinau
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 139 din 10 inuarie 2023
Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau str. Al. Vlhuta 3
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 853 985.49 lei MD 47443.63 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 982 067.75 lei MD 54 559.31 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Servicii de reparatie curenta la IPLT ..Principesa
Natalia Dadiani”

2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 23 din 18 iulie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: IPLT ,.Principesa Natalia Dadiani”

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Calea lesilor, 21

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 581 856.19 lei MD 32 325.34 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 581 856.19 lei MD 32 325.34 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 20 zile

b) efectiv realizata 20 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie curente la Serviciul Centrul
maternal str. Grenoble 165/3, mun. Chisinau
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 133 din 10 inuarie 2023
Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau str. Al. Vlhuta 3
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 869 995.00 lei MD 48 333.05 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 968 037.37 lei MD 53 779.85 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Reparatia capitala a incaperilor de serviciu din cladirea
nr.1aTM nr. 123, mun. Chisinau

2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza Nr. 14/691 din 20.10.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului:_Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a
Ministerului Apararii

4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, sos. Hincesti, 84

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de

asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 942 240.97 lei MD 52 346.72 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 942 240.97 lei MD 52 246.72 dolari SUA

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 45 zile

b) efectiv realizata 45 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 51 SUstine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrairi de reparatie categorie generala in IPLT
.Constantin Negruzzi” din str. Igor Vieru 6/2 mun. Chisinau
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 15 din 18.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului:_IPLT ..Constantin Negruzzi”
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Igor Vieru 6/2
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 611 497.58 lei MD 33 972.08 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 611 497.58 lei MD 33 972.08 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare
etajul 111, 1V al IP CEVVC situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti, 1
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10 august 2022
Denumirea/numele beneficiarului:_Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si
Vinificatie din Chisinau
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau com. Stauceni, str. Gratiesti 1
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 354 384.41 lei MD 19 514.56 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 354 384.41 lei MD 19 514.56 dolari SUA

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire
2. Numarul si data contractului Contract de antrepriza nr.34 din 30 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de plasament temporar pentru persoane cu
dizabilitati din Badiceni, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, comuna Badiceni
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 218 354.43 lei 12 130.66 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 218 354.43 lei 12 130.66 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata - 1luna

b) efectiv realizata - 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:

Semnat:

Nume: Victor Russu
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: SRL “VICFACTORY”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “ 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag.
2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului:_ Primaria s. Borceag
4. Adresa beneficiarului: s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 335 767.16 lei MD 19 751,14 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 335 767.16 lei MD 19 751,14 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr.1 din 07.12.2020
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “ 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie categorie general CCC ,,Ghiocel”
2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza Nr. 38 din 19 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului:_Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana
4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Alecu Russo, 57
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 60 751.75 lei MD 3 681.88 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 60 751.75 lei MD 3 681.88 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 1 luna

b) efectiv realizata 20 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie la SP larova.

1. 2. Numarul si data contractului:_Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului:_Directia Invatamint Soroca
4. Adresa beneficiarului: Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 314 698.22 lei MD 18 511.66 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 314 698.22 lei MD 18511.66 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr.2 din 27/10,2021
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P.
Zadnipru 7/1
2. Numarul si data contractului: Contract de antrepriza Nr. 114 din 04 iulie 2022
Denumirea/numele beneficiarului:_Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana
4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 182 903.64 lei MD 10 071.79 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 182 903.64 lei MD 10 071.79 dolari SUA

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 1 luna

b) efectiv realizata 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 225 din str.
Mircea cel Batrin 14/2
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 64 din 07 aprilie 2022
Denumirea/numele beneficiarului:_Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana
4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 179 194.51 lei MD 9 867.54 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 179 194.51 lei MD 9 867.54 dolari SUA

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 1 luna

b) efectiv realizata 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la
Liceul Tehnologic
2. Numarul si data contractului: Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020.
Denumirea/numele beneficiarului:_Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru
4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Bulgara, 41
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 106 036.09 lei MD 6 426.43 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 106 036.09 lei MD 6 426.43 dolari SUA

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 1 luna

b) efectiv realizata 24 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie a salilor de clasala LT ,.G.
Meniuc
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr. 49 din 08 iulie 2022
Denumirea/numele beneficiarului:_Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani
4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str. Kiev 5a
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 781 147.82 lei MD 43 014.75 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 781 147.82 lei MD 43 014.75 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdtisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru pesoane
in etate si cu dezabilitati din satul Puhaceni.
2. Numarul si data contractului: Contract de antrepriza Nr. 01 din 21 iulie 2022
Denumirea/numele beneficiarului: AO Genesis, s. Mereni, str. Stefan cel Mare

IP Azilul pentrupesoane in etate si cu dizabiitati din s.

Puhaceni, r-nul Anenii Noi

4. Adresa beneficiarului: S. Puhaceni, r-nul Anenii Noi

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general (lider de
asociatie)
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 699 999.00 lei MD 38 546.20 dolari SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) 699 999.00 lei MD 38 546.20 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 120 zile

b) efectiv realizata 120 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY?”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari de reparatie de categorie generala in incinta
IPLT ..Mihai Viteazul” din str. Gurie Grosu, 4, mun Chisinau
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza Nr.22
3. Denumirea/numele beneficiarului: IPLT ..,Mihai Viteazul”
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Gurie Grosu, 4.
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 1 114 355.55 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 1 114 355.55 lei MD

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 1.5 luna

b) efectiv realizata 1.5 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “ 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari reparatie in grupul sanitar la grupa 1l a IET nr.

o7 (Repetat”.

2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza nr.71/2 din 21.11.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS S. Rascani
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Kiev 5a
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnadrii contractului ) 183 234.66 _lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 183 234.66 _lei MD

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 1 luna

b) efectiv realizata 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “ 7 ” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari reparatie in sala de mese a cantinei blocului
liceal al LT ..Miguel de Cervantes Saavedra”, str. A. lancu 36.
2. Numarul si data contractului:_ Contract de antrepriza nr. 90.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS S. Rascani
4. Adresa beneficiarului: Mun. Chisinau, str. Kiev 5a
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnadrii contractului ) 613 911.18 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 613 911.18 lei MD

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 2 luna

b) efectiv realizata 2 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,,VICFACTORY”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “ 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului:_Lucrari reparatia salilor de studii CNC
2. Numarul si data contractului:_Contract nr. 52/MV
3. Denumirea/numele beneficiarului: ASEM
4. Adresa beneficiarului: str.Banulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chisiniu, RM
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 238 862.95 lei MD

b) finala (la data finalizarii contractului) 238 862.95 lei MD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 1 luna

b) efectiv realizata 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, VICFACTORY”
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