

OFERTĂ

S.R.L. Profmontajcons

Către: "Primăria s.Puhăceni,,

Prin procedura de achiziție COP: " Lucrări de reparație capitală a acoperișului existent a clădirii Casei de Cultură din s.Puhăceni, r-nul Anenii Noi,,,

pentru suma fără TVA de :

1 530 536.04 lei (un milion cinci sute treizeci mii cinci sute treizeci si sase lei,04 bani)

Suma a TVA-ului

306 107.21 lei (trei sute sase mii una suta sapte lei , 21 bani)

Suma totala cu TVA :

1 836 643.25 lei (un milion opt sute treizeci si sase mii sase sute patruzeci si trei lei,25 bani),

Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de **60** zile specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, din anunțul de participare , începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămîne obligatorie pina la **14.01.2023** și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul acceptării prezentei oferte, **SRL Profmontajcons** se angajează să obțină o Garanție de bună executie (nu se cere) , pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 14.11.2022

Nume: **BUDURIN Stanislav.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Profmontajcons**

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie **91 832.00 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. **Graficul de executare a lucrărilor 120 zile calendaristice .**

Data completării: 14.11.2022

Nume: **BUDURIN Stanislav**.

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Profmontajcons**

L.S.

