

DECLARAȚIE
privind experiența similară
lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de
activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,
sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decât
valoarea viitorului contract/

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Materiale consumabile	Regia Transport Electric IM / Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146	1 220 521.80	6 aprilie 2023
2	Materiale de construcții	Inspectoratul General al Politiei de Frontiera / Chisinau, str. Petricani 19	213 600.00	14 septembrie 2021
3	Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Ciocana	622 732,86	3 iunie 2024

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale consumabile
2. Numărul și data contractului 1 / 6 aprilie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Regia Transport Electric IM
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului 1 220 521.80
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 220 521.80 _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 220 521.80 _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : nu au fost litigii.
8. Perioada de executare: 90 zile
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT nr 2

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcții
2. Numărul și data contractului 6 aprilie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Petricani 19
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului 213 600.00
 - a) inițială (la data semnării contractului) 213 600.00 _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 213 600.00 _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : nu au fost.

8. Perioada de executare: 14 zile

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT nr 3

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana

2. Numărul și data contractului nr. 59 / din 3 iunie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Educație, Tineret și Sport s.Ciocana

4. Adresa beneficiarului Alecu Russo, 57

5. Țara RM

6 Valoarea contractului 622 732,86

a) inițială (la data semnării contractului) 622 732,86 _____

b) finală (la data finalizării contractului) 622 732,86 _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : nu au fost.

8. Perioada de executare: 30 zile

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

Data completării: Caliga Vergiliu, manager I.I. Caliga Valeriu.