

## DEVIZ CENTRALIZATOR

### Constructia apeductului magistral Sarata –Razesi- Voinescu- Mingir din r-ul Hincesti

N/d/o	Nr. deviz	Denumirea lucrării	Sumafără TVA, lei	TVA, lei	Sumacu TVA, lei
1	0	<i>Lucrari topogodezice</i>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2	2-1-1	<i>Rețele de distributie a apei</i>	<b>9 366 366,47</b>	<b>1 873 273,29</b>	<b>11 239 639,76</b>
3	2-1-2	<i>Aductiunea apei poatbila . Platforma B</i>	<b>539 300,37</b>	<b>107 860,07</b>	<b>647 160,44</b>
4	2-1-3	<i>Aductiunea apei potabile. Platforma C.</i>	<b>278 605,01</b>	<b>55 721,00</b>	<b>334 326,01</b>
5	2-2-1	<i>Statia de pompare a apei (SP-1)</i>	<b>103 522,15</b>	<b>20 704,44</b>	<b>124 226,59</b>
6	2-2-2	<i>Statia de pompare a apei (SP-1).TH.(PLA1)</i>	<b>133 171,23</b>	<b>26 634,26</b>	<b>159 805,49</b>
7	2-2-3	<i>Statia de pompare a apei (SP-1). Utilaj. (PLA1)</i>	931 040,00	186 208,00	<b>1 117 248,00</b>
8	2-3-1	<i>Statia de dizinfecare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. Platforma B1</i>	<b>33 348,24</b>	<b>6 669,65</b>	<b>40 017,89</b>
9	2-3-2	<i>Statia de dezinfecare cu hipoclorit de sodiu. TH. (Platforma B1)</i>	<b>589 873,16</b>	<b>117 974,63</b>	<b>707 847,79</b>
10	2-4-1	<i>Statia de dezinfecare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma C2)</i>	<b>33 619,24</b>	<b>6 723,85</b>	<b>40 343,09</b>
11	2-4-2	<i>Statia de dezinfecare cu hipoclorit de sodiu, TH.(Platforma C2)</i>	<b>579 705,87</b>	<b>115 941,17</b>	<b>695 647,04</b>
12	2-5-1	<i>Castele de apa V=50m3, H-18m (2 buc). Platforma C1</i>	<b>1 393 503,77</b>	<b>278 700,75</b>	<b>1 672 204,52</b>
13	4-1-1	<i>Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB</i>	<b>45 700,49</b>	<b>9 140,10</b>	<b>54 840,59</b>
14	4-2-1	<i>Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB</i>	<b>24 863,65</b>	<b>4 972,73</b>	<b>29 836,38</b>
15	4-2-2	<i>Rețele electrice BJI-0,4kB</i>	<b>178 607,68</b>	<b>35 721,54</b>	<b>214 329,22</b>
16	4-2-3	<i>Iluminarea exterioara</i>	<b>5 661,32</b>	<b>1 132,26</b>	<b>6 793,58</b>

17	4-3-1	<i>Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB</i>	<b>33 341,57</b>	<b>6 668,31</b>	<b>40 009,88</b>
17	4-3-2	<i>Rețele electrice BJI-0,4kB</i>	<b>150 476,09</b>	<b>30 095,22</b>	<b>180 571,31</b>
19	4-3-3	<i>Iluminarea exterioara</i>	<b>8 087,97</b>	<b>1 617,59</b>	<b>9 705,56</b>
20	7-1-1	<i>Amenajarea teritoriului.Platforma A</i>	<b>199 254,79</b>	<b>39 850,95</b>	<b>239 105,74</b>
21	7-2-1	<i>Amenajarea teritoriului.Platforma B</i>	<b>311 344,49</b>	<b>62 268,90</b>	<b>373 613,39</b>
22	7-3-1	<i>Amenajarea teritoriului.Platforma C</i>	<b>453 871,58</b>	<b>90 774,31</b>	<b>544 645,89</b>
		<b>Total</b>	<b>15 443 265,14</b>	<b>3 088 653,02</b>	<b>18 531 918,16</b>

Data completării: 13 12.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasile Lipcan

Funcția încadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “ORIZONT” S.A.