
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._69 

din “07” mai  2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație curenta  IMSP Clinica Universitara 

de Asistenta Medicala Primara a USMF Nicolae Testemitanu. 

2. Numărul şi data contractului  Nr. 41.   “10” octombrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului _IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a 
USMF "Nicolae Testemițanu", 
4. Adresa beneficiaruluis. mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 137A 

5. Ţara Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  subantreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 
încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )     144 862,98 (lei incl.Tva)       

b) finală (la data  finalizării contractului)  144 862,98 (lei incl.Tva)      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată    1 luni 

b) efectiv realizată   1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu 
beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 11Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
____________________________________________________________________________ 
 

Data completării:   

Semnat: _____________________________ 

Nume:    Demerji Tudor_______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii:  Director 

Denumirea întreprinderii: SRL Dinamic Construct 
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.41 
privind achiziţia prin procedura de valoare mică 

 

 

„10” octombrie 2022                                                                                            mun.Chișinău 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
      (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-

1664191175995 din data 06.10.2022, între  

IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu", cu sediul 

în mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 137A, telefon: 022205656, fax: 022240690, IDNO 

1003600162881, reprezentat prin Tomacinschii Angela, medic șef, în calitate de Beneficiar, pe de o 

parte, şi  
EUROMONTAJ CTI SRL, cu sediul în mun.Chișinău, or.Codru, str.Costujeni 6/1, 69A, telefon: 

069990919 / 022288082, IDNO 1010600013444, reprezentat prin Buruiana Daniel, director, în 

calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de rerarații curente în clădirea cu sediul str.31 
August 1989, 137A în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 
precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 0 luni și 30 zile după primirea ordinului de 
începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 
 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 
vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 
Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 
conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

Digitally signed by Tomacinschii Angela
Date: 2022.10.11 13:49:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 
cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 36 de luni calendaristice. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 144 862,98 (O sută 
patruzecci și patru mii opt sute șaizeci și doi, 98) lei MD, inclusiv TVA 24143,83 (Douăzeci și patru 
mii o sută patruzeci și trei, 83) lei MD.  

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 
și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
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4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 
de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  

4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 
în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. 
La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare 
şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 
utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 
şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenorului. 

4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 
fi suportate de către Beneficiar.  
4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  



4 

 

4.17. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.18. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 
şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.22. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.23. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 
executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 

7. FORŢA DE MUNCĂ 
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7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor.  

 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional 
de către aceştia.  

 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 
şi primirea ordinului de execuţie. 
 

 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  3 ani.  

 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
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 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 
de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 
vină.  

 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 
şi gheaţa.  

 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  

 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
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 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
 b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

 13. DISPOZIŢII FINALE 

 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  

 a) Caietul de sarcini; 
 b) Propunerea tehnică; 
 c) Propunerea financiară; 
 d) Graficul de executare a lucrărilor. 
 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. 
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                 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: mun.Chișinău, or.Codru,   

str.Costujeni 6/1, 69A 

 Adresa poştală:  
 mun.Chișinău, str.31 August 1989, 137A 

Telefon: 069990919 / 022288082  Telefon: 022-205-656 / 618 

Cod fiscal: 1010600013444  Cod fiscal: 1003600162881 

Banca: BC Moldindconbank SA,   Banca: MF-Trezoreria de Stat 

Cod: MICBMD2X  Cod: TREZMD2X 

IBAN MD16ML000000002251906547  IBAN MD24TRPCCC518430A00104AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 

 

BENEFICIAR 

 

 

________________  Buruiana Daniel, director 
  

 

 

            L.Ş.                                                                    L.Ș. 
 

 

_________________Tomacinschii Angela,                                
medic șef                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Buruiana Daniel
Date: 2022.10.10 14:40:19 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 41 

Din 10.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 
lucrărilor 

Cod 
CPV 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de 
către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant  

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrări de 
reparații curente 

45400

000-1 

Conform caietului 

de sarcini 

Conform ofertei  
 

 
TOTAL 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENORUL 

  

  

                                BENEFICIAR 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 
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la Contractul nr. 41 

Din 10.10.2022 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor  

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Suma, lei 
MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare  

1 
Lucrări de 
reparații curente 

45400

000-1 

unit 1 144862,98 144862,98 30 zile 

 
TOTAL 

    

144862,98 

 

  

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENOR 

  

BENEFICIAR 

  

  



11 

 

 

 

 



 

 IMSP Clinica Universitara de 

Asistenta Medicala Primara a 

USMF Nicolae Testemitanu 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

DEVIZ  LOCAL №  
 Lucrari de reparatii curente 

 
Valoarea de deviz  144 862,98 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  
resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 
 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari de constructii     

  1.1. Coridor et1 si et 2     

1 

RpCU07A 

Matarea golurilor in pereti, cu 

mortar de ipsos, dupa instalatii 

sau consolidari 

buc 6,000 
10,52 

—————————— 

8,60 
 

63,13 
—————————— 

51,60 
 

2 

RpCJ08A 

Reparatii crapaturilor din tencuieli 

interioare, la pereti, prin refacerea 

tencuielilor pe o latime maxima 

de 15 cm, driscuite, executate cu 

mortar de var-ciment marca 50-T 

(grund si tinci) si gletul de ipsos  
 

m 35,000 
28,08 

—————————— 

21,30 
 

982,86 
—————————— 

745,50 
 

3 

CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor  
 

m2 530,500 
5,60 

—————————— 

2,10 
 

2 970,80 
—————————— 

1 114,05 
 

4 

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici in 

emulsie apoasa,  aplicate in 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual(eurostil sau analogic) 
 

m2 530,500 
63,97 

—————————— 

38,50 
 

33 933,96 
—————————— 

20 424,25 
 

       

  Total Coridor et1 si et 2 
Inclusiv salariu 

   37 950,75 

22 335,40 

  1.2. Birouri 
 

    

5 

RpCK41C 

Desfacerea pardoselilor din covor 

din PVC pe suport sau fara suport 

textil, mocheta, etc 
 

m2 14,150 
29,75 

—————————— 

26,45 
 

420,96 
—————————— 

374,27 
 

6 

RpCJ08A 

Reparatii crapaturilor din tencuieli 

interioare, la pereti, prin refacerea 

tencuielilor pe o latime maxima 

de 15 cm, driscuite, executate cu 

mortar de var-ciment marca 50-T 

m 15,000 
28,08 

—————————— 

21,30 
 

421,22 
—————————— 

319,50 
 

Digitally signed by Buruiana Daniel
Date: 2022.10.02 19:15:24 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Tomacinschii Angela
Date: 2022.10.11 13:53:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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(grund si tinci) si gletul de ipsos  
 

7 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor cu grund (supraton sau 

analogic) 
 

m2 175,000 
5,60 

—————————— 

2,10 
 

980,00 
—————————— 

367,50 
 

8 

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici in 

emulsie apoasa,  aplicate in 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual(eurostil sau analogic) 
 

m2 175,000 
63,97 

—————————— 

38,50 
 

11 194,05 
—————————— 

6 737,50 
 

9 

CG56A 
Sapa din amestec de autonivelare 

"Nivelir": grosime 10mm  
 

m2 14,150 
155,61 

—————————— 

14,04 
 

2 201,86 
—————————— 

198,67 
 

10 

CG08A1 

Pardoseli din materiale plastice 

montate pe suport existent, 

curatate, inclusiv Plintele din PVC 

h= 75mm, in incaperi cu suprafete 

mai mici sau egale cu 16 mp, cu 

covor Linoleum Heterogen cu 

grosimea de la 2,4mm, temelie 

tare, grosimea stratului 

deprotectie min. 0,7mm, culoare 

si desen la alegerea beneficiarului 
 

m2 14,150 
519,05 

—————————— 

80,50 
 

7 344,58 
—————————— 

1 139,08 
 

11 

CK07B 
Briu de protecctie la pereti din 

laminat cu latimea de 200mm 
 

m 22,500 
269,27 

—————————— 

4,80 
 

6 058,69 
—————————— 

108,00 
 

       

  Total Birouri 
Inclusiv salariu 

   28 621,35 

9 244,51 

  1.3. Casa scarii 
 

    

12 

RpCJ08A 

Reparatii crapaturilor din tencuieli 

interioare, la pereti, prin refacerea 

tencuielilor pe o latime maxima 

de 15 cm, driscuite, executate cu 

mortar de var-ciment marca 50-T 

(grund si tinci) si gletul de ipsos  
 

m 28,000 
28,08 

—————————— 

21,30 
 

786,28 
—————————— 

596,40 
 

13 

CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor si tavanelor  
 

m2 275,000 
5,60 

—————————— 

2,10 
 

1 540,00 
—————————— 

577,50 
 

14 

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici in 

emulsie apoasa,  aplicate in 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual(eurostil sau analogic) 
 

m2 275,000 
63,97 

—————————— 

38,50 
 

17 590,65 
—————————— 

10 587,50 
 

15 

CB16A 

Schela  pentru lucrari de finisaje 

interioare in incaperi pina la 5 m 

inaltime 
 

m2 25,350 
103,14 

—————————— 

50,25 
 

2 614,53 
—————————— 

1 273,84 
 

       



1 2 3 4 5 6 7 

  Total Casa scarii 
Inclusiv salariu 

   22 531,66 

13 035,24 

  1.4. Retea electrica 
 

    

16 

RpEJ08C 

Executarea santurilor cu 

adincimea de pina la 5 cm in 

pereti din piatra sau beton armat 

de 5x50 cmp 
 

m 10,000 
12,00 

—————————— 

12,00 
 

120,00 
—————————— 

120,00 
 

17 

RpEJ09D 
Matarea santurilor in pereti de 

pina la 50 cmp 
 

m 10,000 
27,13 

—————————— 

18,00 
 

271,30 
—————————— 

180,00 
 

18 

RpCU05D 

Executarea strapungerilor pentru 

conducte sau tiranti in pereti din 

zidarie de caramida, de 16 - 25 cm 

grosime 
 

buc 4,000 
34,30 

—————————— 

34,30 
 

137,20 
—————————— 

137,20 
 

19 

RpEJ09B 
Matarea golurilor in pereti, cu 

mortar de ciment-var 
 

buc 4,000 
31,88 

—————————— 

30,00 
 

127,50 
—————————— 

120,00 
 

       

  Total Retea electrica 
Inclusiv salariu 

   656,00 

557,20 

       

  Total  lei    89 759,76 

 

  Asigurarea sociala 24,00 %    10 841,36 

 

  Transportarea 4,00 %    1 782,12 

 

  Total 100,00 +    102 383,25 

 

  Cheltueli de regie 8,00 %    8 190,66 

 

  Total 100,00 +    110 573,91 

 

  Beneficiul de deviz 4,00 %    4 422,96 

 

  Total Lucrari de constructii 
Inclusiv salariu 

   114 996,86 

45 172,35 

  2. Lucrari de montare 
 

    

  2.1. Reteaua electrica 
 

    

20 

RpEC16C 
Demontat loc de priza aparenta cu 

conductori din cupru sau aluminiu  
 

buc 3,000 
30,00 

—————————— 

30,00 
 

90,00 
—————————— 

90,00 
 

21 

RpEB02A 

Montarea conductorilor din 

aluminiu sau cupru, montati pe 

izolatori-role, avind sectiunea 

pina la 4 mmp AT-N05VV-U 

3G1,5 RE RING NYM - J 
 

m 50,000 
31,80 

—————————— 

3,60 
 

1 589,98 
—————————— 

180,00 
 

22 

RpEE03A 
Montarea prizelor interne euro 

duble, cu impamintare 16A/220V 
 

buc 2,000 
92,95 

—————————— 

18,60 
 

185,90 
—————————— 

37,20 
 

23 RpEE03A Montarea prizelor interne euro cu buc 1,000 72,55 
—————————— 

72,55 
—————————— 



1 2 3 4 5 6 7 

o pozitie, cu impamintare 

16A/220V 
 

18,60 
 

18,60 
 

24 

RpEE14A 
Montarea intrerupatoarelor interne 

cu doua clapete cu indicator LED 
 

buc 1,000 
100,56 

—————————— 

18,00 
 

100,56 
—————————— 

18,00 
 

25 

RpEA01A 

Montarea tuburilor de protectie 

din policlorura de vinil PVC tip 

IP-PVC, cu diametrul pina la 16 

mm, montat aparent fixate direct 

pe ziduri, Tub gofrat 750N d-

20mm 
 

m 15,000 
42,67 

—————————— 

25,80 
 

640,02 
—————————— 

387,00 
 

       

  Total Reteaua electrica 
Inclusiv salariu 

   2 679,02 

730,80 

  2.2. Retea IT 
 

    

26 
RpEC16A 

Demontat loc de priza ingropat 
 

buc 1,000 
55,20 

—————————— 

55,20 
 

55,20 
—————————— 

55,20 
 

27 

RpEE03A 
Montarea prizelor duble module 

RJ45 interna pe perete 
 

buc 2,000 
200,05 

—————————— 

18,60 
 

400,10 
—————————— 

37,20 
 

28 

11-06-002-

01 

Retele electrice in panouri si 

pupitre: de dulap si de panou, 

Cablu UTP CAT 5E CU 
 

100 m 0,450 
1 112,70 

—————————— 

556,20 
 

500,71 
—————————— 

250,29 
 

29 

RpEA01A 

Montarea tuburilor de protectie 

din policlorura de vinil PVC tip 

IP-PVC, cu diametrul pina la 16 

mm, montat aparent fixate direct 

pe ziduri, Tub gofrat 750N d-

20mm 
 

m 10,000 
42,67 

—————————— 

25,80 
 

426,68 
—————————— 

258,00 
 

       

  Total Retea IT 
Inclusiv salariu 

   1 382,70 

600,69 

       

  Total  lei    4 061,71 

 

  Asigurarea sociala 24,00 %    319,56 

 

  Transportarea 4,00 %    109,21 

 

  Cheltueli de regie 76,00 %    1 011,93 

 

  Total 100,00 +    5 502,41 

 

  Beneficiul de deviz 4,00 %    220,10 

 

  Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu 

   5 722,51 

1 331,49 

             

  Total  lei   120 719,15 
 

  Tva 20,00 %   24 143,83 
 

      144 862,98 



1 2 3 4 5 6 7 

Total deviz: 

Inclisiv salariu 

—————— 

46 503,84 
 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 



 
 CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR.11 

31 octombrie 2022                                                                                                                      mun.Chisinau 
 

I. Părţile contractante 
   Art. 1. DINAMIC CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Tatarbunar, 26, cod fiscal 
1017600038967, reprezentată prin administrator Demerji Tudor în calitate de subantreprenor si 
Euromontaj CTI S.R.L. cu sediul în mun.Chisinau,or.Codru, str. Costiujeni 6/1, ap.69a, cod fiscal 
1010600013444 reprezentată prin Administrator Buruiana Daniel în calitate de antreprenor, 
    

II. Obiectul contractului 
   Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de reparatie curente in cladirea IMSP Clinica 
Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu” cu sediul str.31 august 
1989, 137A. 

III. Termen de execuţie 
   Art. 3. - Termenul de execuţie a lucrării contractate este de 30 zile lucratoare. 
   

IV. Valoarea lucrărilor 
   Art. 4. - Valoare lucrarilor de reparatie lucrările de reparatie in cladirea IMSP Clinica Universitară de 
Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu” cu sediul str.31 august 1989, 137A , care fac 
obiectul prezentului contract este de 144 862,98 (O sută patruzecci și patru mii opt sute șaizeci și doi, 
98) lei MD, inclusiv TVA 24143,83 (Douăzeci și patru mii o sută patruzeci și trei, 83) lei. 

V. Obligaţiile subantreprenorului 
   Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligaţii: 
   a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiat între 
antreprenor şi beneficiar; 
   b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi 
prescripţii tehnice; 
   c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa şi celelalte antreprize care concură la realizarea 
lucrărilor; 
   d) înştiinţarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei; 
   e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii. 

 
VI. Obligaţiile antreprenorului 

   Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligaţii: 
   a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor; 
   b) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor; 
   c) decontarea lucrării; 
   d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor. 
   

VII. Răspunderea contractuală 
   Art. 7. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a 
acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi despăgubiri. 
   
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
    
 
   ANTREPRENOR,                                                                                SUBANTREPRENOR, 
 
EUROMONTAJ CTI S.R.L                                                                 DINAMIC CONSTRUCT S.R.L                                 

mun.Chisinau,or.Codru,str.Costiujeni 6/1,ap.69a                      mun.Chisinau, str. Tatarbunar, 26                      

cod tva 6701175                                                                         cod tva 0211169  

cod fiscal 1010600013444                                                         cod fiscal     1017600038967                                               

IBAN: MD16ML000000002251906547                                      IBAN:     MD91ML000000002251767457                                

 

Administrator Buruiana Daniel_______________                Administrator  Demerji Tudor 

Digitally signed by Buruiana Daniel
Date: 2022.10.31 12:33:22 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2022.10.31 21:49:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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