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"Bim-Tech Solution"

PE

Reconstruirea imobilelor cu nr. cadastrale 0100520.225.02-03,
0100520.225.09, în vederea optimizării spațiilor și sporirii eficienței
energetice, inclusiv instalarea sistemului fotovoltaic, pe imobilul/terenul cu nr.
cadastral 0100520.225, situat în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1
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-Pereți demolați

-Tîmplărie demontată

-Pereți existenți

-Obiecte sanitare demontate

-Axe existente
-Contur elemente demolate

-Contur elemente existente

-Numărul lucrării din
borderoul lucrărilor de
demolare

-Execuția golurilor în
planșeu

-Elemente demolate
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N
Plan Subsol cota -6.600 (demolări)

Lista incaperilor Bloc 2 cota -6.600 - Etapa 2A

Semne Conventionale

Schema Blocurilor

Etapa 2

Note:
1. Pe plan sunt hașurate zonele care intră în alte etape a proiectului, cu indicarea etapei.
2. Secțiunea 1-1, .., 11-11 (demolări) vezi pl.SA-10. Secțiunea 3-3, 4-4 (demolări) vezi pl.SA-11.
3. Bordeorul lucrărilor de demolare vezi pl.SA-13.
4. La executarea străpungerilor noi în pereți, la numărător este indicată lățimea golului,
la numitor:
”h=” indică înălțimea golului,
”hp=” indică înălțimea pervazului de gol de la cota pardoselei finite.
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"Bim-Tech Solution"
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Reconstruirea imobilelor cu nr. cadastrale 0100520.225.02-03,
0100520.225.09, în vederea optimizării spațiilor și sporirii eficienței
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-Pereți existenți

-Axe existente
-Contur elemente demolate

-Contur elemente existente

-Numărul lucrării din
borderoul lucrărilor de
demolare

-Elemente demolate

1/2

5

N
Plan Demisol cota -3.300 (demolări)

Semne Conventionale

Schema Blocurilor

Lista incaperilor Bloc 2 cota -3.300 - Etapa 2A
Etapa 2

Etapa 2

Note:
1. Pe plan sunt hașurate zonele care intră în alte etape a proiectului, cu indicarea etapei.
2. Secțiunea 1-1, .., 11-11 (demolări) vezi pl.SA-10. Secțiunea 3-3, 4-4 (demolări) vezi pl.SA-11.
3. Bordeorul lucrărilor de demolare vezi pl.SA-13.
4. La executarea străpungerilor noi în pereți, la numărător este indicată lățimea golului,
la numitor:
”h=” indică înălțimea golului,
”hp=” indică înălțimea pervazului de gol de la cota pardoselei finite.
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Reconstruirea imobilelor cu nr. cadastrale 0100520.225.02-03,
0100520.225.09, în vederea optimizării spațiilor și sporirii eficienței
energetice, inclusiv instalarea sistemului fotovoltaic, pe imobilul/terenul cu nr.
cadastral 0100520.225, situat în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1
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demolare
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Note:
1. Pe plan sunt hașurate zonele care intră în alte etape a proiectului, cu indicarea etapei.
2. Secțiunea 1-1, .., 11-11 (demolări) vezi pl.SA-10. Secțiunea 3-3, 4-4 (demolări) vezi pl.SA-11.
3. Bordeorul lucrărilor de demolare vezi pl.SA-13.
4. La executarea străpungerilor noi în pereți, la numărător este indicată lățimea golului,
la numitor:
”h=” indică înălțimea golului,
”hp=” indică înălțimea pervazului de gol de la cota pardoselei finite.
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"Bim-Tech Solution"

PE

Reconstruirea imobilelor cu nr. cadastrale 0100520.225.02-03,
0100520.225.09, în vederea optimizării spațiilor și sporirii eficienței
energetice, inclusiv instalarea sistemului fotovoltaic, pe imobilul/terenul cu nr.
cadastral 0100520.225, situat în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1
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U-1

Marca Blocului
Nr. Încăpere

Nr. Etaj 5

-Tîmplărie demontată

-Obiecte sanitare demontate
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5

N

Semne Conventionale

Semne Conventionale

Schema Blocurilor

Plan etaj 1 cota 3.300 (demolări)

Etapa 2

Etapa 1

Note:
1. Pe plan sunt hașurate zonele care intră în alte etape a proiectului, cu indicarea etapei.
2. Secțiunea 1-1, .., 11-11 (demolări) vezi pl.SA-10. Secțiunea 3-3, 4-4 (demolări) vezi pl.SA-11.
3. Bordeorul lucrărilor de demolare vezi pl.SA-13.
4. La executarea străpungerilor noi în pereți, la numărător este indicată lățimea golului,
la numitor:
”h=” indică înălțimea golului,
”hp=” indică înălțimea pervazului de gol de la cota pardoselei finite.
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Reconstruirea imobilelor cu nr. cadastrale 0100520.225.02-03,
0100520.225.09, în vederea optimizării spațiilor și sporirii eficienței
energetice, inclusiv instalarea sistemului fotovoltaic, pe imobilul/terenul cu nr.
cadastral 0100520.225, situat în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1

Bloc 2
(Etapa 2A)
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-Obiecte sanitare demontate

-Axe existente
-Contur elemente demolate
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borderoul lucrărilor de
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-Elemente demolate
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10

Secțiunea 1-1 (demolări)

Secțiunea 7-7 (demolări)

Secțiunea 5-5 (demolări)

Schema Blocurilor

Semne Conventionale

Secțiunea 2-2 (demolări)

Secțiunea 8-8 (demolări) Secțiunea 9-9 (demolări)

Secțiunea 10-10 (demolări)

Secțiunea 11-11 (demolări)

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 1Etapa 1

Etapa 2

Note:
1. Bordeorul lucrărilor de demolare vezi pl.SA-13.
2. Pe fațadă sunt marcate elementele de tîmplărie
demontate. Specificarea elementelor vezi pl.SA-13.
3. Pe planșă sunt hașurate zonele care intră în alte etape
a proiectului, cu indicarea etapei.

Etapa 2 Etapa 2

Etapa 2 Etapa 2
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Reconstruirea imobilelor cu nr. cadastrale 0100520.225.02-03,
0100520.225.09, în vederea optimizării spațiilor și sporirii eficienței
energetice, inclusiv instalarea sistemului fotovoltaic, pe imobilul/terenul cu nr.
cadastral 0100520.225, situat în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1
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(Etapa 2A)
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-Obiecte sanitare demontate
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-Contur elemente demolate

-Contur elemente existente
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U-1
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Nr. Încăpere

Nr. Etaj 5

Secțiunea 3-3 (demolări)

Secțiunea 4-4 (demolări)

Schema Blocurilor

Semne Conventionale

Note:
1. Bordeorul lucrărilor de demolare vezi pl.SA-13.
2. Pe fațadă sunt marcate elementele de tîmplărie
demontate. Specificarea elementelor vezi pl.SA-13.
3. Pe planșă sunt hașurate zonele care intră în alte etape
a proiectului, cu indicarea etapei.

Etapa 2

Etapa 2
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Reconstruirea imobilelor cu nr. cadastrale 0100520.225.02-03,
0100520.225.09, în vederea optimizării spațiilor și sporirii eficienței
energetice, inclusiv instalarea sistemului fotovoltaic, pe imobilul/terenul cu nr.
cadastral 0100520.225, situat în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1

Bloc 2
(Etapa 2A)
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-Pereți existenți

-Obiecte sanitare demontate

-Axe existente
-Contur elemente demolate

-Contur elemente existente

-Numărul lucrării din
borderoul lucrărilor de
demolare

-Execuția golurilor în
planșeu

-Elemente demolate

U-1
1/2

Nr. Încăpere

Nr. Etaj 5

Schema Blocurilor

Fațada în axele 2/1-2/8 (demolări - E2A)

Fațada în axele 2/8-2/1 (demolări - E2A)

Fațada în axele 2/A-2/M (demolări - E2A)

Fațada în axele 2/M-2/A (demolări - E2A)

Semne Conventionale

Etapa 1

Etapa 1

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 1

Note:
1. Bordeorul lucrărilor de demolare vezi pl.SA-13.
2. Pe fațadă sunt marcate elementele de tîmplărie demontate. Specificarea elementelor vezi
pl.SA-13.
3. Pe planșă sunt hașurate zonele care intră în alte etape a proiectului, cu indicarea etapei.
4. Finisarea fațadelor din placaj de piatră naturală se va verifica mecanic. În cazul depistării
unor suprafețe cu degradări, placajul se va demonta.

Etapa 1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Nr.Part.Mod.  SemnăturaFoaie №Doc Data

Manager Afanasiev D.

AȘP

Arhitect

Sîrbu Maxim

Sîrbu Maxim

Faza Plansa Planse

10/2024-2/2A-SA

Borderoul lucărilor de demolare

13

"Bim-Tech Solution"

PE

A1

N
r. 

in
v.

 a
ut

en
S

em
na

tu
ra

 s
i d

at
a

In
 lo

c.
 N

r.

Reconstruirea imobilelor cu nr. cadastrale 0100520.225.02-03,
0100520.225.09, în vederea optimizării spațiilor și sporirii eficienței
energetice, inclusiv instalarea sistemului fotovoltaic, pe imobilul/terenul cu nr.
cadastral 0100520.225, situat în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1

Bloc 2
(Etapa 2A)

Borderou ferestre demontate - Tabel nr.2 (inclusiv
pervazuri interioare si glafurile exterioare)

Plan Subsol cota -6.600

Plan Demisol cota -3.300

Plan Parter cota 0.000

Plan etaj 1 cota 3.300

Marca

F-8

F-8

F-8A

F-1

F-3

F-4

F-5

F-6

F-20

F-4

F-5

F-7

F-8

F-9

F-9a

F-10

F-11

F-12

F-13

F-14R

F-15

F-16R

F-21

F-22

V-1

V-2

F-8

F-8

Dimensiuni,
LxH, mm

1 000×800

900×600

900×1 500

800×1 750

1 200×1 480

1 800×1 800

1 200×1 800

800×600

1 500×1 500

1 800×1 800

1 200×1 800

2 600×2 000

2 400×1 800

900×1 800

2 610×1 800

5 600×1 800

2 300×1 800

1 680×740

2 370×1 200

400×400

2 400×360

810×610

1 100×2 000

800×2 000

2 650×2 600

5 000×2 580

2 400×1 450

2 400×1 800

Cant.

2

2

1

1

1

14

1

4

1

12

11

2

7

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

6

6

88

Aria, m2

0.80

0.54

1.35

1.40

1.78

3.24

2.16

0.48

2.25

3.24

2.16

5.20

4.32

1.62

4.70

10.08

4.14

1.24

2.84

0.16

0.86

0.49

2.20

1.60

6.89

12.90

3.48

4.32

267.88 m²

Note

-”-

Profil Lemn

-”-

Profil Lemn

Profil PVC

-”-

-”-

-”-

Profil PVC

Profil PVC

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-
Profil Aluminiu,
cu protecție de
radiații
Profil PVC
Profil Aluminiu,
cu protecție de
radiații
Profil PVC

Profil PVC

Profil PVC

Profil PVC

Profil PVC

Profil PVC

Borderou uși de interior demontate - Tabel nr.1

Plan Demisol cota -3.300

Plan Parter cota 0.000

Marca

U-1

U-5

U-5A

U-6

U-7

U-8

U-9g

U-10

U-10

U-21

U-1

U-5

U-5

U-5a

U-5L

U-6

U-7

U-8

U-8R

U-9

U-9R

U-10

U-11

U-12

U-13

U-14

U-15

U-16

U-16

U-17

U-18

U-19

U-20

U-21

U-22

U-23

U-24

U-25

U-25

Dimensiuni,
LxH, mm

1 000×2 050

900×2 050

1 000×2 050

800×800

850×2 050

800×2 050

800×2 050

1 400×2 050

900×2 050

1 300×2 050

1 000×2 050

900×2 050

900×2 100

900×2 050

900×2 050

800×800

850×2 050

800×2 050

800×2 050

1 150×2 050

1 150×2 050

1 400×2 050

1 150×1 900

800×1 900

750×2 050

1 250×2 050

1 100×2 050

2 900×2 900

800×1 650

500×2 050

800×1 650

700×2 050

1 200×2 050

1 300×2 050

1 680×2 050

1 050×2 050

1 500×2 050

600×2 050

650×2 050

Cant.

1

16

1

2

1

3

2

1

1

1

2

10

1

1

4

3

5

4

4

11

2

1

1

1

2

3

1

1

1

4

1

5

1

1

1

1

2

1

1

105

Aria, m2

2.05

1.85

2.05

0.64

1.74

1.64

1.64

2.87

1.85

2.67

2.05

1.85

1.89

1.85

1.85

0.64

1.74

1.64

1.64

2.36

2.36

2.87

2.19

1.52

1.54

2.56

2.26

8.41

1.32

1.03

1.32

1.44

2.46

2.67

3.44

2.15

3.08

1.23

1.33

201.88 m²

Note

Profil Lemn

Profil PVC

Profil Aluminiu

Profil PVC

-”-

-”-
Profil Metal, cu
gratii
Profil Metal

Profil Metal

Profil Lemn

Profil PVC

Profil PVC

Profil Aluminiu

Profil Lemn

Profil PVC

-”-

-”-
Profil Metal, cu
protecți de
radiații
Profil Aluminiu
Profil Metal, cu
protecți de
radiații
Profil Aluminiu

Profil PVC

-”-

-”-

Profil Aluminiu

Profil Lemn

-”-

-”-

-”-

-”-

Profil PVC

-”-

Profil Metal

Profil PVC

Profil Lemn

Profil Metal

Profil PVC

Profil PVC

Borderou uși exterioare demontate - Tabel nr.1

Plan Demisol cota -3.300

Plan Parter cota 0.000

Marca

U-3

U-3A

U-3AG

U-10

U-24

U-21

Dimensiuni,
LxH, mm

1 500×2 050

1 400×2 050

1 400×2 050

900×2 050

1 200×1 950

1 300×2 050

Cant.

1

1

1

1

2

1

Aria, m2

3.08

2.87

2.87

1.85

2.34

2.67

Note

Profil Metal

Profil Aluminiu
Profil Metal, cu
gratii
Profil Metal

-”-

Profil Metal

12 Vezi note p.7 Vezi note p.7

1 14

312

6 2412 614 39

2

24

39

40

12 24 37

4039

37 2

11

40

20

Vezi note p.7

14 1

409 2114 24

6

14

42441

26

24 39

436 612

15 5 1824

27 2512

33 24, 3739

Demolarea extensiei 26

33

12, 28,29,31

Demolarea extensiei

24, 37

35

44 45 122424, 37

46

46

47

19

20

21

22

-Demolare țevi din metal, radiatoare
-Demolare canale de ventilare vezi tab.3

29

31

32*

33*

23

24*

25*

26*

27

28

 Demolare pardosele din beton B7.5 pe
pămînt compactat, din subsol

35

37*

Borderoul lucrărilor de demolare

Denumirea lucrarilor Un. de
masura Cantități Nota

m2

4801

Nr.

2  Demolare pardosele din gresie, pînă la
placa de bază

m2

m23  Demolare pardosele din beton mozaic,
pînă la placa de bază

m24  Demolare pardosele din parchet, pînă la
placa de bază

m25  Demolare pardosele din epoxid, pînă la
placa de bază

m26

m27

m3

9

10

11

12

13

m214

m215

m217

m218

 Demolare pardosele din PVC, pînă la
placa de bază
 Demolare pardosele din mochetă, pînă la
placa de bază

Demolarea pereților din zidării diverse
(caramida, blocuri din gips...)

Vezi note
p3.335.0

Nota:
1. Demolarea pereților intermediari din zidărie de cărămidă și blocuri de gips se va face prin tăiere.
Toate lucrările de demolare se vor face cu reducrerea vibrațiilor la minim. Pentru asta, se vor folosi instrumente ușoare
de demolare, pardoselile vor fi tăiate în secții de 1x1m.
2. Pe poze sunt marcate lucrările din borderoul lucrărilor de demolare.
3. Volumul de lucrări de demolare a pereților compartimentari se va preciza la fața locului după demontarea rețelelor și
a finisărilor interioare. În cazul în care după aceste lucrări peretele îsi pierde integritatea, acesta se demolează și se
restabilește din zidărie de cărămidă plină.
4. Demontarea separată a barelor de protecție din lemn/ aluminiu, cu căptușire PVC de pe pereți a fost calculată doar
pentru pereții care nu vor fi demolați.
5. Acoperirea golurilor în planșeu în urma demontării conductelor de gunoi și lingerie vezi album 10/2024-2-C.
6. La demontarea rețelelor inginerești se va ține cont să se demonteze doar rețelile vechi, nefuncționale, și cele ce
deservesc încăperile care intră în etapa dată. Toate încăperile, secțiile spitalului care nu intră în etapa dată
trebuie să ramână funcționale în timpul și după executarea proiectului la etapa dată. Lucările de demontare a
rețelelor inginerești se vor executa în prezența personalului tehnic responsabil din partea beneficiarului.
7. Cantitățile pentru demontarea echipamentului de ventilare din încăperile RMN și CT scan vezi proiectul de execuție
nr.17-2014-IVC.
8. Strămutarea echipamentului medical se face de către proprietarul acestor bunuri.
9. Locul de stocare a deșeurilor din azbest se va determina de către organele abilitate.
10. Demontarea tîmplăriei cu protecție la radiații se va face îngrijit și se va transmite beneficiarului.
11. La cererea beneficiarului, lucrările de demolare se împart în 2 etape. Lucrările incluse în etapa a 2-a de demolare
sunt marcate cu ”*”.

m3Demolarea pereților din beton 60.0

490

180

60

260

470

27

m2 370 Demolarea tavanului suspendat casetat,
inclusiv carcasa de suport

m2 12

 Demolarea tavanului suspendat din
lambriu plastic, inclusiv carcasul de suport m2 50

 Demolarea tavanului suspendat din
gipscarton, inclusiv carcasa de suport

 Demolarea tencuelii de pe pereti pina la
suportul de bază (zidarie sau panouri
prefabricate)

1 700

 Demolarea placajului din teracota de pe
pereti pina la suportul de baza (zidarie sau
panouri prefabricate)

810

 Demontarea tapetelor de pe pereti pina la
suportul de baza (zidarie sau panouri
prefabricate)

15

 Demontarea placajului din piatră naturală
de pe pereti pina la suportul de baza
(zidarie sau panouri prefabricate)

60

m2

m2

m.l.

m2

m2

m2

 Demontarea placajului din lambriu din lemn de
pe pereti pina la suportul de baza (zidarie sau
panouri prefabricate)inclusiv protecția
radiatoarelor

78

 Demontarea placajului din lambriu din
plastic de pe pereti pina la suportul de
baza (zidarie sau panouri prefabricate)

80

 Demolarea timplariei (usi, ferestre) vezi tab.
Nr.1; 2;---

m2 Demontarea căptușirii din gipscarton a
rețelelor inginerești 60

 Demontarea barelor de protecție din lemn/
aluminiu, cu căptușire PVC de pe pereți 50

 Demontarea planșeelor prefabricate din
beton armat, cu goluri 67

 Demontarea planșeului din curtea
interioară 49

 Demolare strat existent de pe acoperisul
plat (hidroizolare bituminoasa in rulouri,
strat din beton usor, argila expandata).

605

vezi note
p.4

 Demontarea învelitorii acoperișului în
pantă, din tablă, pînă la placa de bază m2 18

 Demontarea planșeelor prefabricate din
beton armat, la scările exterioare m2 18

 Demolarea scărilor din beton armat
prefabricat, la intrarea în subsol m2 29

m3 Executarea golurilor noi în pereții existenți
din blocuri mari de calcar 20

 Executarea golurilor noi în planșeele
prefabricate din beton armat m2

 Demontarea elementelor de umbrire
prefabricate din beton buc. 12

 Demolarea copertinei din beton armat m2 9

 Demontarea gratiilor din metal la ferestre
1800x1800mm (19buc), 1200x1800mm (2
buc), gratii uși (2 buc)

buc. 23

38
 Demontarea blocurilor exterioare a
sistemelor de condiționare a aerului pentru
perioada de execuție a lucrărilor

buc. 15

39

40

41

42

---

Demolare corpuri de iluminat,
echipamente și cabluri electrice ---

Demolarea obiectelor sanitare (lavoar, vas
de WC, cada p/u duș, boiler) ---

1a Demontare si evacuare conducta din
azbest pentru gunoi și lingerie m.l. 13

2a

Borderoul lucrărilor de demolare a elementelor
din azbest sau cu conținut de azbest

Denumirea lucrarilor Un. de
masura Cantități NotaNr.

Conducte de ventilare din azbest Ø200 350m.l.
vezi comp.

IVC

Vezi note
p.4

Demontarea burlanelor de scurgere
exterioare de pe fațadă m.l. 23

44 Demolarea acoperișului tip șarpantă, cu
învelitoare din șindrilă bituminoasă m2

45 Demolarea copertinei din beton armat m2

12

17

2.5

Borderoul demolare rețele inginerești
(Tabel nr.3)

Denumirea lucrarilor Un. de
masura Cantități NotaNr.

vezi tab.3

vezi tab.3

1 Demontarea vaselor de closet buc.

Demontarea rețelelor RAC

2 Demontarea lavoarelor buc.

3 Demontarea căzilor de duș buc.

4 Demontarea chiuvetelor din INOX buc.

5

Demontarea țevilor din plastic, sistem C1
Ø50,..,Ø150 m.l.

6

Demontarea țevilor din fontă sistem C1 -
Ø50,..,Ø150 m.l.

9

Demontarea țevilor din oțel
sistem A1, T3, T4 - Ø15,..,Ø80 m.l.

7

8

Demontarea sifon de pardosea buc.

40

3

7

2

9

Demontarea cada de baie din metal buc. 1

140

80

Demontarea țevilor din polipropilenă
sistem A1, T3, T4 - Ø20,..,Ø50 m.l.10

500

200
Demontarea robinet din fontă de incendiu
cu mufă py=16 kg/cm2 , Ø65, inclusiv:
furtun de incendiu, cap de conecsiune sub
presiune cu mufă ГР-65, duză de incendiu
de mână, cap de conecsiune sub presiune
cu mufă

11 buc. 4

Demontarea rețelelor Electrice
1 Demontarea corpurilor de iluminat buc. 461

2 Demontarea prize buc.

3 Demontarea întrerupătoare buc.

4 Demontarea tablourilor electrice de pe
etaj buc.

95

352

8

Demolare tencuiala mortar ciment-nisip
de pe fatade46 m2 80

Demolare placare cu piatră naturală de pe
soclu47 m2 35

m28 Curățarea tavanelor de finisările existente
(tencuieli, vopseli, etc.) 1 900

Demontare glafuri de parapet din tabla
zicnata49 m.l. 60

Demontare membrana bituminoasa de pe
suprafete verticale, inclusiv stratul de
tencuiala

50 m2 60

Borderoul demolare rețele inginerești
(Tabel nr.3)

Denumirea lucrarilor Un. de
masura Cantități NotaNr.

1 Demontarea radiatoarelor buc.

2

3

Demontarea grilelor de ventilare buc.

4

Demontarea conductelor de ventilare din
tablă m2

75

Demontarea instalații de ventilare-
condiționare buc. 1

39

328

Demontarea tevi 1/2-3/4 m.l. 250

Demontarea tevi 1 1/2- 2 m.l. 36

Demontarea tevi 2 1/2- 3 m.l. 30

5

6

7

Demontarea rețelelor
de Încălzire- Ventilare
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