

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestărilor efectuate în ultimul de activitate, care atestă experiența similară

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Costul contractului/ valoarea lucrărilor (lei fără TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)/anul	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția centralei termice autonome a IP LT "Alec Russo" din str. Vasile Lupu 13 mun. Orhei	Instituția Publică Liceul Teoretic "Alec Russo" mun. Orhei str. Vasile Lupu 13	Antreprenor general (contract unic)	1 628 092,26	3	Fără Nr. Din 14.11.2023
2	Construcția centralei termice autonome a IP LT "Ion Luca Caragiale" din str. Vasile Lupu 60/1 mun. Orhei	Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" mun. Orhei str. Vasile Lupu 60/1	Antreprenor general (contract unic)	1 298 492,34	3	Fără Nr. Din 14.11.2023
3	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe str. Vasile Lupu 11 mun. Orhei	Instituția Publică Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei mun. Orhei str. Vasile Mahu nr 162	Antreprenor general (contract unic)	945 318,88	2	Fără Nr. Din 22.12.2023
4	Lucrări de modernizare a sistemului de încălzire a CS Hrușova	IMSP CS Hrușeva, s. Hrușeva, r-nul Criuleni	Antreprenor general (contract unic)	313 000,00	3	Fără Nr. Din 09.10.2024
5	Gazificarea s. Colibabovca, r-nul Leova	SRL „Cimișlia-gaz”	Antreprenor general (contract unic)	253 641,1	1	Fără Nr. din 02.09.2024
6	Lucrări de montare a dispozitivului de închidere Dn 700 mm pe gazoductul de presiune medie, or. Chișinău (str. Vadul lui Vodă colț cu str. Târgoviște)	SRL „Chișinău-gaz”	Antreprenor general (contract unic)	1 606 380,91	6	Fără nr din 21.02.2025
7	Gazificarea satului Petrești raionul Ungheni	SRL "Ungheni-gaz" V. Țepeș 13	Antreprenor general (contract unic)	858 847,18	5	Fără Nr. Din 27.09.2023

8	Gazificarea satului Lucești din raionul Cahul	SRL "Cahul-gaz" M.Viteazul 49	Antreprenor general (contract unic)	618 977,74	2	Fără Nr. Din 30.06.2023
9	Gazificarea satului Gotești din raionul Cantemir	SRL "Cahul-gaz" M.Viteazul 49	Antreprenor general (contract unic)	578 733,83	2	Fără Nr. Din 30.08.2023
10	Gazificarea satului Lărguța din raionul Cantemir	SRL "Cahul-gaz" M.Viteazul 49	Antreprenor general (contract unic)	439 728,97	2	Fără Nr. Din 30.10.2023
11	Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina tronsonul Badicul Moldovenesc	Consiliul Raional Cahul strada Independenței 2	Antreprenor general (contract unic)	311 011,48	2	Fără Nr. Din 12.09.2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 10.03.2025

Semnat: _____

Nume: **Iurie TESA**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL "Efect gas"**