

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора: ремонт пола в учебном корпусе средней школы им. Н. Михая, деревня Чобалаччар
2. Номер и дата договора - нр 10 с 02.05.2018
3. Наименование/фамилия бенефициара - шкоа им. „Н. Михая”, деревня Чобалаччар
4. Адрес бенефициара - деревня Чобалаччар
5. Страна - молдавская республика
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора - генеральный подрядчик
7. Стоимость договора

выраженная в деньгах
в которой
заключен договор

 - а) первоначальная
(на момент подписания договора) 373 754,29 лей
 - б) финальная
(на момент завершения договора) 373 754,729 лей
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
не были
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору 2 месяца
 - б) эффективно выполненный 3 месяца
 - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром - не были
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ - нр. 02 с 28.17.2018.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки - не были
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах - капитальный ремонт детского дома г. Вулканешть.

Дата заполнения: 11.02.2019
Подписано: _____
Фамилия: Петровичи А.
Должность в рамках фирмы: Администратор
Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL



ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт.	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/ стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	ремонт пола в учебном корпусе средней школы им. Н. Михая, деревня Чобалаччар	шкоа им. „Н. Михая”, деревня Чобалаччар	уникальный подрядчик	373 754,29 лей	2 месяца	Nr.2 с 28.07.18
2	ремонтные работы малого зала ДК в ком. Светлый	Село Светлый	уникальный подрядчик	317 548,49 лей	3 месяца	Nr. 5 03.10.18
3	капитальный ремонт детского дома г, Вулканештской	IS “SUD A CON “	уникальный подрядчик	2 129 901,90 лей	4 месяца	Nr.9 с 10.11.18
4	Работы по ремонту кровли детского дома в селе Конгаз	IS “SUD A CON “	уникальный подрядчик	399 792,85 лей	1 месяца	nr 16 с 28.09.18
5	ремонт пола в детский сад в Чобалаччар	мэрия села Южное	уникальный подрядчик	26 811,78 лей	1 месяца	nr 9 с 30.09.18
6	работы по ремонту фасада у администрации чадырского района	администрация района Comrat	уникальный подрядчик	267 371,39 лей	2 месяца	Nr 6 с 02.12.18

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Подписано: _____
 Фамилия: Петровичи А.
 Должность в рамках фирмы: Администратор
 Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL



Рекомендательное письмо

22 мая 2018 г. между IS "SUD-A-CON" г. Комрат ул. Ленина 204/б и ООО "Проминагро" г. Комрат ф/к 1016611000486 был заключен контракт № 18/01676/001 на госзакупку : "Капитальный ремонт дома культуры с. Баурчи Ч-Лунгского района.

Ремонтные работы были начаты вовремя , соблюдался график выполнения работ. Объект был сдан в сроки. Претензий к качеству выполненных работ не имеем.



И.О. дир. IS "SUD-A-CON"



Болгар С.

; Рекомендательное письмо

15 июня 2017 г. Примария с. Южное Кагульского района и ООО
“Проминагро” г. Комрат заключили контракт №15 на госзакупку : “Ремонт
зала культуры с . Южное ”

Ремонтные работы были начаты вовремя , соблюдался график выполнения
работ. Объект был сдан в эксплуатацию в сроки . Претензий к качеству
выполненных ремонтных работ не имеем.

Примар с. Южное




Рекомендательное письмо

02 мая 2018 г. между теоретическим лицеем им. Николая Михай с. Чебалакчия Кантемирского р-на и ООО “Проминагро” г. Комрат ф/к 1016611000486 был заключен контракт № 10 на госзакупку : “Lucrarile de reparatie la schimbarea a pardoselelor in blocul de studii la liceul N. Mihai” s. Ciobalaccia r-l Cantemir.

Ремонтные работы были начаты вовремя , соблюдался график выполнения работ. Объект был сдан в сроки. Претензий к качеству выполненных работ не имеем.



Дир. 



V. Papanaga

Рекомендательное письмо

15 августа 2017 г. I.S. "SUD-A-CON" г. Комрат ул. Котовского 93 и ООО "Проминагро" г. Комрат заключили контракт №17/02467/001 на госзакупку : "Замена шиферной кровли на профнастил детского сада №3 с. Конгаз , Комратского района "

Ремонтные работы были начаты вовремя , соблюдался график выполнения работ. Объект был сдан в эксплуатацию в сроки . Претензий к качеству выполненных ремонтных работ не имеем.



И.О. дир. I.S. "SUD-A-CON

Болгар С.Н.



ФОРМУЛЯР F3.11

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	Прицеп GEAB450	1		да
2.	Кран Kamaz GEAM572	1		да
3.	Volvo FH12 GEBD540	1		да
4.	рулетка	4	да	
5.	электрическая отвертка	2	да	
6.	перфоратор	4	да	
7.	Пневмо молот	1	да	
8.	Миксер для раствора	1	да	
9.	Мобильная лестница	2	да	
10.	шаблон	1	да	
11.	Измерение	1	да	
12.	рабочие инструменты	3	да	
13.	мусорное ведро	1	да	
14.	hidronivel	3	да	
15.	каток	3	да	
16.	привести привести	1	да	
17.	мобильный компрессор	1	да	
18.	Уровни	4	да	
19.	резервуар для воды	1	да	
20.	Уровни	1	да	
21.	Металлический щит	3	да	
22.	подъемное оборудование	1	да	
23.	теодолит	2	да	
24.	Сварочно-стационарный аппарат	3	да	
25.	бетонная машина	1	да	

Подписано: _____
 Фамилия: Петровичи А.
 Должность в рамках фирмы: Администратор
 Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL



ФОРМУЛЯР F3.12

**ДЕКЛАРАЦИЯ
о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора**

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	2	3	4	5	6
	Главный инженер - 1	высшее образование	10		01-02-2018
	Прорабы - 1	высшее образование	15		10-02-2015
	Мастера - 1	высшее образование	3		31-03-2017
	Специалисты Художник - 1 Строитель - 2 Изолятор - 1 Штукатур - 1 Обслуживающий работник - 3 Работник с краном - 2	среднее образование	5 7 3 5 5-8 3		

Подписано: _____
 Фамилия: Петровичи А.
 Должность в рамках фирмы: Администратор
 Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL





AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ „SUD”

MD 3909 or. Cahul, str. 31 August. 15. . tel. 029929622 tel/fax 029927493

La nr. 3 din 30.05-18
22 nr. 4.06 18

SRL AVIZ

Eliberat întreprinderii „**PROMINAGRO**” conform cererii nr. 12 din 31.05 18 și listei actelor depuse de către agentul economic din
privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea
prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 1.06-192

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102-A din 26 martie 2018
Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele :

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amînări de recepții preliminare.		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității .cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect .		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignoanță a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		NU
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor,persoane atestate , mecanisme și sau utilaj , sector de producere , depozit ,oficiu ,muncitori.	DA	
	Inclusiv reabilitarea și reparația drumurilor	DA	



[Handwritten signature]

B. Novac



Exec.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0029

Eliberat domnului (doamnei): **Fuior Alexandr**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării - **1 februarie 2018**

Valabil până la **1 februarie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



PROCES-VERBAL nr. 5
din „1” decembrie a.2017
al comisiei de examinare și atestare de pe lângă
ICȘC „INCERCOM” Î.S.

care efectuează atestarea personalului tehnico-ingineresc la cunoașterea
exigențelor tehnico-normative de sudură în ramura de construcții

Comisia în componența: președintelui **N.Mornealo**
și membrilor comisiei **P.Pădureț, V.Jerega**
a examinat cunoștințele personalului tehnico-ingineresc al „Junins Com” SRL
(denumirea organizațiilor)

la executarea lucrărilor de sudare în construcție cu următoarele rezultate:

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Nr.bilet. de exam.	Nota	Decizia comisiei
1.	Fuior Alexandr	diriginte de șantier	sUPER.	6		atestat



Președintele comisiei

N.Mornealo

Membru comisiei

P.Pădureț

V.Jerega

L.Ș.

Director

A. Izbînda



Proces verbal nr.5 din 1 decembrie 2017

Prin decizia Comisiei de Atestarea Institutului
de Cercetări Științifice în Construcții
„INCERCOM” Î.S. este admis conform
SNIP 3.03.01 – 87 pentru conducerea
lucrărilor de sudură în construcții.

REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII
„INCERCOM” Î.S.

PERMIS DE EXERCITARE nr. 0274
Eliberatului FUIOR Alexandr
Eliberată la 1 decembrie 2017
Valabilă până la 1 decembrie 2020

Directorul ICȘC
„INCERCOM” Î.S.
Anaolie IZBÎNDA

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

от 05/02/2018 года _____ г.Комрат

SRL « PROMINAGRO » в лице директора Петрович А., именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны и физическое лицо Fuior Alexandr.
Ser. 2018-25/0025 CERTIFICAT permis №0274, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь требованиями Трудового кодекса и в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова заключили настоящий индивидуальный трудовой договор о нижеследующем:

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

- 1.1. Работник принимается на работу в качестве руководитель стройки
1.2. Работник принимается на работу по основному месту работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

2.1. РАБОТНИК имеет право на:

- заключение, изменение, приостановление действия и расторжение настоящего договора в порядке, установленном Трудовым кодексом;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами по организации, охране и гигиене труда;
- своевременное и в полном объеме получение заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью, количеством и качеством выполненной работы;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в соответствии с законодательством;

2.2. РАБОТНИК обязуется:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности руководитель стройки
- соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по технике безопасности, по охране и гигиене труда;
- в случае увольнения «РАБОТНИК» должен осведомить об этом «РАБОТОДАТЕЛЯ» не менее чем за 2 месяца до увольнения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. РАБОТОДАТЕЛЬ имеет право:

- заключать, изменять, приостанавливать действие и расторгать настоящий договор с Работником в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом и иными нормативными актами;
- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя;
- поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд;
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными нормативными актами;

3.2. Работодатель обязуется:

- соблюдать законы и иные нормативные акты;
- обеспечить Работнику условия труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
- обеспечить Работника инструментами, спецодеждой и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом, настоящим договором;



-обеспечивать **Работнику** санитарно-бытовые условия, необходимые для исполнения им своих трудовых обязанностей;

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- 4.1. Условия оплаты труда Работника, ежемесячный оклад
- 4.2. Срок, периодичность выплаты заработной платы: до 10 числа месяца, следующего за фактически отработанным.
- 4.3. Продолжительность ежегодного отпуска: в соответствии с действующим трудовым законодательством.
- 4.4. Размеры взносов социального страхования со стороны Работодателя и со стороны Работника предусматривается в соответствии с действующим на день начисления выплат закона «О бюджете государственного социального страхования».
- 4.5. Размеры взносов медицинского страхования со стороны Работодателя и со стороны Работника предусматриваются в соответствии с действующим на день начисления выплат закона «Об обязательном медицинском страховании в Республике Молдова».

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 5.1. Действие настоящего договора может быть прекращено:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (в соответствии со ст. 82 Трудового кодекса);
 - только по соглашению сторон, оформленному письменно (в соответствии со ст. 83 Трудового кодекса), за исключением случаев, указанных в пунктах b)-e) части (1) статьи 86.
- 5.2. Стороны обязуются строго соблюдать требования Трудового кодекса и других нормативных актов в случае возникновения и применения оснований для прекращения настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящий договор заключается сроком на 3 года с правом пролонгации.
- 6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работника, другой у Работодателя.
- 6.3. Настоящий договор вступает в силу с 22/01/2018

9. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

«Работодатель»

«Работник»


«PROMINAGRO» SRL

ф/к 1016611000486

MD39ML000000002251150406

MOLDMD2X350

Дир. Петрович А



Fujor Alexandr

Ser. 2018-D.S. 10029

Permis 10274

