

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr<br>d/o   | Obiectul contractului                                                               | Denumirea/numele<br>beneficiarului/Adresa | Calitatea<br>antreprenorului* | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada de<br>execuție a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2021</b> |                                                                                     |                                           |                               |                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b>    | Lucrari de amenajare a teritoriului in incinta SA CARMEZ                            | <b>CARMEZ SRL</b>                         | Contractant unic              | 2 494 944,62                                                   | 60 zile                                         | <b>nr.1 mai-iulie 2021</b><br>2 494 944,62 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b>    | Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera<br>L locale ale CRI | <b>Consiliul Raional<br/>Ialoveni</b>     | Contractant unic              | 3 484 739,49                                                   | 23.12.2021                                      | <b>nr.1 mai.21</b><br>907 948,44 lei<br><b>nr.2 iun.21</b><br>427 770,13 lei<br><b>nr.3 iun.21</b><br>435 772,66 lei<br><b>nr.4 iun.21</b><br>143 122,99 lei<br><b>nr.5 iun.21</b><br>490 016,74 lei<br><b>nr.6 iun.21</b><br>125 203,67 lei<br><b>nr.7 iun.21</b><br>15 526,35 lei<br><b>nr.8 oct.21</b><br>14 254,16 lei<br><b>nr.9 sep.21</b><br>150 057,49 lei<br><b>nr.10 oct.21</b><br>285 876,53 lei |

|   |                                                                                                                 |                             |                  |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                 |                             |                  |              |                       | <b>nr.11 noi.21</b><br>174 803,26 lei<br><b>nr.12 dec.21</b><br>314 387,07 lei                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Construcția unei porțiuni de drum s.Iurceni                                                                     | Primăria com.Iurceni        | Contractant unic | 3 410 185,93 | În proces de execuție | <b>nr.1/81 2021</b><br>4 697,88 lei<br><b>nr.2/81 2021</b><br>35 207,50 lei<br><b>nr.3/81 2021</b><br>2 672,74 lei<br><b>nr.4/81 2021</b><br>32 098,85 lei<br><b>nr.5/81 2021</b><br>51 044,87 lei                                                                                                                               |
| 4 | Reparația drumului G-119 G-118-Coșcalia-Florica - Baccealia-R30                                                 | Consiliul Raional Căușeni   | Contractant unic | 2 073 152,51 | 45 zile               | <b>nr.1 aug. 21</b><br>2 073 152,51 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Lucrări de reparație a drumurilor publice locale                                                                | Consiliul Raional Telenеști | Contractant unic | 4 947 545,19 | 90 zile               | <b>nr.1 iul.21</b><br>464 733,38 lei<br><b>nr.2 iul.21</b><br>361 143,95 lei<br><b>nr.3 iul.21</b><br>573 229,98 lei<br><b>nr.4 sep.21</b><br>1 189 674,20 lei<br><b>nr.5 sep.21</b><br>564 360,66 lei<br><b>nr.6 sep.21</b><br>1 104 114,40 lei<br><b>nr.7 sep.21</b><br>272 337,56 lei<br><b>Nr.8 noi.21</b><br>417 951,06 lei |
| 6 | Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova” | Consiliul Raional LEOVA     | Contractant unic | 7 615 172,88 | În proces de execuție | <b>Pv nr.1 noi.21</b><br>1 608 629,83 lei<br><b>Pv nr.2 dec.21</b><br>1 203 273,31 lei<br><b>Pv nr.3 dec.21</b><br>488 096,86 lei                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                           |                                           |                  |              |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Amenajarea îmbrăcăminții rutiere din piatră spartă<br>L=2000mx4,5m în s. Coșnița, str. Codrilor                                           | <b>Primaria<br/>com.COSNITA</b>           | Contractant unic | 1 488 455,10 | 45 zile    | <b>nr.1 sep.21</b><br>1 000 000,00 lei<br><b>nr.2 sep.21</b><br>488 455,10 lei                                                                                                                                        |
| 8  | Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe<br>str. Bănulescu Bodoni 61 bl.A                                                            | <b>Academia de Studii<br/>Economice</b>   | Contractant unic | 979 119,56   | 45 zile    | Nr. 1.1 oct.21<br>536 607,44 lei<br>Nr. 1.2 oct. 21<br>292 912,44 lei<br>Nr. 2 dec. 21<br>149 599,68 lei                                                                                                              |
| 9  | Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si<br>Sfintul GH. Din sat.Cioresti, r.Nisporeni                                 | <b>Primaria Cioresti r.<br/>Nisporeni</b> | Contractant unic | 798 023,10   | 30 zile    | <b>nr.1 dec.21</b><br>543 345,00 lei<br><b>nr.2 dec.21</b><br>249 680,00 lei<br><b>nr.3 dec.21</b><br>4 998,10 lei                                                                                                    |
| 10 | Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra                                                                              | <b>Primaria VATRA</b>                     | Contractant unic | 4 198 635,63 | 60 zile    | <b>nr.1 noi.21</b><br>2 665 551,70 lei<br><b>nr.2 dec.21</b><br>1 533 083,93 lei                                                                                                                                      |
| 11 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în<br>cadru construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal<br>Chisinau | <b>SA Apa Canal Chisinau</b>              | Contractant unic | 736 972,55   | 30 zile    | <b>nr.01 sep.21</b><br>495 521,38 lei<br><b>nr.02 sep.21</b><br>74 397,50 lei<br><b>nr.03 sep.21</b><br>12 929,61 lei                                                                                                 |
| 12 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale                                                                                                  | <b>Consiliul Raional<br/>Cimișlia</b>     | Contractant unic | 3 118 599,95 | 12.11.2021 | <b>PV nr.1 noi.21</b><br>379 473,93 lei<br><b>PV nr.2 noi.21</b><br>488 935,17 lei<br><b>PV nr.3 noi.21</b><br>542 555,79 lei<br><b>PV nr.4 noi.21</b><br>1 181 580,44 lei<br><b>PV nr.5 noi.21</b><br>526 054,62 lei |
| 13 | Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova                                                                                      | <b>Primaria Covurlui<br/>r.Leoava</b>     | Contractant unic | 1 332 928,95 | 07.12.2021 | <b>nr.1 dec.21</b><br>730 571,06 lei                                                                                                                                                                                  |

|           |                                                                                                                                      |                                         |                  |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                      |                                         |                  |              |                       | <b>nr.2 dec.21</b><br>602 357,89 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>14</b> | Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimislia                                                           | <b>Primaria Cimișlia</b>                | Contractant unic | 841 252,66   | 45 zile               | <b>nr.1 noi.21</b><br>841 252,66 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>15</b> | Lucrari de rep.curenta a trotuarelor din sect.Ciocana                                                                                | <b>DGTP si Cai de Comunicatii a CMC</b> | Contractant unic | 5 988 313,21 | În proces de execuție | <b>PV nr.1 octombrie-noiembrie 2021</b><br>458 932,89 lei<br><b>PV nr.2 noi.21</b><br>345 976,77 lei<br><b>PV nr.3 dec.21</b><br>138 032,96 lei<br><b>PV nr.4 dec.21</b><br>45 554,46 lei<br><b>PV nr.5 dec.21</b><br>145 510,35 lei<br><b>PV nr.6 dec.21</b><br>634 292,39 lei                                                 |
| <b>16</b> | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau | <b>SA Apa Canal Chisinau</b>            | Contractant unic | 1 309 117,18 | 12.11.2021            | <b>nr.01-11/AC noi.21</b><br>61 632,90 lei<br><b>nr.02-11/AC noi.21</b><br>446 639,52 lei<br><b>nr.03-11/AC noi.21</b><br>7 738,78 lei<br><b>nr.04-11/AC noi.21</b><br>56 074,97 lei<br><b>nr.05-11/AC noi.21</b><br>532 217,42 lei<br><b>nr.06-11/AC noi.21</b><br>88 703,44 lei<br><b>nr.08-11/AC noi.21</b><br>32 680,26 lei |

|             |                                                                                                                                     |                                        |                  |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                     |                                        |                  |              |                       | <b>nr.07-11/AC<br/>noi.21</b><br>30 863,75 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2022</b> |                                                                                                                                     |                                        |                  |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>17</b>   | Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022                                                                   | <b>Consiliul Raional<br/>Telenesti</b> | Contractant unic | 4 889 397,16 | În proces de execuție | <b>nr.1 mar.22</b><br>145 132,48 lei<br><b>nr.2 apr.22</b><br>1 563 269,90 lei<br><b>nr.03 apr.22</b><br>71 372,99 lei<br><b>nr.04 apr.22</b><br>1 294 688,00 lei<br><b>nr.05 apr.22</b><br>64 213,22 lei<br><b>nr.06 mai 22</b><br>728 804,29 lei<br><b>nr.07 mai 22</b><br>56 112,18 lei<br><b>nr.08 mai 22</b><br>25 078,85 lei<br><b>nr.07 mai 22</b><br>56 112,18 lei<br><b>nr.08 mai 22</b><br>25 078,85 lei<br><b>nr.09 mai 22</b><br>457 980,36 lei<br><b>nr.10 mai 22</b><br>158 853,78 lei |
| <b>18</b>   | Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău | <b>Primăria Bubuieci</b>               | Contractant unic | 1 324 654,42 | 26.05.2022            | <b>nr.1 mai 22</b><br>1 324 654,42 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>19</b>   | Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)                       | <b>Primăria Tigheci</b>                | Contractant unic | 1 477 486,00 | În proces de execuție |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>20</b>   | Lucrarilor de reparație a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi, r. Ialoveni                                         | <b>Primăria Puhoi</b>                  | Contractant unic | 1 022 520,37 | În proces de execuție | <b>nr.1 mai 22</b><br>1 022 520,37 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>21</b>   | Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci                    | <b>Primăria Bubuieci</b>               | Contractant unic | 919 655,40   | În proces de execuție |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>22</b>   | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în                                                                     | <b>SA Apa Canal Chisinau</b>           | Contractant unic | 2 225 683,05 | În proces de          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                   |                              |                  |              |                       |                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|
|    | cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău                                          |                              |                  |              | execuție              |                                          |
| 23 | Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni                         | <b>Primăria comunei Zaim</b> | Contractant unic | 1 894 282,47 | În proces de execuție | <b>nr.1 iunie 22</b><br>1 894 282,47 lei |
| 24 | Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente                                             | <b>Primăria s. Horești</b>   | Contractant unic | 62 291,25    | 27.05.2022            | <b>nr.1 mai 22</b><br>62 291,25 lei      |
| 25 | Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or.Durlești                                      | <b>Primăria Durlești</b>     | Contractant unic | 5 975 486,46 | În proces de execuție |                                          |
| 26 | Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău | <b>Primăria Băcioi</b>       | Contractant unic | 4 064 158,84 | În proces de execuție |                                          |
| 27 |                                                                                                   |                              |                  |              |                       |                                          |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 28.06.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

