

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție și amenajare a bandei de accelerare frinare, M5, km 259+950 și acces parcare, din beton asfaltic**

2. Numărul și data contractului: nr. **Nr.12 din 24.05.2022,**

- **Anexa 1 din 24 mai 2022 în valoare totală 1.975.048 MDL**
- **Anexa 1/1 din 24 mai 2022 în valoare totală 11.020 MDL**
- **Anexa 2 din 16 iunie 2022 în valoare totală 831.360 MDL**
- **Anexa 3 din 01 iulie 2022 în valoare totală 600.576 MDL**

3. Denumirea/numele beneficiarului **“Agarista Agricola” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, bd. Moscova 7/4**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Prestator**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat • subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul a) inițială dolari SUA

(la
data semnării contractului) **1.975.048,00 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **3.418.004,00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **12.05.2022– 24.06.2022**

b) efectiv realizată **12.05.2022– 24.06.2022**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- **Nr. 01 din 24.06.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**


Data completării: 20.05.2024

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: "FRAI CONSTRUCT" SRL



Contract Nr.12, din 24 mai 2022
de prestare a serviciilor mecanizate

“**FRAI Construct**” srl, în persoana Administratorului **Frai Alexandru**, care activează în baza Statutului, în calitate de “**PRESTATOR**”, pe de o parte, și “**Agarista Agricola**” srl, reprezentată de către administrator **Gherghelegiu Tatiana**, în calitate de “**BENEFICIAR**”, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. “PRESTATORUL” se obligă să presteze servicii de: **construcție și amenajare a drumului de acces din beton la depozitul Beneficiarului amplasat pe adresa: Mun. Chișinău com. Grătiești, numărul cadastral 0155103.081 și 0155103.082**, conform Anexei care este parte integrantă a prezentului contract, iar “**BENEFICIARUL**” se obligă să achite retribuiția stabilită în prezentul Contract.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. “BENEFICIARUL” este în drept:

- 2.1.1.** Să verifice calitatea Serviciilor prestate la orice fază de executare a acestora;
- 2.1.2.** Să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Prestatorului pe care le consideră necesare pentru prestarea corespunzătoare a Serviciilor;
- 2.1.3.** Să refuze semnarea Procesului-Verbal de primire-predarea serviciilor sau să-l semneze cu rezerve în cazul în care serviciile au fost prestate necorespunzător.

2.2. “BENEFICIARUL” este obligat:

- 2.2.1.** În cazul serviciilor de transport să asigure securitatea la trafic la locul încărcării (de exemplu: amplasarea indicatoarelor rutiere, delegarea persoanei responsabile pentru dirijarea traficului);
- 2.2.3.** Să asigure paza unităților tehnice la locul prestării serviciilor pe tot parcursul derulării acestora.



2.3. “PRESTATORUL” este în drept:

- 2.3.1.** Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului;
- 2.3.2.** Să solicite “BENEFICIARULUI” informații și documente necesare prestării Serviciilor, pe care le deține „BENEFICIARUL”;
- 2.3.3.** Înainte de încheierea Contractului, să furnizeze “BENEFICIARULUI”, în măsura în care circumstanțele o permit, toate informațiile referitoare la natura lucrării sau prestației la bunurile și termenul necesare lucrării sau prestației.

2.4. “PRESTATORUL” este obligat:

- 2.4.1.** Să prezinte unitățile tehnice complet funcționale tehnic în timpul stabilit de către ambele părți.
- 2.4.2.** Să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite la pct. 3.3 și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract;





V. PERIODA DE GARANȚIE

5.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.

5.2 Perioada de garanție curge de la data recepției și semnare a actului de predare-primire a lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 5.1 al prezentului contract.

5.3 Prestatorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

VI. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEXECUTAREA OBLIGAȚIUNILOR CONTRACTUALE

6.1. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligației este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanțe:

- a) ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 6.2. al prezentului contract;
- b) cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligației în temeiul art.914 Cod Civil al Republicii Moldova.



6.2. Neexecutarea obligației de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. Prin impediment înțelegem toate circumstanțele care survin după încheierea prezentului Contract și care constau în evenimente imprevizibile, inevitabile, independente de voința părților în conformitate cu legislația Republicii Moldova (ex: calamități naturale, greve, război), care în mod absolut împiedică partea să-și execute total sau parțial obligațiile contractuale;

6.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

6.4. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispozițiile art.926-932 Cod Civil al Republicii Moldova, care se aplică în mod corespunzător;

6.5. Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări;

6.7. Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.



Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

ANEXA 1 la CONTRACTUL DE EXECUTIE

Nr. 12 din 24 mai 2022

Chişinău, 24 mai 2022

1. Prezenta anexă face parte componentă din contractul de prestări servicii mecanizate.
2. Obiectul Anexei constituie prestarea serviciilor de terasament.
3. Tarifele pentru serviciile mecanizate sunt:

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	VOLU M	PREȚUL (LEI)	TOTAL (LEI)
Terasamente: Banda de Accelerare					
1.	Decaparea stratului Curpinde: Excavarea stratului fertil de pe amprenata casei drumului pentru banda de accelerare-frinare si evacuarea acestuia la distanta de max. 500m	M ³	190	45 lei	8.550 lei
2.	Decaparea stratului Curpinde: Excavarea casei drumului pentru banda de accelerare-frinare si evacuarea acestuia la distanta de max. 500m	M ³	280	45 lei	12.600 lei
3.	Demolare rigola Cuprinde: Demolarea cu incarcarea rezidurilor de beton in autobasculante, cu evacuarea acestora la gunoiste. V=19m3	Serv.	1	12.800 lei	12.800 lei
4.	Rigola naturala pentru scurgerea apelor Curpinde: Excavarea rigolei cu caus trapezoidal, amenajarea cu buldozerul a pamintului provenit din excavatie L=156m	Serv.	1	21.000 lei	21.000 lei
5.	Amenajarea taluzurilor din argila+cernoziom, inclusive inapoierea cernoziomului pe taluz Cernoziom provenit din depozit local	M ²	350	60 lei	21.000 lei
6.	Inerbarea taluzului inclusive iarba	M ²	350	48 lei	16.800 lei
Imbracamintea rutiera: Banda de Accelerare					
7.	Executarea stratului din argila locala stabilizata cu ciment Cuprinde: procurarea de ciment si furnizarea acestuia in santier, asternerea dozata a acestuia pe suprafata de argila existenta, amestecarea cu reciclatorul a cimentului si argilei, amenajarea cu autogrederul, compactarea argilei. Grosimea medie de stabilizare 30 cm	M ²	1.085	120	130.200 lei
8.	Executarea stratului de forma din amestec optimal din piatra de calcar existenta si savura, stabilizat cu ciment, M400 Cuprinde: procurarea de savura si livrarea acesteia in santier, procurarea de ciment si furnizarea acestuia in santier, excavatia din depozit local a pietrisului si amenajarea intr-un strat de 15-18 inclusiv savura, asternerea dozata a cimentului pe suprafata de piatra cu savura, amestecarea cu reciclatorul a cimentului, savurei si pietrisului, amenajarea cu autogrederul a amestecului stabilizat, compactarea amestecului din piatra si savura . Grosimea medie 20cm	M ²	1.085	262 lei	284.270 lei
9.	Amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa 0.9/m2	M ²	980	24 lei	23.520 lei
10.	Strat de beton asfaltic proros (binder) din beton asfaltic BAD 22,4 50/70 Cuprinde: Procurarea de beton asfaltic, livrarea cu autobasculante la santier a asfaltului, Asternerea asfaltului cu pavatorul intr-un strat cu grosimea de min. 7 cm pe suprafata, compactarea asfaltului.	M ²	980	465 lei	455.700 lei
11.	Amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa 0.9/m2	M ²	980	18 lei	17.640 lei

	Strat de uzura din beton asfaltic MAS 16 50/70 Cuprinde: Procurarea de beton asfaltic, livrarea cu autobasculante la santier a asfaltului, Aternerea asfaltului cu pavatorul intr-un strat cu grosimea de min. 5 cm pe suprafata, compactarea asfaltului.	M ²	980	445 lei	436.100 lei
Terasamente: Drum de acces din beton					
12.	Decaparea stratului Curpinde: Excavarea casetei drumului pentru banda de accelerare-frinare si evacuarea acestuia la distanta de max. 500m	M ³	280	45 lei	12.600 lei
13.	Executarea stratului din argila locala stabilizata cu ciment Cuprinde: procurarea de ciment si furnizarea acestuia in santier, aternerea dozata a acestuia pe suprafata de argila existenta, amestecarea cu reciclatorul a cimentului si argilei, amenajarea cu autogrederul, compactarea argilei. Grosimea medie de stabilizare 30 cm	M ²	452	120	54.240 lei
14.	Executarea stratului de forma din amestec optimal din piatra de calcar existenta si savura, stabilizat cu ciment, M400 Cuprinde: procurarea de savura si livrarea acesteia in santier, procurarea de ciment si furnizarea acestuia in santier, excavatia din depozit local a pietrisului si amenajarea intr-un strat de 15-18 inclusiv savura, aternerea dozata a cimentului pe suprafata de piatra cu savura, amestecarea cu reciclatorul a cimentului, savurei si pietrisului, amenajarea cu autogrederul a amestecului stabilizat, compactarea amestecului din piatra si savura . Grosimea medie 20cm	M ²	452	262 lei	118.424 lei
Infrastructura: Banda de accelerare si drum de acces					
15.	Bordura Cuprinde: Montarea bordurei, beton petru montare inclusiv bordura	ML	145	580	84.100 lei
16.	Jgheab/rigola din beton C20/25 pentru avecauarea apelor pluvial de pe banda de accelerare	ML	188	758	142.504 lei
17.	Casiuri pe taluz	paus al	1	123.000	123.000
					Total: 1.975.048 lei
					Inclusiv TVA: 329.174,67 lei

4. Prețurile serviciilor mecanizate **includ motorina, diriginte de santier, ciment M400, savura, incercari de laborator.**

5. Serviciile geodezice sunt asigurate de către antreprenor gratuit.

6. Locul prestarii serviciilor mecanizate: **Banda de accelerare frinare, M5, km259+950, acces parcare. com. Gratiesti, mun. Chisinau**

7. Tarifele pentru serviciile prestate **includ TVA.**

8. Termenii de executie 14 zile lucratoare din momentul inceperii lucrarilor.

9. Temrenul de garantie pentru lucrarile mecanizate executate de catre antreprenorul Frai Construct din prezenta anexa este de 5(cinci) ani de zile din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire a lucrarilor.

"FRAI Construct" srl

c/f 1010600027155



Administrator
Fraia Alexandru

"Agarista Agricola" srl

c/f1003600012344

Administrator
Gherghelegiu Tatiana
L.Ș.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

ANEXA 2

la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 12 din 24 mai 2022

Chișinău,

16 iunie 2022

1. Prezenta Anexă face parte componentă din contractul de prestări servicii mecanizate.
2. Obiectul Anexei constituie prestarea serviciilor de pregătire a suprafeței pentru beton
3. Tarifele pentru serviciile mecanizate sunt:

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	VOLUM	PREȚUL (LEI)	TOTAL (LEI)
Terasamente: Parcare					
1.	Excavații pe verticala pentru terasiera suprafeței din argilă, reprofilarea cu autogrederul a suprafeței.	Din contul prestatorului			
2.	Executarea stratului din argilă locală stabilizată cu ciment Cuprinde: procurarea de ciment și furnizarea acestuia în șantier, așternerea dozată a acestuia pe suprafața de argilă existentă, amestecarea cu reciclatorul a cimentului și argilei, amenajarea cu autogrederul, compactarea argilei. Grosimea medie de stabilizare 30 cm	M ²	3.464	100 lei	346.400 lei
3.	Executarea stratului de forma din amestec optimal din piatră de calcar existentă și savura, stabilizat cu ciment, M400 Cuprinde: procurarea de savura și livrarea acesteia în șantier, procurarea de ciment și furnizarea acestuia în șantier, excavația din depozit local a pietrișului și amenajarea într-un strat de 15-18 inclusiv savura, așternerea dozată a cimentului pe suprafața de piatră cu savura, amestecarea cu reciclatorul a cimentului, savurei și pietrișului, amenajarea cu autogrederul a amestecului stabilizat, compactarea amestecului din piatră și savura . Gr. Medie nu mai puțin de 14 cm	M ²	3.464	140 lei	484.960 lei
Total: 831.360 lei					Inclusiv TVA: 138.560 lei

4. Prețurile serviciilor mecanizate includ motorina, diriginte de șantier, ciment **M400**, savura, încercări de laborator.
5. Serviciile geodezice sunt asigurate de către prestator gratuit.
6. Locul prestării serviciilor mecanizate: Parcare Hala / depozit, nr. Cadastral 0155103.081 și 0155103.082, com. Gratiesti, mun. Chișinău.
7. Plata pentru serviciile prestate se efectuează de "BENEFICIAR", în următoarea ordine:
- în avans 600 000, 00 (șase sute mii) lei MD.
- 231 360,00 (două sute treizeci și unu mii trei sute șasezeci, 00) lei MD după darea în exploatare a obiectului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la semnarea procesului -verbal de predare-primire a lucrărilor.
8. Tarifele pentru serviciile prestate includ TVA.
9. Termenul de execuție al lucrărilor nominalizate în prezenta anexă - 10 zile lucratoare din momentul începerii lucrărilor.
10. Termenul de garanție pentru lucrările mecanizate executate de către prestatorul SRL "Fraî Construct" din prezenta anexă este de 5 (cinci) ani de zile din momentul semnării procesului verbal de predare-primire a lucrărilor.



SC "Agarista Agricolă" SRL
c/f 1003600012344

Gherghelegiu Tatiana
L.Ș.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

ANEXA 1/1

la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 12 din 24 mai 2022


Chișinău,

24 mai 2022

1. Prezenta Anexă face parte componentă din contractul de prestări servicii mecanizate.
2. Obiectul Anexei constituie prestarea serviciilor de terasament.
3. Tarifele pentru serviciile mecanizate sunt:

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	VOLUM	PREȚUL (LEI)	TOTAL (LEI)
Infrastructura: Banda de accelerare si drum de acces					
1.	Bordura Cuprinde: Montarea bordurei, beton petru montare inclusiv bordura	ML	19	580	11.020 lei
Total: 11.020 lei					Inclusiv TVA: 1.836,67 lei

4. Prețurile serviciilor mecanizate includ motorina, diriginte de șantier, ciment M400, savura, încercări de laborator.
5. Serviciile geodezice sunt asigurate de către prestator gratuit.
6. Locul prestării serviciilor mecanizate: Banda de accelerare frinare, M5, km259+950, acces parcare, com. Gratiesti, mun. Chișinău.
7. Tarifele pentru serviciile prestate include TVA.
8. Termenul de execuție 10 zile lucratoare din momentul începerii lucrărilor.
9. Termenul de garanție pentru lucrările mecanizate executate de către prestatorul SRL "Fraî Construct" din prezenta anexa este de 5 (cinci) ani de zile din momentul semnării procesului verbal de predare-primire a lucrărilor.





SC "FRAI Construct" SRL
c/f 101060002155

Fraî Alexandru
L.Ș.

SC "Agarista Agricola" SRL
c/f 1003600012344

Gherghelegiu Tatiana
L.Ș.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

ANEXA 3

la **CONTRACTUL DE EXECUTIE**

Nr. 12 din 24 mai 2022

Chișinău, 01 iulie 2022

1. Prezenta anexă face parte componentă din contractul de prestări servicii mecanizate.
2. Obiectul Anexei constituie prestarea serviciilor de terasament.
3. Tarifele pentru serviciile mecanizate sunt:

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	VOLU M	PREȚUL (LEI)	TOTAL (LEI)
Executarea sistemului de evacuare a apelor pluviale					
1.	Executarea calizatiei pluviale cu evacuare in cimp Curpinde: executarea camilor de colectare a apelor pluviale, executarea magistralei pluviale din teava PVC DN250, montarea de rigola prefabricata cu grila din fonta, capacitate portanta 25t.	serv	1	600.576	600.576
					Total: 600.576 lei
					Inclusiv TVA: 100.096 lei

Descifrarea consum materiale

Nr.	Materiale	UM	Cantitate	Pret	Valoare
1	Inel din beton D=1000mm	buc	6	900	5,400
2	Fund din beton D=1000mm	buc	6	1000	6,000
3	Capac cu gaura D=1000mm	buc	6	1000	6,000
4	Capac de vizitare, fonta, 40t, cu gauri	buc	6	2600	15,600
5	Teava PVC, SN4, DN250 x 6m	buc	18	2481	44,658
6	Cot DN160 x 45°	buc	40	75	3,000
7	Teava PVC, SN4, DN160 x 1m	buc	37	161	5,957
8	Teava PVC, SN4, DN160 x 4m	buc	16	644	10,304
9	Ramificatie PVC DN 250 x 250 x 160 x45 °	buc	7	720	5,040
9	Ramificatie PVC DN 160 x160 x 160 x 90°	buc	1	226	226
10	Teava PVC, SN4, DN315 x 6m	buc	7	3927	27,489
11	Rigola C250, StandartPark, 25t, 1m	buc	110	1875	206,250
12	Piesa de capat rigola C250	buc	10	255	2,550
13	Beton, inclusiv transportul	m³	12	1600	19,200
14	Material de etansare (ghermetic)	buc	110	240	26,400
15	Hidroizol 25kg	buc	1	3350	3,350
16	Nisip in saci, 25kg	buc	15	21	315
17	Ciment M500, in saci, 40kg	buc	5	130	650
18	Transport materiale	%	7		27,187
					0
19	Manopera	serv	1	185,000	185,000
				Total:	600,576



"Agarista Agricola" srl
c/f 1003600012344

Gherghelegiu Tatiana
L.Ş.



4. Prețurile serviciilor mecanizate includ motorina, diriginte de șantier și materiale necesare executiei sistemului de evacuare a apelor pluviale
5. Serviciile geodezice sunt asigurate de către prestator gratuit.
6. Locul prestării serviciilor mecanizate: Paracare Hala / depozit, nr. Cadastral 0155103.081 și 0155103.082, com. Gratiesti, mun. Chișinău.
7. Plata pentru serviciile prestate se efectuează de "BENEFICIAR", în următoarea ordine:
 - în avans 400.000, patru sute mii) lei MD.
 - 200.576 (două sute mii cinci sute șaptezecii și sasei, 00) lei MD după darea în exploatare a obiectului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la semnarea procesului -verbal de predare-primire a lucrărilor.
8. Tarifele pentru serviciile prestate includ TVA.
9. Termenul de execuție al lucrărilor nominalizate în prezenta anexă -20 zile lucratoare din momentul începerii lucrărilor.
10. Termenul de garanție pentru lucrările mecanizate executate de către prestatorul SRL "Fraî Construct" din prezenta anexa este de 5 (cinci) ani de zile din momentul semnării procesului verbal de predare-primire a lucrărilor.



"Agarista Agricola" srl
c/f 1003600012344

Gherghelegiu Tatiana
L.Ș.



PROCES -VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 02 DIN 08 iulie 2022

Privind lucrarea „Amenajarea accesului către drumul național M5 Fr. Cu Ucraina –Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-Fr. Cu Ucraina km259-950, executată în cadrul contactului nr. 12, încheiat între „Frai Construct” SRL și „Asociația Agricultorilor” pentru efectuarea lucrărilor de :Amenajarea accesului

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.

-Președintele Comisiei, Gherghelie Tatiana

Membrii comisiei

1. Napaceusechi Andrei
2. Izman Anatolii
3. Prochciuc Mihail
4. Cazoni Cristian

2. Au mai participat la recepție:

1. Coralicov Anatolii
2. Berliu Nicolae
3. Pinchevici Nichita

4. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, ale documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările au fost complet terminate la data de 24.06.2022
- 2) Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care lipsesc sau sunt incomplete nu sunt depistate
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista anexă nr. 1 nu au fost depistate
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmările în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminare la data de 24.06.2022. până în prezent, respectiv pe o durată de 14 zile
- 7) Valoarea obiectului este de 1.975.048 lei

5. Comisia de recepție finală, în urma constatărilor făcute, propune
de receptionat lucrările executate

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt efectuate conform proiectului, abateri sau defecte nu au fost depistate

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:


Intretinerea și exploatarea obiectului să fie efectuată în conformitatea normelor în vigoare pe tot parcursul exploatării

8. Prezentul proces verbal, conținând 2_ file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2_ file, a fost încheiat astăzi 07.07. 2022 la ora 16:30 în 5 exemplare

Comisia de recepție :

Membrii comisiei

1. Cherchelegiu Tatiana
2. Nagacevschi Andrei
3. Izman Anatolie
4. Dragciuc Mihai
5. Cazoni Cristian



semnaturile

PROCES –VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR.01 DIN

Privind lucrarea „Amenajarea accesului către drumul național M5 Fr. Cu Ucraina – Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-Fr. Cu Ucraina km259-950, executată în cadrul contactului nr. 12, încheiat între „Faci Construct SRL” și „Agricola Agricola SRL” pentru efectuarea lucrărilor de :Amenajarea accesului

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 24. Iunie 2022 fiind formată din:

-Președintele Comisiei, Gherghelegiu Tatiana

Membrii comisiei

1. Procopciuc Mihai
2. Nagacenschi Andrei
3. Taman Anatolii
4. Coraliu Anatolii

[Signature]



Invitat

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr 2 nu au fost executate:
- 3) Valoarea obiectului 1.975.048 lei
- 4) Comisiade recepție, în urma constatărilor facute , propune:

de recepționat lucrările efectuate

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

In urma examinarii vizuale pe teren a lucrarilor executate si examinarii documentatiei de proiect si executia lucrarilor

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

de organizat receptia finala

7) Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 24.06.22 la ora 10³⁰ în 5 exemplare.

Comisia de recepție :

-Președintele Comisiei, *Gheorghieș Tatiána*

Membrii comisiei

1. *Procopciuc Mihai*
2. *Kapacevski Andrei*
3. *Toman Anatolie*
4. *Covalliov Anatolie*

Semnăturile

lucrarea : „Amenajarea accesului catre drumul national M5Fr. Cu Ucraina –Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-Fr. Cu Ucraina km259-950,

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORU

