
 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului ,, Construcția sondei ateziene și a stației de clorinare în s. 

Andrușul de Sus, r. Cahul” 

2. Numărul şi data contractului Nr.2 din 15.01.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Andrușul de Sus 

4. Adresa beneficiarului s. Andrușul de Sus, rn. Cahul, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    2 887 984 lei 93 bani    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  2 887 984 lei 93 bani  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  Nu au fost  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată ___150 zile_________ 

b) efectiv realizată __150 zile _________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Tergiversarea efetuării lucrărilor a fost cauzată de 
remedieri generale în proeictul de execuție. 

1. Neconcordanță a proiectului de executarea racordării noilor stații de pompare 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor __Nr.3 din 

02.09.2025__ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
__________________________________________________________________________ 

Data completării:_14.05.2026__ 



 
Semnat: _____________________________ 

Nume: _Munteanu LILIAN___ 

Funcţia în cadrul firmei: _Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: _ S.C. Gama-Vilo Service SRL _ 

 



REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL SĂTESC ANDRUȘUL DE SUS 

           MD 3912, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, s. Andrușul de Sus, r. Cahul, R.M. 
           Tel/fax: 0299-58-8-10, email: primaria.andrusul-de-sus@apl.gov.md 

 
Nr. 55 din 13.05.2026     

                                                                                                   

SCRISOARE DE RECOMANDARE 

 

 

Prin prezenta scrisoare, Primăria Satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, Republica 
Moldova, recomandă cu deosebită plăcere compania S.C. "GAMA-VILO SERVICE" SRL, 

cu sediul în s. Ratuș, r. Criuleni, IDNO: 1004600067248, reprezentată prin dl. Munteanu Lilian, 

în calitate de partener de afaceri de înaltă profesionalitate și fiabilitate. 
 

Compania a fost selectată în urma procedurii de achiziție publică nr. 21305854 din data 

de 01.11.2024 (Licitație deschisă, ocds-b3wdp1-MD-1730462612257) și a executat cu succes 

lucrările aferente contractului de antrepriză nr. 2 din 15 ianuarie 2025. 
 

Obiectul contractului: Construcția sondei arteziene și a stației de clorinare în s. 
Andrușul de Sus, r. Cahul. 
 

Valoarea totală a contractului: 2.887.984,93 lei MD (două milioane opt sute optzeci 

și șapte mii nouă sute optzeci și patru lei și 93 bani), inclusiv TVA. 
 

Perioada de execuție: 5 luni, conform graficului stabilit în contract, cu termen de 

garanție a lucrărilor de 5 ani. 
 

Suntem deosebit de mulțumiți să confirmăm că S.C. "GAMA-VILO SERVICE" SRL a 

demonstrat un nivel înalt de profesionalism pe tot parcursul derulării contractului. Compania a 
respectat cu strictețe termenele de execuție stabilite, a utilizat materiale și tehnologii conforme 
standardelor tehnice în vigoare și a asigurat calitatea lucrărilor la cel mai înalt nivel. Echipa 
tehnică a dovedit competență, seriozitate și implicare deplină în realizarea obiectivului, 
menținând o comunicare transparentă și constructivă cu autoritatea contractantă pe tot parcursul 
procesului. 

 

Recomandăm cu toată încrederea S.C. "GAMA-VILO SERVICE" SRL ca partener de 

încredere pentru orice proiecte de construcții civile și inginerie hidraulică. Colaborarea cu 
această companie a constituit o experiență profesională deosebit de pozitivă, iar rezultatele 

obținute confirmă capacitatea tehnică și managerială a echipei de a livra proiecte de calitate, în 
termen și în conformitate cu cerințele contractuale. 

Cu deosebit respect, 

          Primara s. Andrușul de Sus                                                         Ina CODREANU 

Digitally signed by Codreanu Ina 
Date: 2026.05.13 21:57:59 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

mailto:primaria.andrusul-de-sus@apl.gov.md


REF: Formular interdepartamental tipizat nr.C3 

Aprobat prin ordinul DASS al Republicii Moldova  

nr.17 din 1 martie 1999 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 7 

privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna septembrie a.2025 

 

Beneficiar 
Primăria Andrușul de Sus 

(denumirea entității) IDNO 1007601006575 

Antreprenor  
S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L. 

(denumirea entității) IDNO 1004600067248 

Contractul de antrepriză 

FNDRL 

nr.2  din 15.01.2025     

Contractul de antrepriză 

FEN 
 

Suma contractului:  2 887 984.93(lei) 

Acorduri adiționale la 
contract 

nr.__  din ________ 

nr.___  din _______ 

nr.___  din _______ 

nr.___  din _______ 

Perioada de executare 

prevăzută de contract 5(luni) 

Data limită de executare a 
lucrărilor 

15.07.2025(data) 

Denumirea obiectului 

executat și adresa 

Construcția sondei ateziene și a stației de clorinare în s.Andrușul de Sus, r. Cahul 

Se prezintă lunar de către antreprenor 
Denumirea obiectelor, Valoarea lucrărilor executate, lei 

categoriilor de lucrări De la începutul 
contractului, inclusiv 

luna raportată 

De la începutul 
anului,  

Din care pe luna raportată 

  
inclusiv luna 

raportată 
Total 

Inclusiv lucrări de 
montare a utilajului 

1 2 3 4 5 

Nr.  Denumirea         

PV-1 

Luna Iulie 

Retele exterioare de 

alimentare cu apa si  

canalizare 

127 286,43 127 286,43   

PV-2 

Luna Iulie 

Sonda arteziana. Pentru 

lucrari de constructii 

(marca C) 

51 749,20 51 749,20   

PV-3 

Luna Iulie 

Sonda arteziana. Utilaj, 

tevi si armatura 
134 121,72 134 121,72   

PV-4 

Luna Iulie 

Castel de apa V=50 

m/3  H=18m   (сист 
Рожновского) Solutii 

constructiv - 

arhitecturale (marca 

SAC)  (типовой 
проект 901-5-32с) 

440 722,57 440 722,57   

PV-5 

Luna Iulie 

Castel de apa H=18m 

V=50м3. Tevi cu 
armatura.(poz.2) 

63 721,87 63 721,87   

PV-6 

Luna Iulie 

Statia de clorinare. 

Pentru lucrari de 

constructii (marca 

SAC) 

154 665,52 154 665,52   

PV-7 

Luna Iulie 

Statia  de 

clorinare.(poz.3).Retele 

interioare cu apa si 

canalizare 

100 524,36 100 524,36   

PV-8 

Luna Iulie 

Forarea sondei 

arteziene 
783 971,47 783 971,47   

PV-9 

Luna 

Septembrie 

Retele exterioare de 

alimentare cu apa si  

canalizare.Includere 

2 744,74 2 744,74 2 744,74  



PV-10 

Luna 

Septembrie 

Amenajarea teritoriului  

(marca PG). Includere 
40 753,24 40 753,24 40 753,24  

PV-11 

Luna 

Septembrie 

Alimentare cu energie 

electrica. L=180m 

(Marca AEE) 

311 844,00 311 844,00 311 844,00  

PV-12 

Luna 

Septembrie 

Amenajarea teritoriului  

(marca PG) 
194 549,00 194 549,00 194 549,00  

Total 2 406 654,11 2 406 654,11 549 890,98  

TVA 20% 481 330,82 481 330,82 109 978,20  

Total general 2 887 984,93 2 887 984,93 659 869,18  

 

Antreprenor   ____S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L.__ L.Ș 

                      __director Munteanu Lilian___    

    (funcția, numele, semnătura) 

 

Beneficiar     ___ Primăria Andrușul de Sus___ L.Ș 

               

                      ____Primar Codreanu Ina ____    

    (funcția, numele, semnătura) 

Instrucțiuni de completare: 
1. Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare a 

mijloacelor FNDR.  

2. Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini 
la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză. 
3. Datele generale ale formularului (părțile, suma, termeni, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză. 
4. Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare. 
5. Se recomandă, la atribuirea numerelor de înregistrare a proceselor verbale, aplicarea clasificației numerice din devizul local, care este specificat 
în oferta tehnică, anexată la contractul de antrepriză. 

Digitally signed by Munteanu Lilian 
Date: 2025.09.04 16:25:55 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
Digitally signed by Codreanu Ina 
Date: 2025.09.16 17:40:03 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 
din 7 mai 2021 

 

CONTRACT  

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2 
privind achiziţia prin procedura Licitație deschisă   

  
ocds-b3wdp1-MD-1730462612257 

 „15” ianuarie 2025                                                                                        s. Andrușul de Sus 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 
I. PARTEA GENERALĂ 

 
 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Nr: 21305854 din data de 01 
noiembrie 2024, între Primăria Andrușul de Sus, cu sediul în s. Andrușul de Sus, rn. Cahul, str. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, telefon: 0299 58 8 10, IDNO 1007601006575 reprezentat prin primarul Ina 
CODREANU,     
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi 
 
S.C„Gama-Vilo Service” SRL cu sediul în s. Ratuș, r. Criuleni, telefon: 078055000, IDNO 
1004600067248 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 126272 din „29” ianuarie 
2024, eliberată de Agenția Servicii Publice, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate 
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții, reprezentat prin Munteanu Lilian, în calitate de 
Antreprenor, pe de altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute Construcția sondei ateziene și a stației de clorinare în s. 
Andrușul de Sus, r. Cahul în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 
precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 5 luni și zile 0 după primirea ordinului de 
începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730462612257


2 
 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 
vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 
Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 
conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 
cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor minimum 5 ani . 

 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 887 984,93 lei MD 

(două milioane opt sute optzeci și șapte mii nouă sute optzeci și patru lei și 11 bani), inclusiv 

481 330,82 (patru sute optzeci și unu trei sute treizeci lei și 82 bani) TVA lei MD.                              

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de maxim 
15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
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4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 
și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 
de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de _5% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 
obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 



4 
 

în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. 
La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare 
şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 
utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 
şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 
fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 
şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
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5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziţii publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 
executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
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3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional 
de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 
şi primirea ordinului de execuţie. 
 

 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  
 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
 

 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 
înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 
de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 
vină.  

 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 
şi gheaţa.  

 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
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10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  

11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale. 
 

 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 

 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
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    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 
a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

 13. DISPOZIŢII FINALE 
 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  
a) a) Caietul de sarcini; 
b) b) Propunerea tehnică; 
c) c) Propunerea financiară; 
d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) e) Garanția de bună execuție. 

 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 

2025/recepția finală a lucrărilor. 
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II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
              

                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: s. Ratus, r. Criuleni, 
R.Moldova 

Adresa poştală: s. Andrusul de Sus, str..
Ștefan cel Mare și Sfânt, r. Cahul, MD-
3912 

 Telefon: 078055000, 078024666 Telefon: 0299 58 8 10; mob.060965976 
  

 Banca: B.C.”MAIB” S.A fil.nr.1 Chișinău       
Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria
de Stat 

Adresa poştală a băncii: mun.Chișinău, str. 
Vasile Alecsandri  

Adresa poştală a băncii: TREZMD2X 
Cod: 226610 

          Cod: AGRNMD2X 
          Cod fiscal: 1004600067248 
          IBAN: MD62AG000000002251310975 

 

IBAN:MD66TRPDAH319220E11358AE 

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.01.16 13:38:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2025.01.16 14:17:29 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 2 
din „15” ianuarie 2025   

 
 
 
 
 
       SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 
solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 
propusă de către 

ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Construcția 
sondei ateziene și 
a stației de 
clorinare în s. 

Andrușul de Sus, 
r. Cahul 

  
4520000

0-9 

 

Conform caietului 
de sarcini , Lista cu 
cantitățile de lucrări 

Conform caietului 
de sarcini , Lista cu 
cantitățile de lucrări 

 

 
TOTAL 

 
 

  

 
 
 
 
 

  
 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENORUL 

  
 
 

                                BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 
la Contractul nr.2 

din „15” ianuarie 2025   

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 
 
 

Nr.       Denumirea 

       lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Canti

tatea 

Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii 

de 

executare 

 

1 
Construcția 
sondei ateziene 

și a stației de 
clorinare în s. 

Andrușul de 
Sus, r. Cahul 

45200000-

9 

 

buc 1 2 887 984,93 

lei  
2 887 984,93 lei  5 luni 

 
TOTAL 

    

 2 887 984,93 lei 

 

 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENOR 

 
 

BENEFICIAR 
  

 
 

 



 

 

A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  

 

 

 
ACORD ADIȚIONAL Nr.1  

din 11 iunie 2025 
la contractul Nr. 2 din ”15„ ianuarie 2025  

(înregistrat la Trezorerie în data de 24.01.2025 cu nr. 2025-0000000362) 
 

 

Prezentul acord este semnat astăzi ”11„ iunie 2025, între Primăria Andrușul de Sus, în 

persoana primarei Codreanu Ina și S.C.„Gama-Vilo Service” SRL, în persoana dlui Munteanu 

Lilian, în scopul modificării Contractului Nr. 2 din ”15” ianuarie 2025 (numit în continuare 

Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21305854 din ”01” 
noiembrie 2025 și înregistrat la trezorerie cu numărul 2025-0000000362. 

          

          Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 2 

din 11.06.2025 
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. 

 

            Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză privind achiziția prin licitație deschisă 
de execuției a lucrărilor „Construcție a sondei arteziene și a stației de clorinare în s. Andrușul 
de Sus, r. Cahul”, se modifică punctul 2.1, care va avea următorul conținut:  
 

„2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni și 0 zile”  
 

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 
înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată 
ulterioară indicată în acesta. 

  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 
 

 

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.06.11 17:04:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.06.12 08:43:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 12 

 

Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

nr. 3 localitatea Andrușul de Sus 
 

Cu privire la lucrările de construcții „Construcția sondei arteziene și a stației de 
clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul”, 

executate la obiectivul fântâna arteziană,  având categoria de importanță majoră,  

                                                              (se indică categoria de importanță a construcției) 
fiind finanțate din contul mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală 

(se indică sursa de finanțare) 
în cadrul contractului nr. CH 11 139 SE-2 din 02 octombrie 2024, încheiat între Primăria 
satului Andrușul de Sus și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. 

 

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 1 din 15 

ianuarie 2025, emisă de Primăria Andrușul de Sus, cu valabilitatea până la 15 ianuarie 2026. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 02 septembrie 2025, ora 

10:00, fiind formată din:  
Ina Codreanu – primar- președintele comisiei 
Boris Rudenco – diriginte de șantier – membru 

Gheorghe Grecu – specialist atestat - membru 

Mocanu Valeriu – specialist atestat – membru 

Andrei Popescu – specialist atestat - membru 

Ion Enciu – specialist atestat – membru 

Ana Todos – secretar Consiliul Local - membru 

(nume, prenume, funcție) 
 

3. La recepție au mai participat: 
a) executantul:  

Lilian Munteanu – antreprenor 

Munteanu Vasile – reprezentant antreprenor 

(nume, prenume, funcție) 
b) proiectantul: 

 Gapeev Grigori 

 

c) finanțatori: 
Oleg Popescu – reprezentant ONDRL 

(nume, prenume, funcție) 
 

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  
 

Obiectivul cu numărul cadastral 1711103194, cu adresa s. Andrușul de Sus, raionul 
Cahul, strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, cu destinația_________________________, format 

din următoarele construcții fântână arteziană, stație de clorinare, turn de apă, având suprafața 
la sol 0,16 ha, suprafața totală 0,16 ha și numărul de nivele 1, conform certificatului despre 

rezultatul inspectării construcției nr. 40/11565/25 din 26.08.2025, eliberat de Igor Stoianov, 

inspector principal DTSTC Sud nr.0060. 
(se indică executantul lucrării cadastrale) 

și anexat la prezentul proces-verbal. 



 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a 
documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a 
constatat următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 
b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 21.08.2025; 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au 

fost sau nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de 2 887 984,93 lei, conform listei-anexă nr. 5. 
 

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _________________ 

_____________________________________________________________________________; 

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 
comportării în exploatare a construcției ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: spre recepție 

_____________________________________________________________________________. 

 

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: 
_____________________________________________________________________________. 

 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: 
_____________________________________________________________________________. 

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează 
la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a 
acestuia.(1)    

___________ 
(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-

verbal, cât și pe concluzia anexată. 
 
11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 

8 file, a fost încheiat la data de 02.09.2025 în 1 exemplare. 

 

Comisia de recepție: 
 

 

Președinte: Codreanu Ina 

                (nume, prenume)                                 (semnătură) 
       

 

 

 

Specialiști atestați: 
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Boris Rudenco – Seria 2021-RT, nr. 1049 din 02.07.2021 

 

 

 

 

Gheorghe Grecu – Seria 2022-RT, nr. 1232 din 23.12.2022 

 

 

 

 

Mocanu Valeriu – Seria 2020- RTLS, nr.0221 din 30.09.2020  

 

 

 

 

Andrei Popescu – Seria 2020-RT, nr. 0858 din 13.11.2020 

 

 

  

 

Ion Enciu – Seria 2023 – RTLS, nr. 0410 din 04.10.2023 

 

 

 

 

Ana Todos – secretar Consiliul Local  

 

 

 

 

 (nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare) 
 

 

Reprezentantul INST(2)     _________________________             ___________________ 

                                          (nume, prenume)                                             (semnătură) 

Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________             ___________________ 

                                               (nume, prenume)                                             (semnătură) 
___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023.  

 

12. Construcția este:___________________________________________ 

 
Transmisă:                Primită: 
Executant:     Investitor: 
02 septembrie 2025                             02 septembrie 2025 

_____________________                ______________________ 

           (semnătură)                      ( semnătură) 
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Anexa nr. 1 

la procesul-verbal 
     nr. 3 din 02.09.2025 

 

Lucrări de constructive au fost executate și recepționate conform listei 
 

Forarea sondei arteziene și instalarea sistemului de pompare 

Construcția stației de clorinare 

Instalarea turnului de apă 

Conectarea la alimentarea cu energia electrică 

Racordarea la sistemul de apeduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       
 

 

 

                                Antreprenor __________________ 
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Anexa nr. 2 

la procesul-verbal  
     nr. 3 din 02.09.2025 

 

 

 

Observațiile Comisiei de recepție 

 

Nu sunt 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________ 

 

Beneficiar __________________ 

                                       
 

 

 

                               Antreprenor _________________ 
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Anexa nr. 3 

la procesul-verbal  
     nr. 3 din 02.09.2025 

 

 

Documentația de execuție care lipșeste sau este incompletă 

______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       
 

 

 

 

                                Antreprenor _________________ 
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la procesul-verbal  
     nr. 3 din 02.09.2025 

 

 

Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comportării in exploatare a 
obiectivului 

______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       
 

 

 

                                    Antreprenor __________________ 
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la procesul-verbal  
     nr. 3 din 02.09.2025 

 

 

Valoarea obiectivului 
 

 
„Construcția sondei arteziene și a 

stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. 
Cahul” 

2 887 984,93 lei 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       
 

 

 

                                    Antreprenor __________________ 
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