
                                                      FORMULARUL F3.9 

 

                                                  EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

 

3. Denumirea/numele beneficiarului: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 

4. Adresa beneficiarului: MD-2001, mun.Chişinău, str. Tiraspol, nr. 11/1 

5. Ţara: Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic                                    

  

7.  Valoarea contractului                       exprimată în moneda 

                                                                        în care s-a                         

                                                                        încheiat contractul            

  a) iniţială                                                 /  2 499 069,60lei  moldoveneşti    /   inclusiv TVA          

  (la data semnării contractului ):   

  b) finală                                                   /   2 499 069,60lei moldoveneşti   /     inclusiv TVA    

      (la data  finalizării contractului)  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul  

lor de soluţionare:  nu au fost 

9. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

a)   6 luni lucratoare  

a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

      Proces verbal Nr.1 din 25 iunie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au fost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume: Onu Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL 

  1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie 

nr. 4 Talmaza, sat. Talmaza, r-nul Stefan Voda” 

  2. Numărul şi data contractului: nr. 95 din 25.09.2020 

































 

nr. 34/57-3354 din „17” septembrie  2020 

      

     Scrisoare de recomandare 

 

Prin prezenta se confirmă, că compania SRL GREEN ENGINEERING c/f 

1013600036806, reprezentată de dl. ONU GHEORGHE, în perioada septembrie 

2018 – decembrie 2019, a desfășurat lucrări de reconstrucție la mai multe obiective 

ale IGP, cum sunt:  

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Căușeni;  

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție IDP 

Hîncești; 

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Orhei 

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Edineț 

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Cahul 

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Sîngerei 

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Rîșcani 

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Cimișlia 

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Soroca 

- Sectorul de Poliție 4 Talmaza al IP Ștefan Vodă 

- Sectorul de Poliție 2 Coșnița al IP Dubăsari 

- Sectorul de Poliție 3 Baurci al IP Ceadîr-Lunga; 

- Sectorul de Poliție 2 Varnița al IP Bender. 

Lucrările au fost executate în cadrul contractelor de antrepriză, după cum 

urmează:  

- Contractul Nr. 42 din 30.05.2018 privind reconstrucția IDP Căușeni, 

- Contractul Nr. 43 din 30.05.2018 privind reconstrucția IDP Hîncești, 

- Contractul Nr. 66 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Orhei, 

- Contractul Nr. 61 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Edineț, 

- Contractul Nr. 63 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Cahul, 

- Contractul Nr. 62 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Sîngerei, 

- Contractul Nr. 65 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Rîșcani, 

- Contractul Nr. 64 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Cimișlia, 

- Contractul Nr. MD-2019-07-01-000089-1-11/62 din 02.07.2019 privind 

reconstrucția IDP Hîncești, 

- Contractul Nr. 73 din 22.08.2019 privind reconstrucția IDP Soroca, 
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- Contractul Nr. 74 din 22.08.2019 privind reconstrucția SP2 Varnița al IP 

Bender, 

- Contractul Nr. 95 din 25.09.2019 privind reconstrucția SP4 Talmaza al IP 

Ștefan Vodă, 

- Contractul Nr. 97 din 25.09.2019 privind reconstrucția SP2 Coșnița al IP 

Dubăsari, 

- Contractul Nr. 116 din 04.11.2019 privind reconstrucția SP3 Baurci al IP 

Ceadîr-Lunga, 

- Contractul Nr. 138 din 17.12.2019 privind reconstrucția IDP Edineț, IDP 

Orhei, IDP Sîngerei, SP2 Coșnița.  

Modernizarea sediilor Poliției a fost realizată în cadrul implementării 

Programului de suport bugetar pentru reforma Poliției, susținut financiar de Comisia 

Europeană, conform Acordului de finanțare CRIS: ENI/2015/038-144. 

In această calitate, compania SRL GREEN ENGINEERING a deținut 

calitatea de antreprenor general, realizând toate lucrările stabilite în proiectele de 

execuție, indiferent de complexitatea acestora.  

În toată această perioadă compania SRL GREEN ENGINEERING a 

demonstrat profesionalism și o mare deschidere spre înțelegerea nevoilor și 

așteptărilor noastre, cunoașterea prevederilor legislației specifice și implicarea în 

soluționarea problemelor apărute pe parcurs. 

Având în vedere cele expuse, recomandăm compania SRL GREEN 

ENGINEERING ca fiind o întreprindere profesionistă şi de încredere în relația cu 

orice companie. 

 

 

Șef direcție, 

comisar-șef        Vadim ARDELEANU 
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