
Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

nr. 69 din 07 mai 2021 

 

DECLARAȚIE Nr.1 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului -Lucrări de reparație curentă a biroului 328 din incinta 

Primăriei mun. Bălți 

2. Numărul şi data contractului Nr.256 din 24.11.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primăria mun.Bălți 

4. Adresa beneficiarului - mun. Bălți, str. Independenței, 1 

5. Ţara - MD 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    239 863.00         ___lei MDL_____________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) ______239 863.00_         lei MDL____________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_________NU______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___14 zile calendaristice________________________________________ 

b) efectiv realizată ______8 zile calendaristice_______________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 01.12.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Abateri nu au 

fost constatate 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte - Au fost finalizate unele categorii cu lucrări de construcție similare conform 

devizile locale anexate. 

 

Data completării:05.05.2026 

 

Semnat: 05.05.2026 

 

Nume: Costeniuc Dumitru 

 

Funcţia în cadrul întreprinderii:Administrator 

 

Denumirea întreprinderii: S.R.L Shark Group Construct   
 

Digitally signed by Costeniuc Dumitru 
Date: 2026.05.05 20:50:01 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

nr. 69 din 07 mai 2021 

 

DECLARAȚIE Nr.2 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului - Lucrari de demolare si reparatia curenta a sistemului de 

canalizare satul Rautel 

2. Numărul şi data contractului – Contract Nr.53 din 06.07.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului -  Primaria Rautel 

4. Adresa beneficiarului- Republica Moldova, rl.Falesti, s.Rautel 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul unic 

7.  Valoarea contractului - 123 270,570 lei 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 123 270,570 lei 

b) finală (la data  finalizării contractului) 123 270,570 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au existat dispute 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) – 1 luna 

a) Contractată – la sfirsit de anul 2023 

b) efectiv realizată 1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul (Nu au fost) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Proces – verbal №4 

De receptie  a lucrarilor executate Pe iulie an 2023  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Complectarii nu au 

fost 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  - Au fost finalizate unele categorii cu lucrări de construcție similare conform deviz local 

 

Data completării: 05.05.2026 

Semnat: 05.05.2026 

Nume: Costeniuc Dumitru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L Shark Group Construct 

 

 

Digitally signed by Costeniuc Dumitru 
Date: 2026.05.05 20:50:16 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

nr. 69 din 07 mai 2021 

 

DECLARAȚIE Nr.3 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului -Lucrările de reparatie a 2 grupe creșă la 

Grădinița –creșă nr.5 or. Sîngerei 

2. Numărul şi data contractului Nr.128 din 14.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Sîngerei 

4. Adresa beneficiarului - or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124 

5. Ţara - MD 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    576104,33         ___lei MDL_____________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) ______576104,33_         lei MDL____________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_________NU______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___25 AUGUST 2025________________________________________ 

b) efectiv realizată ______25 august 2025_______________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Lucrarea a fost finalizată la timp, iar amânarea 

termenului limită se datorează necesității unor ajustări legale 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 27.11.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Abateri nu au 

fost constatate 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte - Au fost finalizate unele categorii cu lucrări de construcție similare conform 

devizile locale anexate. 

 

Data completării:05.05.2026 

 

Semnat: 05.05.2026 

 

Nume: Costeniuc Dumitru 

 

Funcţia în cadrul întreprinderii:Administrator 

 

Denumirea întreprinderii: S.R.L Shark Group Construct   
 

Digitally signed by Costeniuc Dumitru 
Date: 2026.05.05 20:50:31 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ


