

2.	<p>Faza 3 Tema de proiectare. - Obținerea avizelor de racordare, conform Certificatului de Urbanism și Caietului de sarcini; - Coordonarea cu beneficiarul;</p>												
3.	<p>Faza 4 Proiect tehnic de execuție (desene și deviz) pentru obiectiv - Elaborarea Documentației Tehnice de Proiect (DT); <u>Album 1.</u> Plan general (PG) și Organizarea lucrărilor de construcție (OLC); <u>Album 2.</u> Construcții din beton armat (CBA) și construcții metalice (CM) <u>Album 3.</u> Echipament electric de forță și rețele electrice exterioare (EEF/IEI), UPS, Generator. Comunicații telefonice și de semnalizare (TS) Semnalizare de incendiu și pază (SIP) Protecția împotriva trăsnetului (PT) <u>Album 4.</u> Deviz general, deviz pe obiect, deviz local (f1, f3, f5, f7, inclusive în format electronic).</p>												
4	<p>Faza 5 Verificarea documentației de către verificatori de proiect atestați și predarea către Beneficiar.</p>												

Semnat:

Nume: Pavel Oala

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Arhicubix S.R.L.