

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea spatiului public in vederea organizarii unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni"
 2. Numărul și data contractului 102 din 04.10.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Riscani
 4. Adresa beneficiarului Chisinau
 5. Țara MD
 - a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - b) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - c) antreprenor asociat
 - d) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
		dolari SUA
încheiat contractul		
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 155 843.34 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 155 843.34MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 180 zile
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.11.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 02.01.2024
Semnat: electronic
Nume: Stavila Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SC "Vastavit"

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 102
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

„04” octombrie 2022

Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-16629924318 și din data 12 septembrie 2022, între Prețura sectorului Rîșcani,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Kiev, 3 telefon 022441098, 022441191, fax: 022445390

(localitatea)

IDNO: 1007601009853 reprezentat prin MELNIC Vlad – Pretor al sectorului Rîșcani

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea Comercială ”Vastavit” S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 1/1, ap. 31

(localitatea)

telefon: 069185264, telefon/fax: 022440404, IDNO 1004600066894 autorizat pentru activitate

construcții: autorizația nr. _____ din „_____” 20____, eliberată

_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile

activitate _____, reprezentat prin STAVILA Vitalie - Director, în calitate

Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Amenajarea spațiului public în vederea organizării unui
situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Soco
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normele
standardele și prescripțiile tehnice.

2022-0000005912 - 14.11

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 180 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extraordinare neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcții distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 84 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2155843.34 (două milioane una sută cincizeci și cinci mii opt sute patruzeci și trei lei 34 bani) lei MD,

(suma cu cifre și litere)

inclusiv 359307.22 (trei sute cincizeci și nouă mii trei sute șapte lei 22 bani) TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialul, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de proiectant pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziția Beneficiarului pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente necesare care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni, aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cât timp este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele și utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumează întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiere și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 4.10. Beneficiarul va efectua rețineri consecutive în valoare de 5% din fiecare plată, ce va prezenta garanția de bună execuție.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnic profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afară de cazul în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite pe planșele grafice și graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale înoperă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calității sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul și de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat vor fi suportate de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăteze aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 6 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de *84 luni*.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în conformitate cu contractul care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea pe pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de către Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătite conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vătămarea Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sechestrate;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
S.C."VASTAVIT" S.R.L

BENEFICIARUL
Pretura sectorului Rîșcani

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Moscova, 1/1, ap. 31
Telefon: 022440404,
Cod fiscal: 1004600066894
BC „Moldindconbank” S.A. Filiala „INVEST” Chișinău
Cod: MOLDMD2X329
IBAN: MD46ML000000002224329295
Cod TVA: 0606132

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
Cod fiscal: 1007601009853
Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul municipiului
Pretura sectorului Rîșcani
Cod bancar: TREZMD2X
IBAN: *MD31TRPRAK3192200007355*

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Director



Vitalie STĂVILĂ

Pretor

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Vlad MELN.

Vlad MELN



2022-000005912

MINISTERUL FINANTELOR	MINISTERUL FINANTELOR
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU	
22	14.11.2022
Nr de Inregistrare	_____
Contract	_____
Semnătura	<i>[Signature]</i>

Ane
la Contractul nr. 1
Din „04” 10 20

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Amenajarea spațiului public în vederea organizării unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Socoleni	45200000-9	Devizul de cheltuieli: Forma nr. 1 - Caietul de sarcini	Devize de cheltuieli: Formularele 3, 5 și 7	În conformitate cu legislația Republicii Moldova
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director



Vitalie STĂVILĂ

Pretor



Vlad ME

Ane
la Contractul nr. 10
din " 04 " 10

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termen de executare
1	Amenajarea spațiului public în vederea organizării unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Socoleni	45200000-9	1 proiect - lucrări	1 proiect - lucrări	2155843,34	2155843,34	180 lucrătoare
TOTAL					2155843,34	2155843,34	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



Director

Vitalie STĂVILĂ

Pretor

Vlad M



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000408566



Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки	18.09.2023 / 18.09.2023	număr: номер	data: дата
9. Transportator Перевозчик	S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1004600066894 / 0606132

Furnizor: Поставщик	S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML000000002224329295, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDDMD2X329	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1004600066894 / 0606132
------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1007601009853 / 0606132
---	--	-------------------------------	----------------------------

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагаемые документы	act de primire predate
--	---	------------------------

Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
-----------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест
menajarea spațiului public în vederea organizării suar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 00404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Coleni, conform Contractului nr.102 din 04.10.2022	serv	1	459184.98	459184,98	20	91837,00	551021,98			
.. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				459184,98	X	91837,00	551021,98	X	X	X

i. Permis eliberarea:
Отпуск
director VITALIE STAVILA
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/При
электронная подпись Поставщика 18.09.2023

i. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
director VITALIE STAVILA
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/При
электронная подпись Поставщика 18.09.2023

L.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.P.
i. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Primit mărfurile/activele (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)
director MIHAIL FURCULITA
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/При
электронная подпись Покупателя 22.09.2023

i. Cumpărător/beneficiarul:
Покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL „Vastavit”
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea spatiului public in vederea organizarii unui scolar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni**

Valoarea lucrarilor executate **551 021,98 lei**

Proces - verbal Nr.5

de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salarii (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de amenajare					
		1.1. 1.3 Lucrari de amenajare.pavaj, borduri					
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat 60 mm tip caramida gri dimensiuni 200x100x60xmm) k=0.84 pentru cimen strat (se va coordona cu beneficiarul)	m2	190,000	298,06 50,64	56 631,58 9 622,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu					56 631,58 9 622,00
		1.2. Perete de sprijin					
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	0,700	1 756,00 0,00	1 229,20 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit teren catg. II				
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	60,000	175,04 175,04	10 502,29 10 502,29
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	147,000	23,86 22,94	3 506,89 3 372,46
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre deseuri	t	15,880	94,32 94,32	1 497,77 1 497,77
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km deseuri	t	15,880	22,80 0,00	362,10 0,00
7	CN53A aplicativ	Grunduirea suprafetelor peretelor cu betonocontact-0.27 kg/m2	m2	147,000	10,00 2,55	1 470,00 374,72
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d 1cm k=0.2	buc	665,000	4,72 2,04	3 139,25 1 356,12
9	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	147,000	167,77 80,72	24 662,32 11 866,06
10	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 272,000	27,46 8,41	89 855,77 27 524,17
11	CC02J	Armatari din otel beton	kg	1 600,000	25,23	40 369,03

1	2	3	4	5	6	7
		OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,27	8 429,03
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton B20	m3	25,000	2 125,25 450,34	53 131,15 11 258,52
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	147,000	30,63 11,90	4 502,59 1 748,68
14	CN11A k=0.67	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67	m2	147,000	53,15 25,62	7 813,59 3 765,96
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	60,000	26,34 26,34	1 580,44 1 580,44
16	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	60,000	75,25 73,92	4 515,17 4 435,43
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea	100 m3	0,700	436,00 0,00	305,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15-20 cm				
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,700	1 788,43 749,43	1 251,90 524,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				249 694,66 88 236,25
		1.3. Demolari asfalt existent -1010 m2				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	121,200	244,53 135,95	29 637,43 16 477,38
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	202,000	28,16 12,15	5 688,52 2 454,44
21	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre deseuri	t	160,552	94,32 94,32	15 142,76 15 142,76
22	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	3,232	2 107,04 0,00	6 809,95 0,00
23	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km deseuri	t	505,000	22,80 0,00	11 514,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 792,66 34 074,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				375 118,90 131 932,83

	Прямые затраты	lei	375 118,90
	Asigurarea sociala	24,00 %	31 663,88
	Transportarea materialelor	3,00 %	6 004,86
	Total	100,00 +	412 787,64
	Cheltuieli de regie	8,00 %	33 023,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			445 810,65
		Beneficiu de deviz	3,00 %			13 374,33
		Total	100,00 +			459 184,98
		TVA	20,00 %			91 837,00
		TOTAL proces-verbal:				551 021,98
		Inclusiv salariu				131 932,83

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL u Vastavit^{le}
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea spatiului public in vederea organizarii unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni**

Valoarea lucrarilor executate **370 684.92 lei**

Proces - verbal Nr.4
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
		1.1. Lucrari de amenajare.pavaj, borduri				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (incl sub borduri)	100m2	4,470	1 312,57 767,28	5 867,18 3 429,73
2	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta M300 Fr 0-40 mm conf. SM SR EN 12620+A1:2010)	m2	77,590	97,01 21,75	7 527,25 1 687,70
3	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI11 k=2 (Piatra	m2	-77,590	5,72 2,29	-443,51 -178,01

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 Fr 20-40 mm conf. SM SR EN 12620+A1:2010)				
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	29,000	238,79 50,13	6 924,99 1 453,84
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8*20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (beton M200 0.0135 m3/ml)	m	121,000	120,29 25,49	14 554,72 3 084,41
6	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 054,36 69,68	6 163,09 209,03
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj de beton pentru pietoni tactile de atentionare)) k=0.84 pentru cimen strat (se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,280	380,95 50,64	7 344,66 976,39
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj de beton pentru pietoni tactile de ghidare)) k=0.84 pentru cimen strat (se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,310	380,96 50,64	9 642,14 1 281,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 580,56 11 944,92
		1.2. Forme mici				
9	TsH91B	Instalarea urnelor (Urne forma cilindrica culoare neagra. material metal - vezi proiect) (se va coord cu beneficiarul)	buc	14,000	1 396,39 501,32	19 549,44 7 018,52
10	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc	14,000	53,53 53,53	749,44 749,44
11	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg	buc	2,000	86,67 86,67	173,34 173,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 472,22 7 941,30
		1.3. Balustrada				
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	1 886,420	48,90 17,84	92 247,43 33 660,69
13	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	360,000	17,24 16,99	6 207,84 6 117,84
14	CN20B	Vopsele interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	163,000	115,99 93,47	18 906,21 15 235,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				117 361,44 55 013,65
		1.4. Forme arhitecturale mici				
15		Scaun tip 1 (beton si lemn. culoare bej. demens 1730*560*1160 mm - scaun cu speteaza vezi proiect	buc	15,000	3 000,00 0,00	45 000,00 0,00
16		Scaun tip 2 (beton si lemn. culoare bej. demens 2300*400*440 mm - scaun cu speteaza vezi proiect	buc	2,000	7 000,00 0,00	14 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 000,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				254 414,20 74 899,87

		Прямые затраты	lei			254 414,20
		Asigurarea sociala	24,00 %			17 975,97
		Transportarea materialelor	3,00 %			5 301,33
		Total	100,00 +			277 691,50
		Cheltuieli de regie	8,00 %			22 215,33
		Total	100,00 +			299 906,83
		Beneficiu de deviz	3,00 %			8 997,21
		Total	100,00 +			308 904,10
		TVA	20,00 %			61 780,82
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				370 684,92 74 899,87

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000352573



Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al R. Moldova nr.118
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Р. Молдова № 118 от

Data eliberării /data livrării 14.09.2023 / 14.09.2023
Дата выписки /дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Перевозчик SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295, c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329 ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3 c.f./ nr.TVA 1007601009853 /
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ 4. Documente anexate act de pimirare predare
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный Прилагаемые документы

Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirișări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки

10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест
menajarea spațiului public în vederea organizării unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 00404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Școleni, conform Contractului nr.102 din 04.10.2022	serv	1	308904.10	308904,10	20	61780,82	370684,92			
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				308904,10	X	61780,82	370684,92	X	X	X

i. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск
зрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 14.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

l. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 14.09.2023

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.П.
i. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Primit mărfurile/activele (serviciile) director MIHAIL FURCULITA
Принял товары/активы (услуги)
Cumpărătorul/beneficiarul:
Покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена
электронная подпись Покупателя 22.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Data eliberării / data livrării 14.09.2023 / 14.09.2023
Дата выпуска / дата поставки

număr:
номер data:
дата

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC. RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31
Перевозчик
c./ nr. TVA 1004800066894 /
ф.к. код НДС 6606132

Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC. RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MB46ML0000000002234329295,
Поставщик BC 'Moldindconbank' S.A. suc. Invest' Chişinău, MOLDM02X329
c./ nr. TVA 1004800066894 /
ф.к. код НДС 6606132

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, PRETURA SECTORULUI, SEC. RISCANI Kiev nr.1
Получатель/получатель
c./ nr. TVA 100760109853 /
ф.к. код НДС

Delegație seria număr data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный
4. Documente anexate act de primire predate
Прилагаемые документы

Punct încărcare Punct descărcare
Пункт загрузки Пункт разгрузки
7. Redirecții
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și mărfii/активов/ Наименование товаров/услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Сумма товаров/услуг, левы	10.9 Așa informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Количество
Amenajarea spațiului public în vederea organizării nui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 100404471, 0100404490 din mun. Chişinău, str. ocoleni, conform Contractului nr.102 din 04.10.2022	serv	1	308904.10	308904.10	20	61780.82	370684.92			
2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				308904.10	X	61780.82	370684.92	X	X	X

3. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск
Издана: директор VITALIE STAVILA
Апробована: директор VITALIE STAVILA
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

4. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдан товары/активы (услуги)
Издана: директор VITALIE STAVILA
Апробована: директор VITALIE STAVILA
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș. Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

5. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Издана: директор MIHAIL FURCULITA
Апробована: директор MIHAIL FURCULITA
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL „Vastavit”
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect Amenajarea spatiului public în vederea
 organizarii unui scuar, situat pe terenul cu nr.
 cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din
 mun. Chisinau, str. Socoleni

Valoarea lucrarilor executate 495 755,45 lei

Proces - verbal Nr. 6
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salar (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB95-5	buc	1,000	3 106,63 322,89	3 106,63 322,89
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	279,79 37,39	279,79 37,39
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000	105,24 21,24	105,24 21,24
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea	1000 m	0,030	7 024,44 5 543,44	210,73 166,30

1	2	3	4	5	6	7
		autohidroascensorului				
5		Cablu autoportant de tip Torsada cu sect 4*16 mm2	m	30,000	35,00 0,00	1 050,00 0,00
6		Clema de derivare perforare	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
7		Banda metalica F 2007	m	4,000	14,08 0,00	56,32 0,00
8		Catarama pentru banda metalica A200	buc	8,000	4,75 0,00	38,00 0,00
9		Consola de ancorare	buc	2,000	103,33 0,00	206,66 0,00
10		Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea 4*16	buc	2,000	58,00 0,00	116,00 0,00
11		Clema de conexiune ПС 1-1	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00
12		Coliere pentru СИП	buc	6,000	20,00 0,00	120,00 0,00
13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Aplicativ doar manopera si utilaj-Stilp Elmos HD-0013 3m*76 m sau analog	buc	35,000	613,89 322,89	21 486,01 11 301,01
14		Stilp Elmos HD-0013 3m*76 m sau analog	buc	35,000	2 410,00 0,00	84 350,00 0,00
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,800	173,00 101,96	7 750,36 4 567,99
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu	m3	1,500	1 566,25 327,13	2 349,37 490,70

1	2	3	4	5	6	7
		clasa....				
17		Set elemente fixare stilp innfundatia de beton	buc	35,000	250,00 0,00	8 750,00 0,00
18		Constructii metalice	buc	50,000	250,00 0,00	12 500,00 0,00
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,820	4 682,23 202,23	3 839,43 165,83
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,150	7 686,14 516,62	1 152,92 77,49
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t	24,750	77,40 0,00	1 915,65 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	192,11 30,59	28,82 4,59
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,400	175,04 175,04	595,13 595,13
24	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,800	163,14 163,14	1 761,94 1 761,94
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,	m3	21,600	26,34 26,34	568,96 568,96

1	2	3	4	5	6	7
		pamintul provenind din teren mijlociu				
26	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	21,600	75,25 73,92	1 625,46 1 596,76
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,750	436,00 0,00	327,00 0,00
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,750	1 788,44 749,44	1 341,33 562,08
29		Banda de semnalizare	m	360,000	1,20 0,00	432,00 0,00
30		Caramida	buc	1 440,000	6,50 0,00	9 360,00 0,00
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	14,400	338,83 51,83	4 879,18 746,38
32	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava din polietilena d 80.mm	1 km	0,040	76 821,01 11 301,01	3 072,84 452,04
		<i>Прямые затраты</i>	lei			173 507,7
		<i>Fondul social</i>		24,00 %		5 625,29
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,00 %		3 939,00
		<i>Total</i>		100,00 +		183 072,0

1	2	3	4	5	6	7	
		Cheltuieli de regie	8,00 %			14 645,76	
		Total	100,00 +			197 717,80	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			5 931,53	
		Total	100,00 +			203 649,34	
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 649,34 23 438,70	
		2. Lucrari de montaj					
33	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	0,350	18 556,68 15 039,69	6 494,84 5 263,89	
34	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,600	2 160,15 563,35	7 776,54 2 028,06	
35	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,800	669,18 211,58	1 204,52 380,84	
36	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,500	875,92 621,98	4 817,57 3 420,89	
37		Cablu de alimntare cu conductori din cupru tensiune 0.6/1 kv izoltie de policlorua de venil PVC manta exterioara cu sec 5*4 mm ВБШШВг-1	m	550,000	32,00 0,00	17 600,00 0,00	
38	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,600	1 909,95 553,15	6 875,84 1 991,36	
39	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m	1,800	1 101,70 288,90	1 983,06 520,02	
40	08-01-066-1	Limitator de supratensiuni LVA-440-CS	set	4,000	341,01 254,91	1 364,04 1 019,64	
41	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ШМП	buc	1,000	378,92 201,38	378,92 201,38	
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BH -32/3P/63A., BA 47-29/3P/B10 A, АВДТ32, ОПС1-В,BA 47-29/1P/B1A)	buc	39,000	96,91 95,17	3 779,35 3 711,49	
43	08-03-591-	Priza de fisa tip	100 buc	0,010	3 575,30	35,75	

1	2	3	4	5	6	7
	9	neingropat, la instalatie inchisa			3 237,36	32,37
44		Priza monofazata modulara 16A	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
45	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,030	5 267,12 3 194,87	158,0 95,85
46		Jgheab metalic 50*50 mm	m	3,000	35,00 0,00	105,00 0,00
47	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100	7 709,76 2 948,46	770,98 294,85
48		Furtun metalic izolat d 32 mm	m	10,000	20,00 0,00	200,00 0,00
49	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (exclusiv metal)	100 m	0,060	6 875,86 1 809,86	412,55 108,59
50	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (exclusiv metal)	10 buc	0,300	1 168,20 704,40	350,46 211,32
51	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoseli, din otel rotund, diametru 12 mm (exclusiv metal)	100 m	0,210	2 647,47 1 512,47	555,97 317,62
52		Banda din otel 4x30mm	m	6,000	32,00 0,00	192,00 0,00
53		Otel rotund d 20 mm	m	30,000	20,00 0,00	600,00 0,00
54		Otel rotund d 10 mm	m	10,000	19,00 0,00	190,00 0,00
55	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,720	658,24 572,70	1 132,18 985,04
56		Cablu de alimentare cu conductori din cupru tensiune 0.6/1 kv izolatie PVC cu sec. 3x1.5 mm ВВГнг-0,66	m	172,000	28,00 0,00	4 816,00 0,00


1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Прямые затраты</i>	lei			61 818,57	
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			4 939,97	
		<i>Total</i>	100,00 +			66 758,53	
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			757,13	
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00			67 515,66	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			15 643,23	
		<i>Total</i>	100,00 +			83 158,90	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			2 494,77	
		Total capitol: Inclusiv salariu				85 653,66 20 583,20	
		3. Utilaj					
57		Limitator de supratensiuni LVA-440-CS	buc	4,000	65,00 0,00	260,00 0,00	
58		Tablou de distributie metalic IP54.650*500*220 ЩМП	buc	1,000	1 348,00 0,00	1 348,00 0,00	
59		Corp de iluminat LED 60W, U-220-240V.4000K. IP656 6600 lm HD-Y004 sau analog	buc	35,000	3 440,83 0,00	120 429,00 0,00	
60		Separator de sarcina 3P 63A BH -32/3P*63A	buc	1,000	83,87 0,00	83,87 0,00	
61		Intrerupator automat BA 47-29/3P/B10A	buc	1,000	90,70 0,00	90,70 0,00	
62		Intrerupator automat DEFERENTIAL COMBINAT 2 P АДТ 32/2P/10/30 MA	buc	1,000	219,92 0,00	219,92 0,00	
63		Limitator de supratensiuni 3P ОПС1-B	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00	
64		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B1A	buc	35,000	38,00 0,00	1 330,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				123 826,5	
		<i>Прямые затраты</i>	lei			413 129,5	
		TVA	20,00 %			82 625,9	

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAG000141152



Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов РМ
№ 118 от

Data eliberării /data livrării / 23.03.2023 / 23.03.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDDMD2X329		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MŪNICIPIULUI CHISINAU PRETURĂ SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3		c.f./ nr.TVA 1009601009853 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate _____ act de pimirare predate Прилагаемые документы _____		

5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки					7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției * tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală * fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei * Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест
Amenajarea spațiului public în vederea organizării unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Socoleni, conform Contractului nr.102 din 04.10.2022	serv	1	97604.53	97604,53	20	19520,91	117125,44			
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				97604,53	X	19520,91	117125,44	X	X	X

13. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Прим. электронная подпись Поставщика 23.03.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Прим. электронная подпись Поставщика 23.03.2023

L.Ș.
M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VLAD MELNIC
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Прим. электронная подпись Покупателя 28.03.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAG000360631



Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 14.02.2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Републики Молдова № 118 от 2017

Data eliberării / data livrării 03.04.2023 / 03.04.2023
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31
Перевозчик
e.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132

1. Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46MLC00000002224329295,
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329
e.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132

2. Cumpărător/beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3
Покупатель/получатель
e.f./ nr.TVA 1007601009853 / ф.к./ код НДС

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия номер дата делегированный
4. Documente anexate Proces Verbal
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Punct погрузки
6. Punct descărcare Punct разгрузки
7. Redirișări Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест
Amenajarea spațiului public în vederea organizării unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Socoleni, conform Contractului nr.102 din 04.10.2022	serv	1	249831.88	249831.88	20	49966.38	299798.26			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				249831.88	X	49966.38	299798.26	X	X	X

13. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск
разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Примен
электронная подпись Поставщика 03.04.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Примен
электронная подпись Поставщика 03.04.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director VLAD MELNIC

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Примен
электронная подпись Покупателя 04.04.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAG000360630



Data eliberării / data livrării 03.04.2023 / 03.04.2023
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31
Перевозчик

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

1. Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295,
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURĂ SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007601009853 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate Proces Verbal
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Punct погрузки

6. Punct descărcare Punct разгрузки

7. Redirijări Преадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест
Amenajarea spațiului public în vederea organizării unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Socoleni, conform Contractului nr.102 din 04.10.2022	serv	1	265756.97	265756.97	20	53151.39	318908.36			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			265756.97	265756.97	X	53151.39	318908.36	X	X	X

13. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск разрешил: _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.04.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.04.2023

L.Ș.
M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director VLAD MELNIC

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 04.04.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000290594

Soc oleu



Data eliberării / data livrării 11.09.2023 / 11.09.2023
Дата выпуска / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер: _____ дата: _____

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31
Перевозчик
c.f./nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./код НДС 0606132

Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML000001002224329295.
Поставщик: BC'MoldIndeconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM02X329
c.f./nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETRUA SECTORULUI SEC.RISCANI Kiev nr.3
Покупатель/получатель
c.f./nr.TVA 1007601009853 /
ф.к./код НДС

Delegație seria număr data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный
4. Documente anexa
Прилагаемые документы
act de punere predare

Punct încărcare Punct descărcare
Пункт погрузки Пункт разгрузки
7. Redirițări
Переупре, оски

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și mărfii/активуului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единичная без НДС, левей	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левей	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левей	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левей	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr Количество
Amenajarea spațiului public în vederea organizării nui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 100404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. ocoleni, conform Contractului nr.102 din 04.10.2022	serv	1	413129,54	413129,54	20	82625,91	495755,45			
2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				413129,54	X	82625,91	495755,45	X	X	X

3. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск
азрешил:
Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Пр
электронная подпись Поставщика 11.09.2023

4. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)
Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Пр
электронная подпись Поставщика 11.09.2023

L.S.
Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

5. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) umpărătorul/beneficiarul: director MIHAIL FURCULITA
Принял товары/активы (услуги)
окупатель/получатель
Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/
электронная подпись Покупателя 22.09.2023

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000290594



Анекс 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов

Data eliberării / data livrării 11.09.2023 / 11.09.2023
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Перевозчик ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295, c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329 ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3 c.f./ nr.TVA 1007601009853 /
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ 4. Documente anexate act de pimire predare
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный Прилагаемые документы

Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки					7. Redirișări Переадресовки				
10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	
menajarea spațiului public în vederea organizării unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 00404471, 0100404490 din mun. Chișinău, str. Coleni, conform Contractului nr.102 din 04.10.2022	serv	1	413129.54	413129.54	20	82625.91	495755.45				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				413129.54	X	82625.91	495755.45	X	X	X	

i. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск зрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Пр
электронная подпись Поставщика 11.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Пр
электронная подпись Поставщика 11.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П.

i. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director MIHAIL FURCULITA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/
электронная подпись Покупателя 22.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor Pretura sectorului Rascani

Obiect (denumirea)
Amenajarea spatiului public in vederea organizarii unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni. Lucrari de amenajare

Valoarea lucrarilor executate 117 125,44 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____
 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salar (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
		1.1. Demontari. decapari				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice - (15%)	m2	78,600	58,63 58,63	4 608,26 4 608,26
2	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga total 4 cm	m2	76,400	19,54 19,54	1 493,09 1 493,09
3	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3	100 m3	0,170	10 790,88 849,71	1 834,45 144,45

1	2	3	4	5	6	7
		cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (- afalt la trotuar -(85% 484-72.6m2)				
4	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (- 15% decapare manuala)	100 m3	0,030	10 796,33 849,67	323,89 25,49
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	121,000	28,16 12,15	3 407,46 1 470,24
6	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)Bordura corosabila (100.300.150)	m	179,000	35,69 35,69	6 388,04 6 388,04
7	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)Bordura trotuar (100.20.8)	m	307,000	35,69 35,69	10 956,03 10 956,03
8	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	2,500	554,34 450,34	1 385,85 1 125,85
9	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Demontarea capacelor retele	buc	3,000	107,46 101,96	322,39 305,89

1	2	3	4	5	6	7
10		Doborirea cu ferestruu mecanic a arborilor. scoaterea cioatelor- Se va executa Spatii verzi (pozitia informativa !)	buc	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,950	518,47 467,34	1 011,02 911,31
12	CO06B4	Doar manopera- Demontarea gard de protectie (rabita H-3.5m) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	124,000	110,46 110,46	13 697,17 13 697,17
13	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,480	2 107,09 0,00	3 118,50 0,00
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	340,930	22,80 0,00	7 773,30 0,00
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,680	201,79 32,27	339,01 54,21
16	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	5,110	840,00 0,00	4 292,40 0,00
17	TsC35E11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m -pentru reutilizare si inverzire-75%	100 m3	2,670	1 743,05 0,00	4 653,90 0,00
18	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator	100 m3	2,440	1 665,94 0,00	4 064,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m				
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	341,600	22,80 0,00	7 788,60 0,00
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,440	158,07 25,49	385,70 62,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 844,01 41 242,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 844,01 41 242,23

	Прямые затраты	lei	77 844,01
	Asigurarea sociala	24,00 %	9 898,14
	Transportarea materialelor	3,00 %	0,16
	Total	100,00 +	87 742,31
	Cheltuieli de regie	8,00 %	7 019,38
	Total	100,00 +	94 761,69
	Beneficiu de deviz	3,00 %	2 842,84
	Total	100,00 +	97 604,53
	TVA	20,00 %	19 520,91
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		117 125,44 41 242,23

INTOCMIT:

Vastavit SRL)



APROBAT:

Investitor Pretura sectorului Rascani



Antreprenor

Vastavit SRL

(denumirea)

Investitor

Pretura sectorului Rascani

(denumirea)

Obiect

Amenajarea spatiului public in vederea
 organizarii unui scuar, situat pe terenul
 cu nr. cad. 0100404460, 0100404471,
 0100404490 din mun. Chisinau, str.
 Socoleni. Lucrari de amenajare

Valoarea lucrarilor executate 318 908,36 lei

Proces - verbal nr. 2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna martie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salar (col.5xcol. (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de amenajare					
		1.1. 1.2 Lucrari de amenajare.pavaj, borduri					
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (incl sub borduri)	100m2	10,000	1 312,57 767,28	13 125,69 7 672,79	
2	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta M300 Fr 0-40 mm conf. SM SR EN 12620+A1:2010) K=1,333=1,33	m2	1 000,000	97,01 21,75	97 011,83 21 752,32	
3	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI11 k=2 (Piatra sparta M400 Fr 20-40 mm conf. SM SR EN 12620+A1:2010) Кoэффициент к трудозатратам=2,00 Кoэффициент к материалам=2,00 Кoэффициент к машинам=2,00	m2	-1 000,000	5,71 2,29	-5 714,19 -2 294,19	



2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,000	380,00
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,600	300,00
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,500	200,00
Total utilaje de construcții					

Прямые затраты	lei	2
Asigurarea sociala	24,00 %	
Transportarea materialelor	3,00 %	
Total	100,00 +	2
Cheltuieli de regie	8,00 %	
Total	100,00 +	2
Beneficiu de deviz	3,00 %	
Total	100,00 +	2
TVA	20,00 %	5
Total deviz:		31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

P.S. Cioca Constantin



Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor Pretura sectorului Rascani
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea spatiului public in vederea
 organizarii unui scuar, situat pe terenul
 cu nr. cad. 0100404460, 0100404471,
 0100404490 din mun. Chisinau, str.
 Socoleni. Lucrari de amenajare**

Valoarea lucrarilor executate **299 798,26 lei**

Proces - verbal nr. 3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna martie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoan inclusiv sa (col.5xco (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
		1.1. 1.2 Lucrari de amenajare.pavaj, borduri				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri (400ml) (se exclude compresor din norma)	m3	12,180	472,45 84,12	5 754,4 1 024,5
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8*20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (beton M200 0.0135 m3/ml)	m	400,000	120,29 25,49	48 116, 10 196,
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat 60 mm tip caramida gri dimensiuni 200x100x60xmm) k=0.84	m2	525,000	298,06 50,64	156 482, 26 587,

Total	100,00 +	22
Cheltuieli de regie	8,00 %	1
Total	100,00 +	24
Beneficiu de deviz	3,00 %	
Total	100,00 +	24
TVA	20,00 %	4

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

D.Ș. Cioca Constantin



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 06.11.2023

privind lucrările executate la obiectul : "Amenajarea spațiului public în vederea organizării unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad.0100404460, 0100404470, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni" în cadrul contractului nr. 102 din octombrie 2022 încheiat între Pretura sectorului Riscani, în calitate de Beneficiar și SRL "Vastavit", în calitate de Antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată la _____, valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Pretor al sectorului Riscani-dl.Mihai Fur culita,

Membrii comisiei:

Din partea Beneficiarului

Vice pretor dl.Tudor Buzu

Responsabil tehnic –dl. Anatolie Haruta

Din partea autorului de proiect

Proiectant "Morpazpoiect" SRL, Arhitect sef al Proiectului d-l Alexandru Pazi

Din partea Antreprenorului

Administrator SRL Vastavit dl. Stavila Vitalie

Diriginte santier – dl. Cioca Constantin

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)

_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se admite recepția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile executate pot fi si sunt utilizate conform destinatiei.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Receptia obiectivului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Amenajarea spatiului public in vederea oganizarii unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad.0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 06.10.2023 în patru exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

dl. Mihai Furculita

(numele, prenumele, semnătura)

dl. Tudor Buzu

(numele, prenumele, semnătura)

dl. Alexandru Pazina

(numele, prenumele, semnătura)

dl Anatolie Haruta

(numele, prenumele, semnătura)

dl Stavila Vitalie

(numele, prenumele, semnătura)

dl. Cioca Constantin

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea "Amenajarea spatiului public in vederea oganizarii unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad.0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL Vastavit

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Pretura sec.Riscani

"06" octombrie 2023

2023



(semnătura)



(semnătura)

Lista lucrarilor lipsa sau incomplete la obiectul: "Amenajarea spatiului public in vederea oganizarii unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad.0100404460, 010040447, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni"

nu s'au depistat

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL Vastavit



06 octombrie 2023

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Pretura sec. Riscani



" 2023

(semnătura)

Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului, "Amenajarea spatiului public in vederea oganizarii unui scuar, situat pe terenul cu nr. cad.0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni"

nu s-au deprestat

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL Vastavit

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Pretura sec.Riscani

106 octombrie 2023

" " 2023



L.S. (semnătura)



L.S. (semnătura)



Nr. 05-10/02-212/24 din 17.04.2024
la nr. _____ din _____

S.C. "VASTAVIT" S.R.L
vastavit2004@mail.ru

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ca SRL Vastavit, reprezentata de directorul Stavila Vitalie a executat "Amenajarea spatiului public in vederea organizarii unui scuar, situate pe terenul cu nr. cad. 0100404460, 0100404471, 0100404490 din mun. Chisinau, str. Socoleni" in baza contractului nr. 102 din 04.10.2022 incheiat in urma licitatiei ocds-b3wdp1- MD- 1662992431817.

Lucrarile au fost realizate in conformitate cu prevederile contractuale, respectand cerintele de calitate, normele tehnice in vigoare si termenele stabilite. Pe parcursul executarii proiectului, SRL Vastavit a demonstrat profesionalism, responsabilitate si o buna organizare a procesului de lucru.

Echipa implicata a dat dovada de competenta si promptitudine in solutionarea tuturor aspectelor aparute, contribuind la finalizarea cu success a proiectului. Calitatea lucrarilor executate si respectarea angajamentelor asumate recomanda compania ca un partener de incredere in domeniul constructiilor si amenajarilor urbane.

In baza celor mentionate, recomandam SRL Vastavit pentru realizarea lucrarilor similar si apreciem colaborarea eficienta avuta pe durata implimentarii acestui proiect

Cu respect,

Pretor



Vlad MELNIC

Ex: Mihail FURCULIȚĂ,
tel. (022)441191

