

## ФОРМУЛЯР F3.10

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячика <sup>*)</sup>	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	поддержка музыкальных нот	музыкальная школа	уникальный подрячик	10 500,00	1 месяц	12.2017
2	сделать деревянную юбисетки	MILIANMAX CORP SRL	уникальный подрячик	48 000,00	2 месяца	09.2018
3	сделать деревянные двери	Vinuri de comrat	уникальный подрячик	34 000,00	2 месяца	05 2019
4	сделать деревянную юбисетки	Liceul Orizont or. Chisinau	уникальный подрячик	14 000,00	2 недели	08 2017
5	Стулья уличные	Исполнительный Комитет Гагаузии I.S.	уникальный подрячик	290 700,00	4 месяца	12 2019
6	изготовление и продажа дверей и окон	Vinuri de comrat	уникальный подрячик	124 000,00	3 месяца	05 2019

<sup>\*)</sup> Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора; лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрячик.

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Киося Анастасии

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы: „Lux Arbo” SRL



## ФОРМУЛЯР F3.9

### СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора: изготовление и продажа дверей и окон
2. Номер и дата договора - nr04/04 с 04.03.2019
3. Наименование/фамилия бенефициара - SA "VinurideComrat "
4. Адрес бенефициара- Комрат, ул Vinzavodstaea,4
5. Страна - молдавская республика
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора - генеральный подрядчик
7. Стоимость договора выраженная в деньгах  
в которой  
заключен договор
  - a) первоначальная  
(на момент подписания договора) 124 000 лей
  - b) финальная  
(на момент завершения договора) 124 000 лей
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: не были
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - a) по договору 3 месяца
  - b) эффективно выполненный 3 месяца
  - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром - не были
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ -Nr.1 с 01.06.19
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки - не были
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах: сделать деревянную бисетки- 48 000,00 лей.

Дата заполнения: 06.03.2019

Подписано: \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы: „Lux Arbo SRL“

