



Приложение № 7
к Стандартной документации №
от _____

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес **SCOALA SPORTIVA PENTRU COPII SI ADOLESCENTI NR.1**
"V.G.POTARO , c.f. 1012601000144

_____ (наименование закупającego органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № **ocds-b3wdp1-MD-1701249707793** применении процедуры присуждения **Закупка работ по ремонту бассейна ДЮСШ-1 им В.Г.Потанова** _ (наименование договора о государственной закупки), мы _ **GLAV--STROY COMPANY SRL** _ (наименование/фамилия oferanta/kandidata) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/kandidata, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата дополнения 11,12,2023

С уважением,
Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)



ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты

В адрес SCOALA SPORTIVA PENTRU COPII SI ADOLESCENTI NR.1 "V.G.POTAPO
c.f. 1012601000144
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Закупка работ по ремонту бассейна
ДЮСШ-1 им В.Г.Потапова

(указывается предмет закупки)
путем процедуры закупки запрос ценовых оферт (работы) ,
(тип процедуры закупки)

на срок 60 (шестьдесят) дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, до
10.02.2024 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое
время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 11.12,2023

С уважением,
Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 22:57:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Закупка работ по ремонту бассейна ДЮСШ-1 им В.Г.Потапова

(наименование работ)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023									Anul 2024	
		Luna										
		11	12	01	02	03	04	05	06	07		
	<u>Закупка работ по ремонту бассейна ДЮСШ-1 им В.Г.Потапова</u>		—	—	— (90 дней)							

Подписано: _____
Фамилия: **PANAITOV IURI**
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы: GLAV--STROY COMPANY SRL

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 22:58:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ДЕКЛАРАЦИЯ
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Строительство магазина из металлоконструкции, обшитой сэндвич панелями и благоустройство прилегающей территории
2. Numărul și data contractului №5/23 27.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Axervat SRL
4. Adresa beneficiarului UTA GAGAUZIA
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 3 711 911,00 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor —.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11,12,2023.

Semnat: _____

Nume/prenume: PANAITOV IURI

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: GLAV--STROY COMPANY SRL

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 22:58:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ДЕКЛАРАЦИЯ
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство дорожного полотна из брусчатки г.Чадыр-Лунга, Буджакская24/а

2. Numărul și data contractului №11/23 20,05,2023

3. Denumirea/numele beneficiarului AUR ALB S.A

4. Adresa beneficiarului UTA GAGAUZIA

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul _____ în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 213 534,00 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată _____

e) efectiv realizată _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ____.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11,12,2023.

Semnat: _____

Nume/prenume: PANAITOV IURI

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: GLAV--STROY COMPANY SRL

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 23:00:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	2022 год					
1	Перенос и монтаж резервуара для воды Утепление стен фасада админ. здания и замена кровли навеса	APA-TERMO SA	contractant unic	253394.00		
2	ЗАМЕНА УЧАСТКА ТРАССЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ	ASENA-TEXTIL SRL	contractant unic	16052.00		
3	Капитальный ремонт упаковочного цеха Ремонт коридора и устройство шлифованного бетонного пола	AZAMET-GRUP S.R.L	contractant unic	74836.00		
4	Капитальный ремонт хоз. помещений 04.07.22	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	136133.00		
5	Устройство бетонных полов 5-го силосного корпуса элеватора под силосным этажом	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	319377.00		
6	Устройство водоприемника и заливка бетона возле пожарного депо и авто приёма 17,10,22	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	420461.00		
7	Устройство отмостки и водоотводного лотка материального	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	19893.00		

	склада 2 24.11.22					
8	Устройство отстойки и водоотводного лотка материального склада 25.09.22	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	55999.00		
9	Устройство отстойки по периметру элеватора 11.07.22	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	271824.00		
10	Капитальный ремонт верхнего перехода элеватора	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	91471.00		
11	Капитальный ремонт нижнего перехода элеватора	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	28420.00		
12	Капитальный ремонт помещения весовой под лабораторию 05,04,22	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	224996.00		
13	РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ склад№3 ДОГ.№3 02,05,22	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	561839.00		
14	Ремонт цокольной части здания 05,04,22	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	171562.00		
15	Устройство отстойки складов №1,№2,№3	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	328042.00		
16	Устройство подъездного пути из бетонных дорожных плит 20,06,22	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	178567.00		
17	Ремонт деревянных полов на сцене ДК в мун. Чадыр-Лунга 16,12,22	PRIMARIA MUN.CEADIR-LUNGA	contractant unic	299860.00		
18	Работы по устройству тротуаров на участке дороги по ул.Ленина№70 и Ленина №94	PRIMARIA S.BESGHIOZ	contractant unic	225199		
19	Реконструкция разгрузочной рампы 10,06,22	PRUT SA	contractant unic	71470.50		
20	Ремонт сан. узла и устройство внутренней канализации	PRUT SA	contractant unic	51881.00		
21	Устройство наружной канализации 10,06,22	PRUT SA	contractant unic	22982.50		
22	Устройство отстойки админ. здания 04,07,22	PRUT SA	contractant unic	27724.00		
23	Устройство помещений на мансарде админ.здания 23,08,22	TRANS CARGO TERMINAL SRL	contractant unic	557782.00		
24	Заливка площадок	TRANS OIL REFINERY	contractant unic	118820.00		

	экстракции и погрузки шрота 25,09,22	IM SRL				
25	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА НА ТЕРРИТОРИИ МЭЗ	TRANS OIL REFINERY IM SRL	contractant unic	858617.00		
26	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ	TRANS- AIDAR SRL	contractant unic	320545.00		
27	УСТРОЙСТВО СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА	TRANS- AIDAR SRL	contractant unic	427052.00		
	2023 год					
1	СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНА	Axervat SRL	contractant unic	3711911.00		
2	Реконструкция крыши склада хранения зерна №2 16.06.23	CADIC-EMAL SRL	contractant unic	619679.93		
3	Демонтаж аспирационных труб в количестве 92 м. п. и монтаж аспирационных труб в количестве 34 м. п.	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	119936.00		
4	Реконструкция крыши котельной 05.07.23	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	219111.00		
5	Ремонт кровли арочного склада 14.03.23	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	159500.00		
6	Устройство бетонного подъезда и съезда автоприема 20.05.23	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	785697.00		
7	Устройство бетонных полов склада №5-6 г.Чадыр-Лунга, Буджакская24/а AUR ALB S.A 10,08,23	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	376674.00		
8	Устройство дорожного полотна из брусчатки от пожарного депо до прессового цеха 20.05.23	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	213534.00		
9	Устройство фундамента под монтаж стоек транспортера элеватора 14,01,23	Combinatul de cereale AUR ALB S.A.,	contractant unic	24280.00		
10	Ремонт кровли башни элеватора 07,08,23	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	86377.00		
11	Усиление бетонной конструкции и ремонт кровли верхнего 12,04,2023	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	266506.00		

12	Усиление подпорной колонны и частичный ремонт крыши склада хранения зерна №5,6 20.06.23	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	70477.00		
13	Устройство компенсационных швов , заливка термоизоляционного слоя кровли верхнего перехода 10.07.23	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	91095.00		
14	Электромонтажные работы в ТП-250А и административном здании 12.05.23	ELEVATORUL IARGARA SA	contractant unic	50678.00		
15	Ремонт комнаты персонала, лечебного кабинета и пандуса 05.09.23	I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE TVARDITA	contractant unic	89089.00		
16	Наружная и внутренняя отделка здания столовой 01.06.23	MACINATORUL S.R.L	contractant unic	83036.00		
17	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА И РАСПАШНЫХ ВОРОТ 03.05.23	MACINATORUL S.R.L	contractant unic	188178.00		
18	Строительство подпорной стены автопарковки 01.06.23	MACINATORUL S.R.L	contractant unic	98295.00		
19	Устройство ограждения тер. 22,03,23	MACINATORUL S.R.L	contractant unic	356301		
20	Ремонтные работы в пищеблоке дет.сад №1, дополнительные ремонтные работы в дет.саду №2 16,08,23	PRIMARIA OR.TVARDITA	contractant unic	78720.00		
21	Устройство санузла и перегородок из ГКЛ в детском саду №2 08.06.23	PRIMARIA OR.TVARDITA	contractant unic	154433.00		
22	Ремонт въезда в склад хранения №11,12,13,14 19.06.23	PRUT SA	contractant unic	252333.00		
23	Покраска галереи прессового участка и емкости жмыха г.Чадыр-Лунга, Буджакская 24/в 01,08,23	TRANS OIL REFINERY IM SRL	contractant unic	171993.00		
24	Покраска емкостей лузги г.Чадыр-Лунга,	TRANS OIL REFINERY IM SRL	contractant unic	145084.00		

	Буджакская 24/ 19.06.23					
25	Покраска лузгопровода и маслопровода г.Чадыр-Лунга 10.07.23	TRANS OIL REFINERY IM SRL	contractant unic	155947.00		
26	Заливка бетонной площадки для сушки зерна 02.06.23	TRANS- AIDAR SRL	contractant unic	244408.00		
27	РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ СКЛАДА ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 15,05,23	TRANS- AIDAR SRL	contractant unic	271279.00		

*1) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **11.12.2023.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **PANAITOV IURI**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 23:01:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (atelieri, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Производственные помещения			
.	Админздание	M2	131,3m2	собственный
.	Складские помещения	M2	626m2	собственный
2	Транспортные средства			
	Автомобиль грузовой FORD		1	аренда
	Автомобиль легковой TOYOTA		1	аренда
	Экскаватор		1	аренда
	Автокран MAZ 5337		1	аренда
	Самосвал RENO		1	аренда
3	Оборудование			
	Сварочный аппарат	шт	6	собственный
	Сварочный аппарат для полипропилена d-63	шт	1	собственный
	Бетономешалка	шт	2	собственный
	Перфоратор	шт	10	собственный
	Леса	шт	12	собственный
	Генератор	шт	16	собственный
	Электрокомпрессор	шт	1	собственный
	Отбойный молоток Total	шт	1	собственный
	Трамбовка	шт	10	собственный
	Компрессор 3-10 бар 220v	шт	2	собственный
	Электродрель	шт	1	собственный
	Шуруповерт	шт	2	собственный
	Уровни	шт	12	собственный
	Подмости (комплект)	шт	15	собственный
	Настилы (комплект)	шт	16	собственный
	Асфальторез	шт	16	собственный
	Инвентарь для кровельных работ	шт	1	собственный
		шт	5	собственный

	(комплект)			
	Насос глубинный	шт	1	собственный
	Насос напорный	шт	1	собственный
	Инвентарь для малярных работ (комплект)	шт	5	собственный
	Инвентарь для плотнических работ (комплект)	шт	6	собственный
	Инвентарь для слесарных работ (комплект)	шт	8	собственный
	Краскопульты (комплект)	шт	2	собственный
	Электрофреза	шт	2	собственный
	Вибронога	шт	1	собственный
	Виброплащадка	шт	2	собственный
4	Измерительные приборы			
	Нивелир	шт	1	собственный
	Теодолит	шт	1	собственный
	Рулетка 5м	шт	1	собственный

Semnat: _____

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 23:02:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Руководитель стройки Ianas Piotr Idnp 0971605393427	высшее	30	Constructii civile, industriale si agrozootehnice Constructii rutiere drumuri si piste de aviatie. Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare	Ser.2019-RT Nr.0496 din 28.11.2019.
	Руководитель стройки TORLAC IVAN	высшее	25	Instalatii si retele exerioare de alimentare cu apa si canalizare. Instalatii si retele exerioare de incalzire	Seria 2020-RTLS Num. 0176 din 04.03.2020
	IVANOV ALEXANDR	средне-техническое		Electrician	Talon de autorizare nr.09306 grupa de Securitate electrica IV din 20.10.2023

	Рабочие строители : 1. ARSENI MIHAIL 2. ASCI SERGHEI 3. CALIN NICOLAI 4. CAMBUR NICOLAI 5. CECOI ANTON 6. CERNIOGLO GRIGORI 7. CHIOROGLO RUSLAN 8. CHIOROGLO VAL 9. CIMPOES ANDREI 10. COICEV GRIGORI 11. CONSTANTINOV D 12. CURDOGLO SERG 13. CURUDIMOV VL 14. DIACENCO VASILI 15. DRAGNI ALEXEI 16. DRAGUSAN ANDREI 17. DRAGUSAN NICOLAI 18. IONITA LIUBOV 19. IONITA PETRU 20. IVANOV ALEXANDR 21. LAZAREV MIHAIL 22. MARINOV IGOR 23. MIHU ANDREI 24. MITOV NICOLAI 25. PASCAL DENIS 26. PETU LEONID 27. SARI FIODOR	среднее			
--	--	---------	--	--	--

Semnat: _____

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 23:02:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
И ЧАСТЬ/ ЧАСТИ ДОГОВОРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ

№ п/п	Фамилия и адрес субподрядчиков	Контрактная деятельность	Примерная стоимость	% от стоимости договора
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 23:03:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
b) Место и дата регистрации объединения _____
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
f) Условия управления объединением _____
g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
j) Другие причины _____

Дата составления: _____

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Semnata: _____

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Functia în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

Digitally signed by Panaitov Iuri
Date: 2023.12.11 23:04:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

