

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Lucrări de amenajare parcări stradale în centrul istoric al or. Chișinău, Lot 2**

#### 1. Părți contractante

- a) SC „Foremcons” SRL
- b) S.R.L. KVM CONS
- c) SC NouConst SRL

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) SC Foremcons SRL – mun. Chișinău, str. Pădurii, 8, of. 308, tel. 73-83-18, mob. 68-77-11-11
- c) S.R.L. KVM CONS – mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Râșcanu Dumitru, 12/V, ap.(of.)16, (c/f 1010600042392)
- b) SC NouConst SRL – Republica Moldova, MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 94, (c/f 1005600012120) tel/fax 0-22-78-88-00

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere **25.08.2022**
- b) Locul și data înregistrării asociației **mun. Chisinau**
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de amenajare parcări stradale în centrul istoric al or. Chișinău, Lot 2**
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

Nr	Denumirea companiei	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, (Pavaj h=10 cm ) (in complex)	Imbracaminte de beton asfaltic executata la cald, , cu asternere mecanica (in complex)
1	S.R.L. KVM CONS	9 047.60	-
2	SC FOREMCONS SRL	13 571.40	-
3	Nouconst SRL	-	13 668.00
<b>TOTAL m2</b>		<b>22 619.00</b>	<b>13 668.00</b>

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- **Liderul Consorțului (SC Foremcons SRL) – 50%**
- **Partenerul Consorțului (S.R.L. KVM CONS)– 40%**
- **Partenerul Consorțului (SC NouConst SRL)– 10%**

f) Condiții de administrare a asociației

**Conducerea Asocierii se încredințează SC Foremcons SRL**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

**Fiecare membru administrează rezultatele conform cotei executate**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

**-Liderul Consorțului (SC Foremcons SRL) – 50%**

**- Partenerul Consorțului (S.R.L. KVM CONS)– 40%**

**- Partenerul Consorțului (SC NouConst SRL)– 10%**

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Axentii Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC FOREMCONS SRL

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: Cojocaru Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. KVM CONS

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL