



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01 privind achiziția prin COP

“ 3 ” septembrie 2018

Isacova
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 1809-op/18 din data 16.08.2018, între IMSP Centrul de Sănătate Isacova, cu sediul în s.Isacova, rl.Orhei

(denumirea autorității contractante) (localitatea)
str. _____, telefon: 0235/40566/40840, fax: _____

e-mail: cs.isacova@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 29137
din “10” septembrie 2014, reprezentat prin Alexei Ciumac, șef IMSP CS Isacova,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SRL Consistcom, cu sediul în mun.Chișinău str. Miron Costin 7,
(denumirea operatorului economic)

telefon: 068887774, fax: 022/999067, e-mail: consistcom@mail.ru,
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0062087 din “18” 12 2006, autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII 056380 din “26” 10 2017, eliberată
de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
construcții de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin director Nicolai Mihailov, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Construcția Oficiului Medicilor de Familie
Lucașeuca

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45400000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum
și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 ani de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: IMSP CS Isacova

Adresa: rl.Orhei, s.Isacova

Tel./Fax: 0/235/40566

Denumirea MF-Trezoreria de Stat

Băncii:

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de MD04TRPCBU518430B00307

decontare: AA

Cod fiscal: 1013606000261

“ANTREPRENOR”: SRLConsistcom

Adresa: mun.Chișinău, str.Miron Costin
7

Tel./Fax: 068887774/022 999067

Denumirea

Băncii: BC ProCreditBank SA

Adresa Băncii:

Cod Bancar: PRCBMD22

Cont de MD23PR00225116012400149

decontare: 8

Cod fiscal: 1006600061505

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

Șef

Contabil șef

Alexei Ciumac

Lilia Ciumac

“ANTREPRENOR”:

Director

Director economic

Nicolae Mihailov



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a salii de lupte greco-romane.
2. Numărul și data contractului: nr.37/16din 21.09.16
3. Denumirea/numele beneficiarului : Academia „ Stefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului , mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	168446.00	8559.24
b) finală (la data finalizării contractului)	168446.00	8559.24

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 2 luni

h) efectiv realizată 2 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din octombrie 2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25/05/2019

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a edificiului of. Med. De familie Lucaseuca, Orhei 2. Numărul și data contractului: nr. 02 din 15.10.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul de sanatate Isacova,

4. Adresa beneficiarului s. Isacova, rl Orhei

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială 1274227, 00 74647,00
(la data semnării contractului)

b) finală 314 227.00 18 111,00
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV aprilie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25/05/19

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom”



