

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: 'Corden-ST' SRL
2. Codul fiscal: 1003600063933
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. A.Doga 45/2 ap.11
4. Telefon: 0(22) 909-131, 909-132

E-mail: agrosu@te-co.md

5. Decizia de înregistrare: MD 040881 din 16.06.2003

Camera Inregistrarii de Stat

6. Domeniile principale de activitate: Comert cu ridicata a altor masini si echipamente

7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) _____

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: mun. Chisinau, str. Vadul lui Voda 5

9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 2.952.2437 mii lei

11. Numărul personalului scriptic 12 persoane, din care muncitori 1 persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 5 persoane, din care muncitori 1 persoane, inclusiv: Contabil, manager, depozitar, sofer

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 6264468 mii lei

14. Dotare tehnică: Calculator, automobil, carucioare hidraulice si altele.



15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2022 28.190.07 mii lei

Anul 2023 33.496.468 mii lei

Anul 2024 60480 mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic 13278 mii lei,

inclusiv: față de buget 0 mii lei

Data completării: 25.05.2025

Dediuc Serghei, Administrator

(semnătura) și L.S.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 14
 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 830 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 830 mii lei
 3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora Termoelectrica SA, Premier Energy Distribution SA, Red Nord SA, Avicola Galinula, Moldelectrica SA
 4. Calitatea în care a participat la executarea Contractelor antreprenor sau antreprenor general
 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
 6. Durata medie de executare a contractelor (zile,)
 - a) contractată – 30 zile
 - b) efectiv realizată – 25 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) Logistica
 7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)
Nu sunt
 8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: Nu sunt
 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
Nu sunt
- Data completării: 25.05.2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.S.

