

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64

e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64

e-mail:
amborio@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21052453 din 25 februarie 2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare»*, noi SRL AMBORIO, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **21 martie 2022**



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO
N.Chiseev

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Анеха nr. 8
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către IP Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea *Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare»***,

prin procedura de achiziție отккрытых торгов,

pentru o durată de **60 (Шестьдесят)** zile, respectiv până la data de 23 mai 2022 anul, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21 martie 2022



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO
N.Chiseev

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare»,


№ п/п	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 2					
		м	2	с	я	ц	ы
		1	2	3	4	5	6
1	устройство покрытий дорог						
2	трогуары						
3	малые архитектурные формы						

Data completării 21 martie 2022



Ofertant/candidat
 SRL AMBORIO
 N.Chiseev

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анеха nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова в мун.Чадыр-Лунга
 2. Numărul și data contractului MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
 3. Denumirea/numele beneficiarului Исполнительный Комитет Гагаузии
 4. Adresa beneficiarului Комрат
 5. Țara Молдова
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului хорошее
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	3 057 120 леев	179 830,59
b) finală (la data finalizării contractului)	3 057 120 леев	179 830,59
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată четыре месяца
 - b) efectiv realizată четыре месяца
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție №1 от 16 июля 2019
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 21 martie 2022
Semnat: _____
Nume: N.Chiseev
Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «16» июля 2019 г.

Privind lucrarea: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1543500333608 *от 15.01.2019 года*

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Amborio» SRL

заклученному между:

pentru uscararii de: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: -

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «16» июля 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОНСТАНТИНОВ

Николай Федорович

- Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

КОВРИК

Мария Васильевна

- специалист технического секретариата;

- примар мун. Чадыр -Лунга;

ТОПАЛ

Анатолий Афанасьевич

- технический надзор;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- Председатель Чадыр-Лунгкого района.

КАРА

Валентин Иванович

2. Au mai participatt la receptive: Директор «Amborio» SRL Kuceev Николай

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: НЕТ

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:



Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind 2 foile si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений ____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «16» iulie 2019 г. on exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte: / Чебан В.П.

Председатель:

Membri: Константинов Н.Ф.

Члены:

Радун М. И.

Топал В.П.

Топал А.

Кара В.И.

Коврик М.В.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

№ 07 / 2019 г.

(semnatura / подпись)


(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

PEREДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Amborio» SRL

Кисеев Николай

«16» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)

М.П.

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии


/ Вадим Чебан

«16» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)

М.П.

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Site 1: "Partial rehabilitation of the House of culture building", V. periei village, Taraclia district; Site 2: "Capital repairs of the roof of the high school", Besghioz village, GATU

2. Numărul și data contractului : ITB17/1595: SARD/Construction works for 7 social infrastructure oroiects (LOT #2)

3. Denumirea/numele beneficiarului United Nations Development Programme

4. Adresa beneficiarului Комрат

5. Țara Молдова

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului хорошее

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) 3 747 459 леев

227392

b) finală (la data finalizării contractului) 3 747 459 леев

227392

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată четыре месеца

b) efectiv realizată четыре месеца

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție №1 от 16 июля 2019

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 21 martie 2022

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



INVESTITOR (UNDP Moldova)

BENEFICIAR (Primaria s. Beșghioz)

Anexanr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr.2 Din 12.10.2018**

Privind lucrarea: „ *Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic s. Beșghioz și amenajarea teritoriului*”, UTAG, executată la obiectul, s. Beșghioz”, UTAG în cadrul contractului ITB 17/1595 lot 2 din 26.11.2017, încheiat între: SARD, UNDP Moldova u SRL „Amborio”, pentru lucrările de „ *Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic s. Beșghioz și amenajarea teritoriului*”, UTAG

1. Comisia de receptivă finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.02.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai - Primar s. Beșghioz

Membrii comisiei:

Seiz Maria - Secretar primaria s. Beșghioz
Panaitov Fiodor - Consilier primaria s. Beșghioz
Todorova Marianna - Contabil sef primaria s. Beșghioz
Panaitov Mihail - Responsabil Tehnic
Baghici Vladimir. - Inginer Consultant UE SARD

3. Au mai participat la recepție

Administrator SRL „Amborio” – Chiseev Nicolai
Diriginte de santier SRL „Amborio” – Chiseev Nicolai

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 19.04.2018;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19.04.2018 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 7) Valoarea obiectului este de 147 943,74 \$ SUA
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
Организовать процедуру принятия объекта
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Удовлетворительного состояния объекта со момента окончания работ и до дня приемки в эксплуатацию



6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Содержание и эксплуатация объекта согласно назначению

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 12.10.2018, la ora 11-00 in 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai

Membrii comisiei:

Seiz Maria

Panaitov Fiodor

Todorova Marianna

Panaitov Mihail

Baghici Vladimir.

Au mai participat la recepție

Chiseev Nicolai

Chiseev Nicolai



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 1 din 03.03.2022 г.

Obiectul «Благоустройство возле церкви в с. Казаклия; Чадыр-Лунгского района (ПОВТОРНО)» este executat in cadrul contractului nr. 104 din 15.07.2021 г.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 54 eliberata de Primaria s. Cazaclia la data de 30.09.2021 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 03.03.2022 г., fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич, председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович, заместитель примара, член комиссии;
3. Гайдаржи Стефанида Афанасьевна, гл. бухгалтер примэрии, член комиссии;
4. Така Степан Дмитриевич, заместитель председателя Совета, член комиссии;
5. Киор Афанасий Петрович, Советник, член комиссии;
6. Боев Константин Александрович, Советник, член комиссии;
7. Меше Иван Ильич, технадзор, член комиссии;
8. Кисеев Николай Николаевич, директор S.R.L. «AMBORIO», член комиссии.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 03.03.2022 г.;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ____ pina in prezent, respectiv pe o durata de ____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 1;

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 9616206.186, adresa poștală АТО Гагаузия, с. Казаклия, ул. Димитрова, 78

destinația _____, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală _____, nr. de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

7) valoarea obiectului este de **894 392,00 lei**, conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:



5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerințelir caietului de sarcini și devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

7. Prezentul proces-verbal, continine 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost incheiat astazi 03.03.2022 la 10:00 in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:
Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич

Memברי: Момат Иван Иванович

Гайдаржи Стефанида Афанасьевна

Така Степан Дмитриевич

Киор Афанасий Петрович

Боев Константин Александрович

Меше Иван Ильич

Кисеев Николай Николаевич

(numele, prenumele, semnatura)

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
Директор S.R.L. «AMBORIO»
Кисеев Николай Николаевич
«03» марта 2022 года

L.S.

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Примар с. Казаклия
Узун Анатолий Дмитриевич
«03» марта 2022 года



INVESTITOR (UNDP Moldova)
BENEFICIAR (Primaria Avdarma)

Anexanr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr.2 Din 08.05.2018**

Privind lucrarea: **“Imbunatatirea cailor de acces a locuitorilor s. Avdarma pe teritoriul gradinitei de copii „Ivusca”, executată la obiectul s. Avdarma, în cadrul contractului în cadrul contractului ITB 17/1595 lot 2 din 22.11.2017, încheiat între: SARD, UNDP Moldova u SRL „Amborio”, pentru lucrările de: “Imbunatatirea cailor de acces a locuitorilor s. Avdarma pe teritoriul gradinitei de copii „Ivusca,,**

1. Comisia de receptivă finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.05.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Casim Ivan - Primar s. Avdarma

Membrii comisiei:

Guseinov Igor. – Viceprimar s. Avdarma
Caramit Elena. – Director Liceu D. Celeghir s. Avdarma
Grec Nadejda . – Director gradinita „Ivusca,, s. Avdarma
Capsamun Marina – Seceta Consiliu s, Avdarma
Petcovici Anna – Contabil sef s. Avdarma
Duscov Ivan – Responsabil Tehnic
Baghici Vladimir. - Inginer Consultant UE SARD

2. Au mai participat la recepție:

Administrator SRL “Amborio” – Chiseev Nicolai
Diriginte de santier SRL “Amborio” – Chiseev Nicolai

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.04.2018;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08.05.2018 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 7) Valoarea obiectului este de §

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Организовать процедуру принятия объекта



5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Удовлетворительного состояния объекта со момента окончания работ и до дня приемки в эксплуатацию

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Содержание и эксплуатация объекта согласно назначению

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 08.05.2018, la ora 15-00 in 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Casim Ivan

Membrii comisiei:

Guseinov Igor.

Caramit Elena.

Grec Nadejda .

Capsamun Marina

Petcovici Anna

Duscov Ivan

Baghici Vladimir.


Reprezentantii antreprenorului:

Chiseev Nicolai

Chiseev Nicolai



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 13
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ²⁾	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția blocului curativ-diagnostic cu izolator în cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrul de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	8956,2	2016-2021	Работы продолжаютя по мере финансировани я
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021
12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021



13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA		616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021

Semnat: _____


Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Semnat: _____
Nume: N.Chiseev
Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



NOTIFICARE nr. 6500

Informație privind valoarea estimată a bunurilor imobile în scopul impozitării

Destinatar: "Amborio" S.R.L.

Executant: OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL
CEADÎR-LUNGA, FILIALA Î.S. "CADASTRU"

Cod Fiscal: 1003611001595

Adresa: UTA Găvăuzia, or. Ceadîr-Lunga str. Molodiojnaea, 9/1

Tipul bunului imobil	Destinația	Suprafața*, m ²	Suprafața utilizată p-u estimarea valorii, m ²	Valoarea estimată a obiectului evaluării, lei	Natura dreptului patrimonial	Cota - parte
Teren: 96.02.2.05.0129 Suprafața legalizată: 0,6794 ha, Suprafața utilizată: 0,6794 ha	Industrial			355503	Proprietate	1,0
Construcție: 96.02.2.05.0129.01."	Oficii si finanțe	294,7	215,131	98017	Proprietate	1,0
Construcție: 96.02.2.05.0129.02."	Depozite	294	270,48	78591	Proprietate	1,0
Construcție: 96.02.2.05.0129.03."	Depozite	521,5	479,78	252236	Proprietate	1,0
Construcție: 96.02.2.05.0129.04."	Depozite	84,6	69,372	33970	Proprietate	1,0

* Notă: Construcție - suprafața totală exterioară, încăpere - suprafața interioară.

Valoarea totală: 818317 lei

Evaluarea masivă este efectuată în conformitate cu Legea RM nr. 989-XV din 18.04.2002, Hotărârea Guvernului RM nr. 670 din 09.06.2003 și Hotărârea Guvernului RM nr. 1303 din 24.11.2004.

Perioada de apel constituie o lună din data primirii notificării, confirmată prin parafa "Poșta Moldovei"

Data evaluării: 01.06.2009

Data tipării notificării: 11.07.2014

Șef/Registrator șef OCT: A. Mladin

Adresa OCT: OCT Comrat / filiala Ceadir - Lunga, or.Ceadir-Lunga, str.Lenin 52

L.Ș.



C1.1 "AMBORIO" S.R.L.

C1.2 1003611001595

C1.3 MDA UTA GĂGĂUZIA

C4 PROPRIETAR

Z ÎS "CRIS"REGISTRU"

X X

A Numarul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Dreptul asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/prețului, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Motorul special; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3010072007002



REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



A GEBH667 E2 X
J1 AUTOTURISM G 1245 P1 1860
D1 DACIA S1 7 P1 1461
D2 LOGAN P5 DO47005
D3 UNIVERSAL P3 MOTORINĂ
B 2010 B GRI DESCHIS
E UU1KSD20543604927 Q X
E UU1KSD20543604927 I 24 10 2014
H X

149701413

C1.1 "AMBORIO" S.R.L.

C1.2 1003611001595

C1.3 MDA UTA GĂGĂUZIA

C4 PROPRIETAR

Z ÎS "CRIS"REGISTRU"

X REUT. TIP VEHICUL

A Numarul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Dreptul asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/prețului, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Motorul special; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3004077038462



CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE
REPUBLICA MOLDOVA



A GAS425 E2 X
J1 PASAGER MARFAR G 1685 P1 2650
D1 FORD S1 5 P1 2496
D2 TRANSIT P5 RB59812
D3 FURGON P3 MOTORINĂ
B 1994 R ALB
E WFOHXXG6VHRB59812 Q X
E WFOHXXG6VHRB59812 I 20 07 2016
H X

169700756



REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 019490
ПРИЦЕП

Categoria / Наименование машины: 2 ПТС 4
Marca / Марка: _____
Anul / Год выпуска: 1990 г.
Motor / Двигатель: _____
Sasiu / Шасси: Б/Н
Culoarea / Цвет: Коричневый
Posesor / Владелец: ООО "АМБОРИО".

Adresa, localitatea / Адрес, место жительства: Чалдыр-Лунга, ул. Молодежная, 22.

Certificatul eliberat la baza / Паспорт выдан на основании: ТТН АК-0479860, ДКП Б/Н
314 / Серия GERT

Inspectoratul / Инспекция: Inspectoratul «INTEHAGRO»

Data eliberarii / Дата выдачи: 9 04 2003

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 019489
ТРАКТОР

Categoria / Наименование машины: M13 82
Marca / Марка: 734031
Anul / Год выпуска: 1990 г.
Motor / Двигатель: _____
Sasiu / Шасси: 310749
Culoarea / Цвет: Синий
Posesor / Владелец: ООО "АМБОРИО".

Adresa, localitatea / Адрес, место жительства: Чалдыр-Лунга, ул. Молодежная, 22.

Certificatul eliberat la baza / Паспорт выдан на основании: ТТН АК-0479860, ДКП Б/Н
024 / Серия GEA

Inspectoratul / Инспекция: Inspectoratul «INTEHAGRO»

Data eliberarii / Дата выдачи: 04 2003

SPECIFICARI
Дополнительные сведения





SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 004259

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Instituția "INGEOCAD" AL REPUBLICII MOLDOVA

Laboratorul Metrologic Geodezic
(denumirea laboratorului care efectuează verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. T-13

Mijloc de măsurare: **Teodolit tip 2TSK**
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

nr. 71277, f-ma "YOM3", Rusia
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SRL Amborio**
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **MH 08-00** și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate **2; 3**

Data eliberării: " 10 " **martie** 20 22

Valabil până la: " 09 " **martie** 20 23

Șeful laboratorului metrologic **O. Miron**
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog **O. Miron**
(prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

$m\beta'' = \pm 5''$	$m\beta'' = \pm 3,51''$	
$m\alpha'' = \pm 10''$	$m\alpha'' = \pm 1,39''$	
$K_s = 100 \pm 1\%$	$K_s = 99,9\%$	

Verificatorul metrolog

O. Miron
(semnătura)

O. Miron
(prenumele, numele)



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 004260

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Instituția "INGEOCAD" AL REPUBLICII MOLDOVA

Laboratorul Metrologic Geodezic
(denumirea laboratorului care efectuează verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. N-53

Mijloc de măsurare: **Nivelmetru tip SETL DSZ3**
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

nr. 107232, f-ma "SETL", China
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SRL Amborio**
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **MBGEI 07-90** și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate **III-IV**

Data eliberării: " 10 " **martie** 20 22

Valabil până la: " 09 " **martie** 20 23

Șeful laboratorului metrologic **Olga Miron**
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog **Olga Miron**
(prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

$I = \pm 10''$	$I \leq 3''$	
$K_s = 100 \pm 1\%$	$K_s = 100,0\%$	

Verificatorul metrolog

Olga Miron
(semnătura)

Olga Miron
(prenumele, numele)



Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 004261

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Instituția INGEDCA
AL REPUBLICII MOLDOVA
Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

M-46

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr.

Mijloc de măsurare: Miră de nivelment tip L-5m telescopică

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare:
nr. 46/22, China)

Solicitant: SRL Amborto

(numărul de fabricație, producătorul)

MF02-00

Verificat conform _____ și în baza rezultatelor
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate _____

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

Data eliberării: " 10 " martie 2022

Valabil pînă la: " 09 " martie 2023

Șeful laboratorului metrologic: Olga Miron

(semnătura) (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog: Olga Miron

(semnătura) (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice: MD G 2 MI

Corespunde normei

Verificatorul metrolog

Olga Miron
(semnătura)

Olga Miron
(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicata nu se eliberează



Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 004262

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Instituția INGEDCA
AL REPUBLICII MOLDOVA
Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

Re-116

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr.

Mijloc de măsurare: Ruletă electronică tip GLM 50 C

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare:
nr. 706526123, f-ma "Bosch" Germania)

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant: SRL Amborto

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NM 1-01:2000 și în baza rezultatelor

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate 3

Data eliberării: " 10 " martie 2022

Valabil pînă la: " 09 " martie 2023

Șeful laboratorului metrologic: Olga Miron

(semnătura) (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog: Olga Miron

(semnătura) (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice: MD G 2 MI

$\Delta = \pm 5mm$

corespunde normei


Verificatorul metrolog

Olga Miron
(semnătura)

Olga Miron
(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicata nu se eliberează

SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 15
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	43	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лице с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	бухгалтер	1 чел			
4.	крановщики	1 чел			
5.	экскаваторщик	1 чел			
6.	тракторист	1 чел			
7.	водитель	1 чел			
8.	Сварщик-арматурщик	1 чел			
9.	Газо-электросварщик	1 чел			



10.	Бетонщители – штукатуры - каменщители	3 чел			
11.	плиточники	3 чел			
12.	отделочники	3 чел			

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анеха nr. 16
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare»

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

- j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____


Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Организация работает самостоятельно

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar),
având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm,
necon condiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate
resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta
conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și
autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse
în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necon condiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea
ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din
propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de
achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să
răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea
ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea
ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest
sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față
de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală,
sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem
pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în
angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii
nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată
..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Semnat: _____
Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анеха nr. 20
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Semnat: _____
Nume: N.Chiseev
Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO

