

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI

"COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ NR.17"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005607002933


Data înregistrării

22.02.1996

Data eliberării

01.07.2005

**Nicuta Vladimir, registrator de stat**  
Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

  
semnătura

MD 0025361





**„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.**  
Secția fonduri speciale și informații curente

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 75 din 30.01.2015

Denumirea completă: **Societatea pe Acțiuni «COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ NR.17»** .

Denumirea prescurtată: **«CMM- 17» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005607002933.**

Data înregistrării de stat: **22.02.1996.**

Sediul: **MD-5201, str. Eternității, 6, or. Drochia, r-l Drochia, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **reorganizare.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 3 **Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 4 **Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 5 **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 6 **Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 7 **Comerțul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips și materiale similare;**
- 8 **Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
- 9 **Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor;**
- 10 **Baruri;**
- 11 **Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 12 **Depozitari;**
- 13 **Activități imobiliare asupra bunurilor proprii.**

Capitalul social: **785802 lei.**

Administrator: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 30.01.2015.



Patrașco Iurie



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **SA „Coloana de construcție montaj-17”** reprezentant împuternicit al **Kalinovski Nicolai** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

**Subsemnatul, SA „Coloana de construcție montaj-17” reprezentant împuternicit al Kalinovski Nicolai (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Achizitii Cod CPV : 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: Lucrări de reparație în sala de gimnastică ritmică și sala de dans, și a unui bloc sanitar din IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din or. Drochia**

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 06.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Kalinovski Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Coloana de construcție montaj-17”**



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data:

Numărul procedurii: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21038821/>

**CPV45200000-9 - Lucrri de constructii complete sau parțiale ei lucrri publice**

**“Lucrări de reparație în sala de gimnastică ritmică și sala de dans, și a unui bloc sanitar din IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din or. Drochia**

**Către: IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din or. Drochia**

Subsemnatul, **SA „Coloana de constructie montaj-17”** reprezentant împuternicit al **Kalinovski Nicolai** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 06.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Kalinovski Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Coloana de constructie montaj-17”**



## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele : SA Coloana de constructie montaj 17
2. Codul fiscal 1005607002933
3. Adresa sediului central or.Drochia str.Eternitatii, 6
4. Telefon 0252 2-30-09, 069370894
- Fax 0252 2-30-02
- E-mail kkccm17@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare 1005607002933. din 22.02.1996  
(numărul, data înregistrării)
- (instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri , reconstructii
- (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) 051573 din 25.06.2016  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: \_\_\_\_\_
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	3266997.00	
2	2019	2932960.00	
3	2020	3166579.00	
Media anuală:		3122179.00	

Data completării: 06.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Coloana de constructie montaj-17”



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0148

Eliberat domnului (doamnei): **Kalinovski Vasili**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;


D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



**Anatol USATÎ**

**Secretar de Stat**



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>NU SE APLICA</u>			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 06.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Coloana de constructie montaj-17”



## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

SA „Coloana de construcție montaj-17

(denumirea)

(forma de licitație Societate pe Actiuni)

#### 1. Părți contractante (agenți economici) nu se aplica

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

\_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

\_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului

licitației \_\_\_\_\_ supus

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 06.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Coloana de construcție montaj-17”

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatia dispeceratului din oficiul Drochia

2. Numărul și data contractului nr. din 02 iulie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului SA „RED-Nord” min.Balti

4. Adresa beneficiarului SA „RED-Nord” min.Balti ,str.Stefan cel Mare,1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 683587.28 exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
683587.28 încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 02.07.2020 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 02.10.2020 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_ 3.0 luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 3.0 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din 02.10.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 06.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Coloana de constructie montaj-17”



# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. \_\_\_\_\_

mun. Bălți

„02 ” iulie 2020

## I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. SA „COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ 17” , în persoana directorului N. Kalinovski, care activează în baza Statutului, în calitate de ANTREPRENOR, pe de o parte, și

1.2. S.A. „RED-Nord”, în persoana directorului general Romeo Lopotencu, care activează în baza Statutului, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

## II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obligă să efectueze următoarele lucrări: *„reparația dispeceratului din oficiul Drochia,,* iar BENEFICIARUL se obligă să achite costul lucrărilor conform devizelor din ofertă.

## III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. ANTREPRENORUL se obligă:

3.1.1. să îndeplinească la timp și calitativ lucrările indicate la pct. 2.1. al prezentului Contract;

3.1.2. în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor să înlătore pe cont propriu defectele apărute sau neajunsurile depistate;

3.1.3. să înștiințeze în scris BENEFICIARUL în cazul în care devizul de cheltuieli va fi depășit esențial;

3.1.4. să execute lucrările cu utilajul și echipamentul tehnic propriu.

3.1.5. să execute lucrările de reparație în termen de 90 zile calendaristice de la data pregătirii și eliberării obiectului, de către BENEFICIAR.

3.2. BENEFICIARUL se obligă:

3.2.1. să efectueze lucrările de pregătire a terenului și construcției aferente obiectului, până la începerea lucrărilor de către ANTREPRENOR;

3.2.2. să recepționeze lucrările în ziua finalizării acestora și după înlăturarea tuturor neajunsurilor existente;

3.2.3. în termen de 5 zile să înainteze în scris pretențiile apărute în legătură cu executarea lucrărilor.

Recepționarea lucrărilor se va efectua prin semnarea unui Act de către o comisie formată de BENEFICIAR cu participarea ANTREPRENORULUI;

## IV. PLATA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

4.1. BENEFICIARUL se obligă să achite costul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data semnării actului de recepție a lucrărilor.

4.2. Costul estimativ al lucrărilor este stabilit în sumă de **683 587,28 lei** inclusiv TVA (devizul se anexează).

4.3. Achitarea se va efectua prin virament bancar la contul de decontare al ANTREPRENORULUI, pentru lucrările îndeplinite, conform actului de predare primire a lucrărilor efectuate.



## V. RĂSPUNDERI ȘI GARANȚII

- 5.1. ANTREPRENORUL asigură garanția lucrărilor executate, răspunzând pentru viciile ascunse ale lucrării.
- 5.2. Părțile vor fi exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, stabilite în prezentul Contract, numai în cazul în care aceasta este un rezultat al forței majore stabilite potrivit legii.

## VI. DISPOZIȚII FINALE

- 6.1. Litigiile apărute în temeiul prezentului contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 6.2. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.
- 6.3. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor.
- 6.4. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

## VII. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR:

SA „Coloana de construcție-montaj 17,,  
Or. Drochia, str. Eternității 6  
Cod fiscal 1005607002933  
Cod TVA 5200043  
IBAN MD86AG000000225110201135  
BC „Moldova Agroindbank,,  
Codul băncii AGRNMD2X702

### BENEFICIAR:

S.A. „RED-Nord”  
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180<sup>A</sup>  
Cod fiscal 1003602006563  
Cod TVA 1200555  
Cod IBAN MD70VI222400001171264MDL  
BC „Victoriabank,, SA fil. Bălți  
Codul băncii VICBMD2X740


Director

N. Kalinovski



Director general

R. LOPOTENCU



## FORMULARUL F3.10

### DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
12	Nr.23 din 11.02.2020	IMSP Cetru de Sanatate Drochia „AManziuc” lucrari de reparatia a BIROURILOR OFICIUL DE SANATATE ANTONEUCA lucrari de reparatie	general	298592.42	3	Nr/47 din 11.02.2020.
13	Nr.218 din 02.06.2020	SA "RED-Nord" reparatia capitala a PT451DR13 oficiul Drochia	general	167031.34	1	
14	02.07.2020	SA "RED-Nord" "Reparatia dispeceratului din oficiul Drochia"	general	683587.28	3	10.09.2020
15	Nr.08 din 08.07.2020	. I.P.L.T.B.P Hajdeu or.Drochia,lucrari de reparatie liceului	general	277314.85	1	Nr.24 din 07.08.2020
16	Nr/33 din 16.09.2020	Gimnaziul s.Sofia "Reparatia camasuirea peretului galeriei din Gimnaziul Sofia"	general	299586.20	1	20.10.2020
17	Nr.91 din 02.10.2020	Consiliul Raional Drochia "Lucrari de reparatie in gimnaziul "V.Cantemir" s.Sofia	general	291390.30	1	02.11.2020 nr.42
18	Nr/240 din 24.11.2020	Primaria or.Drochia „Reparatia acoperisului sarpan la IET nr.5 or.Drochia	general	296266.69	1	Nr.26.12.2020
19	Nr.16 din 25.11.2020	DSTTS Drochia Reparatia capitala Scoala de Pictura	general	299358.82	1	Nr.32 din 26.12.2020

Data completării:

06.06.2021

Semnat:

Nume: **Kalinovski Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Coloana de constructie montaj-17”**

**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o		Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1	KALINOVSKI NICOLAI	Director	Superiare	40	1. Lucrările de construcție acoperisului la DEPOZITULUI DE CEREALE în s. Hasnasanii Mari, r-nul Drochia 2. Reparatia acoperisului și peretelui Blocului B al institutiei Publice Gimnaziul Tarigrad din s. Tarigrad r-nul Drochia 3. Lucrari de reparatie acoperisului in judecatoria Drochia 4. Reparatia salii sportive I.P Liceu Teoretic "Stefan cel Mare" or. Drochia	nr.0147 din 25.05.2018
2	KALINOVSKI VASILII	Diriginți de șantier	Medii tahnice	35	1. Lucrari la Liceul "Ion Creanga" sin s. Popestii de Sus r-n Drochia Reconstructia acoperisului sarpan 2. Statia de alimintare cu produse petroliere și gaz lichefiat din s. Tarigrad r-nul Drochia 3. Statia de alimintare cu produse petroliere și gaz lichefiat din s. Tarigrad r-nul Drochia	№ 0148 din 25.05.2018
4	CUJBA BORIS	inginer mecanic	Medii tahnice	22		№0606 din 15.04.2018
5	VASCAUȚAN NADEJDA	contabil sef	Medii tahnice	40		
7	MARGARINT SERGHEI	Brigadir	Medii	5	1. Lucrari la Liceul "Ion Creanga" sin s. Popestii de Sus r-n Drochia Reconstructia acoperisului sarpan 2. Statia de alimintare cu produse petroliere și gaz lichefiat din s. Tarigrad r-nul Drochia 3. Statia de alimintare cu produse petroliere și gaz lichefiat din s. Tarigrad r-nul Drochia	

Data completării: 06.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Coloana de construcție montaj-17”

**FORMULARUL F3-11**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer DZ-110	buc	2	proprii
2.	Autocar ПА3-672	buc	1	proprii
3.	Automacara KC-4561	buc	5	proprii
4.	Agregat de sudura de tip ГД-310	buc	2	proprii
5.	Agregat de sudura de tip ТД-317	buc	3	proprii
6.	Malaxor pentru mortar	buc	4	proprii
7.	Vibrator УВ-430	buc	2	proprii
8.	Autocamion ГА3-53	buc	2	proprii
9.	Schele metalice de constructie	buc	1	proprii
10.	.Instrumente geodezice: teodolit TT-30	buc	2	proprii
11.	Instrumente geodezice: nivelir H-3	buc	2	proprii
12.	Autoscreper	buc	2	proprii
13.	Autovehicul Fiat	buc	1	proprii

Data completării: 06.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Coloana de constructie montaj-17”



nr. 18/2-235/21 din 01.03.2021

**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii S.A. "Coloana de construcție-montaj nr.17", c/f 1005607002933 conform cererii nr. 11 din 11.02.2021 înregistrată la AST nr.1-1743/21 din 12.02.2021 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
			NU

Digitally signed by Curmei Ion  
Date: 2021.03.01 14:58:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director interimar

Ion CURMEI

Ex: Vitalie Șevciuc, 078800449  
Email: vitalie.sevciuc@ast.gov.md  
Coordonat: Iuri Cojuhari, șef DST Nord