

" " 2026

Object No

Deviz general

Obiect: Lucrări de reparație a “FABLAB “ din incinta IP Liceul Teoretic “Ioan Vodă “ din Cahul.

Întocmit în prețuri curente

mai anul 2026

Valoare de deviz

530.61

mij lei cu TVA

№	Temei	Denumire cheltuielilor	Valoarea, mii lei					Notă
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	utilaj, mobila, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului								
		Cheltuieli nu se prevăd						
Capitolul 2. Obiectivul investiții de bază								
1	Deviz local № 45-05-2026	Lucrări de reparație a “FABLAB “	319.86	67,32	35,10		422.83	
		Total cap.2:	319.86	67,32	35,10	0,00	422.83	
		Cheltuieli nu se prevăd						
Capitolul 4. Obiecte energetice								
		Cheltuieli nu se prevăd						
Capitolul 5. Obiecte de comunicații și transport								
		Cheltuieli nu se prevăd						
Capitolul 6. Construcții ingineresti și rețele exterioare (apă,canalizare, termice, gaze)								
		Cheltuieli nu se prevăd						
Capitolul 7. Amenajarea teritoriului								

		Cheltuieli nu se prevăd						
		<i>Total cap.1-7:</i>	319.86	67,32	35,10	0,00	422.83	
Capitolul 8. Organizarea de șantier								
2	NCML 02.05-2012	Clădiri și construcții provizorii - 0,64% (08%*0,8)					0,00	
		inclusiv suma de rambursare - 15%	0,00	0,00			0,00	
3	CP L.01.01-2012 p.6.6	Plata autorizațiilor la conectarea rețelilor, transportarea lucrătorilor, metoda schimb - 0,9%					0,00	
		<i>Total cap.8:</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
		inclusiv suma de rambursare - 15%	0,00	0,00			0,00	
		<i>Total cap.1-8:</i>	319.86	67,32	35,10	0,00	422.83	
Capitolul 9. Alte cheltuieli								
4	NCM L. 02.06-2012	Cheltuieli pe timp friguros -0,5%					0,00	
5	CP L.01.01-2012 Anexa B	Plata pentru energie electrică					0,00	
		<i>Total cap.9:</i>	0,00	0,00			0,00	
		inclusiv rambursarea materialelor - 15%	0,00	0,00			0,00	
		<i>Total cap. 1-9:</i>	319.86	67,32	35,10	0,00	422.83	
Capitolul 10. Întreținerea direcției (supravegherea tehnică) a întreprinderilor (instituțiilor) în construcție								
6	CP L.01.01-2012 Anexa C	Supravegherea tehnică -1,1%				4,65	4,65	
		<i>Total cap.10:</i>				4,65	4,65	
Capitolul 11. Pregătirea personalului de exploatare								
Cheltuieli nu se prevăd								
Capitolul 12 Lucrări de proiectări, prospecțiuni, controlul de autor								
7	Contract	Lucrări de proiectare				5.08	5.08	
8	CP L.01.01-2012, pct.6.10.2	Efectuarea controlului de autor a obiectului de construcții de către organizațiile de proiectare 0,3%						
9	CP L.01.01-2012, pct.6.10.3	Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect și deviz				1,50	1,50	
		<i>Total cap.12:</i>				6,58	6,58	
		<i>Total cap.1-12:</i>	319,86	67,32	35,10	11,23	433.51	
		inclusiv suma de rambursare - 15%	0,00	0,00			0,00	
10	CP L.01.01-2012, pct. 6.11	Rezerva cheltuieli neprevăzute - 2%	6,40	1,35	0,70	0,22	8.67	

		<i>Total cu rezerva:</i>	326,26	68,67	35,80	11,45	442.18	
11	CP L.01.01-2012, pct. 6.12	Fondul SDNC – 0,5%						
		<i>Total cu fondul SDNC:</i>	326,26	68,67	35,80	11,45	442.18	
12	CP L.01.01-2012, pct. 6.14	Taxa pe valoare adăugată (TVA)	65,25	13,73	7,16	2,29	88.43	
		<i>Total cu TVA:</i>	391,51	82,40	42,96	13,74	530.61	
		inclusiv rambursarea materialelor	0,00	0,00			0,00	

Specialist principal

funcția, semnătura, numele, prenumele

Întocmit

Rusu Ștefan ED cert.0373
funcția, semnătura, numele, prenumele