



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [Primăria comunei Lalova](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1731593007315](#) din 14.11.2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Proiectul este realizat pentru constructia rețelelor de apa a sondei arteziene, a turnului de apa si retele electrice externe in s.Lalova r-nul Rezina”. (denumirea contractului de achiziție publică), noi **Instalvest Grup SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Primăria comunei Lalova

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, „Proiectul este realizat pentru construcția rețelelor de apă a sondei arteziene, a turnului de apă și rețele electrice externe în s.Lalova r-nul Rezina”. (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție** nr. ocds-b3wdp1-MD-1731593007315 din 04.12.2024 (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 zile (șaizeci)**, respectiv până la data de 02.02.2025 (inclusiv) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

FORMULARUL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Proiectul este realizat pentru constructia rețelelor de apa a sondei arteziene, a turnului de apa si rețele electrice externe in s.Lalova r-nul Rezina”.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025											
		Luna											
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Retele exterioare alimentare apa												
2	Retele electrice externe												
3	Statia de pompare a apei												
4	Turn de apa V=50 m3 H=15 m												

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Ciobanu Dinu** reprezentant împuternicit al **Instalvest Grup SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Ciobanu Dinu** reprezentant împuternicit al **Instalvest Grup SRL** în calitate de (*denumirea operatorului economic*)

ofertant/ofertant asociat, la procedura nr. [ocds-b3wdp1-MD-1731593007315](#) din 04.12.2024

(*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:

„Proiectul este realizat pentru constructia rețelilor de apa a sondei arteziene, a turnului de apa si rețele electrice externe in s.Lalova r-nul Rezina”.

(*denumirea lucrării*),

codul nr - 45200000-9

(zi/luna/an), organizată de [Primăria comunei Lalova](#)

(*denumirea autorității contractante*),

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lis
- e) ta de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Subsemnatul, Dinu Ciobanu, reprezentant împuternicit al Instalvest Grup SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1731593007315](#) din 04.12.2024 declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Dinu Ciobanu	0961704049040

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Dinu Ciobanu

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice Instalvest Grup SRL

IDNO al persoanei juridice 100860005559



DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 04.12.2024

Numărul procedurii nr. [ocds-b3wdp1-MD-1731593007315](#)

Către: [Primăria comunei Lalova](#)

Subsemnatul, **Ciobanu Dinu** reprezentant împuternicit al **Instalvest Grup SRL** (*denumirea operatorului economic*)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajați, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: SRL "Instalvest Grup"

2. Codul fiscal: 1008600055595

3. Adresa juridica: str. Alexei Sciusev nr. 102, oficiu 1, mun. Chisinau

3. Adresa postala: str. Bucuresti nr. 67, oficiu 3, mun. Chisinau

4. Telefon: 060008002, E-mail: office@rezervoare.md

5. Certificatul de înregistrare MD 0086554 din 19.11.2008

_____ Camera Inregistrarii de Stat _____

instituația emitentă

6. Obiectul de activitate, pe domenii Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstruții (Se permit lucrarile conform listei indicate in anexa licentei)

în conformitate cu prevederile din statutul propriu

7. Licența (Certificat) Seria 2024-DS Nr. 2009, Seria 2023-DLS Nr. 0661, Seria 2020-DLS Nr. 0332, Seria 2022-DLS Nr. 0579 numărul, data, instituația emitentă, genurile de activitate

Constructii de cladiri si constructii ingineresti instalatii retele tehnico-edilitare

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2023	15 104 407	867 760
2.	2022	9 013 767	470 498
3.	2021	12 543 221	706 851
Media anuală:		12 220 465	681 703

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL

**FORMULARUL F3.8****DECLARAȚIE****privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma contractata LEI	Suma executata LEI	Obligatii financiare Beneficiar LEI
1.	Primaria s. Lapusna, r-ul Hincesti	Constructia sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare, fantana ardeziana in s, Lapusna, Hancesti	13 446 025	6 629 567	4 665 150
2.	IMSP Spitalul raional Fălești	Reconstrucție a spațiului balconului închis a etajului 2 din blocul curativ central pe suprafața 120m2 pentru amplasarea secției de Anestezie si Terapie Intensiva a IMSP Spitalul Raional Fălești	5 800 193	5 800 193	210 132
3	IP Teatrul Alexei Mateevici din mun. Chisinau	Lucrări de reparație capitală (reconstruirea sălii de spectacole și replanificarea unor încăperi auxiliare), în limitele planimetrice existente în vederea organizării unui foaier la Teatrul "Alexei Mateevici" din str. A. Șciusev nr 93 mun. Chișinău.	4 623 278	3 332 638	291 266

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reconstrucție a spațiului balconului închis a etajului 2 din blocul curativ central pe suprafața 120m2 pentru amplasarea secției de Anestezie și Terapie Intensivă a IMSP Spitalul Raional Fălești**

2. Numărul și data contractului 165 din 28 august 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul raional Fălești**

4. Adresa beneficiarului: or. Falesti, str. Stefan Cel Mare nr. 36

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. **Valoarea contractul 5 800 193 lei** exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 5 339 436 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 5 800 193 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni _____

b) efectiv realizată 2 luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *modificare proiect, lucrari adaugatoare*.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 09.10.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație la Sala de sport al IPLT Mihai Viteazul**

2. Numărul și data contractului 31 din 01 august 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IPLT Mihai Viteazul**

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Mitropolit Gurie Grosu 4

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. **Valoarea contractul 1 316 164,59 lei** exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 316 164,59 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 316 164,59 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 3 luni _____

e) efectiv realizată 2 luni _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *modificare proiect, lucrari adaugatoare*.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 02.10.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Aprovizionarea cu apă și sanitație**
2. Numărul și data contractului 51/LD/22 din 21.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti**
4. Adresa beneficiarului: s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. **Valoarea contractul** 4 139 939 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 4 139 939 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 4 139 939 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 3 luni _____
 - h) efectiv realizată 2 luni _____
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *modificare proiect, lucrari adaugatoare*.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 11.10.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de finisare a construcțiilor**”
2. Numărul și data contractului 51 din 16 august 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”**
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Ion Creanga, nr. 1
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractul 1 194 695,59 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 194 695,59 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 355 827,00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 2 luni _____
 - k) efectiv realizată 3.5 luni _____
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *modificare proiect, lucrari adaugatoare*.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 9 din 20.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație în spălătoriile și bucătăriile din cămin nr.4**”
2. Numărul și data contractului 04/22 din 07 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: „**Academia de Studii Economice din Moldova**”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, nr. 61
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractul 1 637 356,00 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 637 356,00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 637 356,00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 1.5 luni _____
 - n) efectiv realizată 1.5 luni _____
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificare proiect
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 11 din 07.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrările de reconstrucție și reparație la Stații PECO (A3C) din rețeaua Lukoil-Moldova**”,

2. Numărul și data contractului C06/121 din 14 octombrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: „**LUKOIL-Moldova**” SRL

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Columna, nr. 92

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 4 385 655,00 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 385 655,00 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 385 655,00 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 6 luni _____

q) efectiv realizată 6 luni _____

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificare proiect _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 17 din 19.04.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de montare, reglare și punere în funcțiune a stației de epurare din s. Salcia, r-ul Soldanesti**”

2. Numărul și data contractului 39 din 17 iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: „**FOREMCONS**” SRL

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Padurii, nr. 8, of. 308

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul 1 620 004,00 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 620 004,00 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 620 004,00 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 2 luni _____

t) efectiv realizată 2 luni _____

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificare proiect

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 28 din 07.10.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de montare, reglare și punere în funcțiune a stației de epurare din s. Cornova, r-ul Ungheni**”

2. Numărul și data contractului 07 din 02.02.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: „**Atractiv Invest**” SRL

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batran, nr. 39, of. 470

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul 4 297 617,00 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 297 617,00 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 297 617,00 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 2 luni _____

w) efectiv realizată 2 luni _____

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificare proiect

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 19 din 24.06.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de montare, reglare și punere în funcțiune a stației de epurare din s. Magurele, r-ul Ungheni”

2. Numărul și data contractului 87 din 24 noiembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: „Atractiv Invest” SRL

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batran, nr. 39, of. 470

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 837 526,00 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 837 526,00 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 837 526,00 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată 1.5 luni _____

z) efectiv realizată 1.5 luni _____

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificare proiect

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 07 din 16.04.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparație la clădirea administrativă” (RAPO)**
2. Numărul și data contractului **79 din 12 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **„Presedintele Raionului Riscani”**
4. Adresa beneficiarului: or. Riscani str. Independentei 38
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractul 703 215,00 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 703 215,00 lei _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 703 215,00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - bb) contractată 2 luni _____
 - cc) efectiv realizată 2 luni _____
 - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *modificare proiect* _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 46 din 23.12.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu apă a com. Briceni, r-ul Donduseni**
2. Numărul și data contractului 1007 din 20.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: „Primaria com. Briceni, r-ul Donduseni
4. Adresa beneficiarului: com. Briceni, r-ul Donduseni
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractul 5 064 000 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 5 064 000 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 5 064 000 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată **12** _____
 - ff) efectiv realizată **10** _____
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 19.11.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de construcție a Obiectului nr. 828 “Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare a postului vamal Leușen 2”.**

2. Numărul și data contractului 15 SV din 27 iulie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: „**Serviciul Vamal al Republicii Moldova**”

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. N. Starostenco 30

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul 9 390 002,15 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 9 390 002,15 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 9 390 002,15 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 5 _____

ii) efectiv realizată 10 _____

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificare proiect _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 08.02.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN
DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Reconstrucție a spațiului balconului închis a etajului 2 din blocul curativ central pe suprafața 120m2 pentru amplasarea secției de Anestezie și Terapie Intensivă a IMSP Spitalul Raional Fălești	IMSP Spitalul raional Fălești	Antreprenor general	5 800 193 lei	10	Nr.1 din 09.10.2024
15	Lucrări de reconstruirea salii de spectacole și replanificarea unor încăperi auxiliare, în limitele planimetrice existente, în vederea organizării unui foaier la teatrul "Alexei Mateevici" din str. A.Sciusev 93	IP Teatrul Alexei Mateevici	Antreprenor general	3 119 248 lei	12	In executie
14	Lucrări de reparație la Sala de sport al IPLT Mihai Viteazul	IPLT Mihai Viteazul mun. Chisinau, str. Mitropolit Gurie Grosu 4	Antreprenor general	1 316 164	2	Nr. 1 din 02.10.2023
13	Aprovizionarea cu apă și sanitație	Primaria s. Ciuciuleni, r-nul Hancesti	Antreprenor general	4 139 939 lei	8	Nr. 1 din 11.10.2023
12	Construcția sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare, fântana ardeziă în s, Lapusna, Hancesti	Primaria s. Lapusna, r-nul Hancesti	Antreprenor general	13 446 025 lei	36	Nr. 10 din 30.11.2022
11	U.P.S. ION CREANGĂ	Lucrări de finisare a construcțiilor	Antreprenor general	1 355 827 lei	4	Nr. 9 din 20.12.2022
10	Lucrări de construcția stației de epurare a apelor uzate, montarea instalațiilor de	Primaria Or. Rezina	Antreprenor general	4 1000,00 lei	12	Nr. 5 din 21.11.2022



	pretratare mecanică din or. Rezina etapa III					
9	Lucrări de reparație în spălătoriile și bucătăriile din cămin nr.4	Academia de Studii Economice din Moldova	Antreprenor general	1 637 356 lei	1,5	Nr. 11 din 07.09.2022
8	Lucrările de reconstrucție si reparație la Stații PECO (A3C) din rețeaua „Lukoil-Moldova”	„Lukoil-Moldova” SRL	Antreprenor general	4 385 655 lei	6	Nr. 17 din 19.04.2022
7	Lucrări de punere în funcțiune a Stației de Epurare cu debit zilnic de 25 m3, din s. Magurele, r-ul Ungheni	Atractiv Invest SRL	Subantrepriza	837 526	1	Nr. 7 din 07.04.2021
6	Lucrări de punere în funcțiune a Stației de Epurare cu debit zilnic de 150 m3, din s. Cornova, r-ul Ungheni	Atractiv Invest SRL	Subantrepriza	4 297 617 lei	2	Nr. 19 din 24.06.2021
5	Lucrări de punere în funcțiune a Stației de Epurare cu debit zilnic de 70 m3, din s. Salcia, r-ul Soldanesti	„Foremcons” SRL	Subantrepriza	1 620 000 lei	1	Nr. 28 din 07.10.2021
4	„Lucrări de reparație la clădirea administrativă” (RAPO) or. Riscani	Presedintele Raionului Riscani	Antreprenor general	703 215 lei	2	Nr. 46 din 23.12.2020
3	Alimentarea cu apa a s. Briceni, r-ul Donduseni	Primaria s. Briceni, r-ul Donduseni	Antreprenor general	5 064 000 lei	14	Nr. 01 din 19.11.2020
2	Adoptarea proiectului: Stația de epurare a apelor uzate, rețelele de canalizare și electrice. Etapa I	Liceul Teoretic Țibirica satul Țibirica, r-ul Calarasi	Antreprenor general	677 945 lei	10	Nr. 512 din 06.12.2019
1	Lucrări de construcție a Obiectului nr. 828 “Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare a postului vamal Leușen	Serviciul Vamal al RM	Antreprenor general	9 390 002 lei	5	Nr. 01 din 08.02.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 03.12.2024

Semnăt: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Stivuitor	1		X
2	Manipulator Scania LXJ 247	1		X
4	Masini de tencuit	2	X	
5	Arc sudor 380	1	X	
6	Excavator Atlas 1404	1		X
7	Betoniera 1000 L (malaxor)	2	X	
8	Utilaj pentru lipirea linokroma	3	X	
9	Autobasculanta Volvo GHT 044	1		X
10	Autocamion Renault Master	1	X	
12	Perforator BOSCH	1	X	
14	Trusa cu instrumente pentru instalator	3	X	
15	Aparat de sudura 220V	1	X	
16	Pompa DAB	1	X	
17	Compresor 3-10 bar	1	X	
18	Aparat pres Pex-All-Pex	2	X	
19	SDS-plus Ciocane rotopercutoare	2	X	
20	Ciocane SDS-max	2	X	
21	Ciocan pneumatic electric	1	X	
22	Polizor	1	X	
23	Aparate de sudură pentru țevi PPR	1	X	
24	Prelungitor electric (50 m)	1	X	
25	Strung pentru tăiat teracotă	1	X	
26	Roaba Manual	2	X	
27	Scară podeț	1	X	
28	Scară verticală 5 m	1	X	
29	Butoi plastic	2	X	
30	Furtun pentru apă	2	X	
31	Ciocan metal	3	X	

Data completării 03.12.2024

Semnăt: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
	Diriginte de santier Eduard Popa	Superioare	22	100	Seria 2021-DLS Nr. 0529
	Diriginte de santier Alexandru Negruta	Superioare	10	Peste 50	Seria 2024-DS Nr. 2009, Seria 2023-DLS Nr. 0661
	Diriginte de santier Vladimir Botnari	Superioare	32	Peste 150	Seria 2022-DLS Nr. 0579
	Maistri: Nicolai Nani Artiom Popovschii	Superioare	7-10		
	Instalator ventilare (1) Lacatus (1) Sudori (1) Instalatori apa si canalizare (3) Betonist (1) Tencuitori (2) Zidari (2) Izolatori termic (1) Electrician (1))	Medii de specialitate	3-25		

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANTILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
2.				
3.				
4.				

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL



Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

NU ESTE

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Dinu Ciobanu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Instalvest Grup SRL

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,**NU ESTE**.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării 03.12.2024

Semnat:

Nume: Dinu Ciobanu



Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului NU ESTE

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 03.12.2024

Semnăt: _____

Nume: Dinu Ciobanu



Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

NU ESTE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Dinu Ciobanu



Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. 69
din „07” mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

NU ESTE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: Dinu Ciobanu



DECLARATIE DE GARANTIE ASUPRA LUCRARILOR

Către: Primăria comunei Lalova

„Proiectul este realizat pentru constructia retelelor de apa a sondei arteziene, a turnului de apa si retele electrice externe in s.Lalova r-nul Rezina”.

PERIOADA DE GARANTIE ASUPRA LUCRARILOR ESTE DE - 3 ANI.

NU se acorda garantie pentru :

❖ Defectele cauzate de utilizarea defectuasa.

Constatarea defectelor, a naturii si cauzelor acestora este facuta de reprezentatul Antreprenorului, la sediul Beneficiarului.

Garantia se acorda la sediul clientului.

Data completării: 03.12.2024

Semnat: _____

Nume: **Ciobanu Dinu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Instalvest Grup SRL**