


ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Ремонт стоматологического кабинета и сан. узлов
IM "CSR Taraclia"
2. Номер и дата договора N 2 от 16 ноября 2018г.
3. Наименование/фамилия бенефициара IM "CSR Taraclia"
4. Адрес бенефициара г. Тараклия, ул. Котовского 2
5. Страна РМолдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>93341</u> | <u>5045</u> |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | <u>93341</u> | <u>5045</u> |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору 1 месяц
- б) эффективно выполненный 25 дней
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром 0
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ N 09 от 15 декабря 2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 05 iunie 2019

Подписано: 

Фамилия: Майя Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL „Constan – Max”



ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Ремонт многофункционального зала и сан. узлов
в Примарии с. Алуат

2. Номер и дата договора N 13 от 23 июня 2018г.

3. Наименование/фамилия бенефициара Примария с. Алуат

4. Адрес бенефициара с. Алуат, ул. М. Еминеску 99

5. Страна РМолдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>144539,8</u>	<u>7812</u>
б) финальная (на момент завершения договора)	<u>144539,8</u>	<u>7812</u>

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет

9. Период выполнения работ (месяцы)

d) по договору с 23 июня 2018г по 30 июля 2018г

e) эффективно выполненный 28 дней

f) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром 0

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ N 08 25 июля 2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 05 iunie 2019

Подписано: *M. Constantina*

Фамилия: Майя Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL „Constan – Max”



ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Капитальный ремонт 3 этажа ПМСУ ЦЗ Тараклия
2. Номер и дата договора N 3 от 15 августа 2017г.
3. Наименование/фамилия бенефициара ПМСУ ЦЗ Тараклия
4. Адрес бенефициара г. Тараклия, ул. Котовского 2
5. Страна РМолдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>604489</u>	<u>32675</u>
б) финальная (на момент завершения договора)	<u>604489</u>	<u>32675</u>
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - г) по договору с 15 августа 2017г по 15 ноября 2017г
 - h) эффективно выполненный 01 ноября 2017г
 - и) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром 0
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ N 06 от 05 ноября 2017
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 05 iunie 2019

Подписано: *М. Сесесесес*

Фамилия: Майя Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL „Constan – Max”

