

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

„Lucrări de construcție la obiectul „Reconstruirea clădirii Terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău (nr. cadastral 0100120.236.01), cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora”, amplasat în mun. Chișinău, sec. Botanica, bd. Dacia, 80/3”

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) S.R.L.”Eurostil Construct”
- b) S.R.L.”Moldconstruct Service”

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) S.R.L.”Eurostil Construct”, mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 17, tel.: 022269400
- b) S.R.L.”Moldconstruct Service”, mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 17, tel.: 022269400

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere: **16.06.2026**
- b) Locul și data înregistrării asociației: **mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu 17, data: 16.06.2026**
 - c) Activități economice ce se vor realiza în comun: **„Lucrări de construcție la obiectul „Reconstruirea clădirii Terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău (nr. cadastral 0100120.236.01), cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora”, amplasat în mun. Chișinău, sec. Botanica, bd. Dacia, 80/3”**
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- **Asociatul Lider „Eurostil Construct” SRL** va fi responsabil pentru realizarea activitatilor economice ce formeaza obiectul prezenului acord cu executarea lucrarilor:

1	№ 2-1-1	BLOC 1A Transa 2, Constructii beton armat (comp CBA)
2	№ 2-1-2	BLOC 1A Transa 2, Solutii arhitecturale (comp SA)
3	№ 2-1-3	BLOC 1A Transa 2 , Constructii Metalice (comp CM)
4	№ 2-2-1	BLOC 1B Transa 3, Constructii beton armat (comp CBA)
5	№ 2-2-2	BLOC 1B Transa 3 Solutii arhitecturale (comp SA)
6	№ 2-2-3	BLOC 1B Ascensor (2 buc)
7	№ 2-3-1	BLOC 1C Transa 4 Constructii beton armat (comp CBA)
8	№ 2-3-2	BLOC 1C Transa 4 Solutii arhitecturale (comp SA)
9	№ 2-3-3	BLOC 1C Transa 4 Constructii Metalice (comp CM)
10	№ 2-4-1	Bloc 1A, 1B, 1C Echipament electric de forta (comp EEF)
11	№ 2-5-1	Bloc 1A, 1B, 1C Iluminat electric interior (comp. EEF/IEI)
12	№ 2-6-1	Bloc 1A, 1B, 1C Stingerea automata a incendiului (partea electrica) (comp. Sin2)
13	№ 2-7-1	Bloc 1A, 1B, 1C Semnalizarea de incendiu/Auomatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (protectie antifum (comp. SI/AIVC) (PAF)
16	№ 2-10-1	Bloc 1A, 1B, 1C Semnalizare paza (Supraveghere video, Control acces (comp.SP)
17	№ 2-11-1	Bloc 1A, 1B, 1C Comunicatiile telefonice si de semnalizare (comp. TS3)

18	№ 2-12-1	Bloc 1A, 1B, 1C Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)
19	№ 2-13-1	Bloc 1A, 1B, 1C Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)
20	№ 2-14-1	Stingerea incendiilor (16125 - 1A, 1B, 1C - Sin1) – Montarea echipamentelor
21	№ 2-15-1	Masuri de asigurare a sigurantei la incendii (16125 / 2025 - 1, 1A, 1B, 1C - MASI)
22	№ 4-1-1	Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)
24	№ 7-1-1	Amenajarea teritoriului
25	№ 2-1-1	Transa 1 Etapa 1 Solutii constructive (comp C)
26	№ 2-1-2	Transa 1 Etapa 1 Solutii arhitecturale (comp .SA)

- Asociatul Secund „Moldconstruct Service” SRL va fi responsabil pentru realizarea activitatilor economice ce formeaza obiectul prezenului acord cu executarea lucrarilor:

14	№ 2-8-1	Evacuarea fumului in caz de incendiu
15	№ 2-9-1	Rețele de incalzire, ventilare
20	№ 2-14-1	Stingerea incendiilor (16125 - 1A, 1B, 1C - Sin1) – lucrari de montarea tevilor zincate
23	№ 6-1-1	Rețele de alimentare cu apa si canalizare

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:
- Asociatul Lider Eurostil Construct SRL va executa lucrari la valoarea 140.370.231,28 lei fara TVA cu cota procentuala 82,67%
 - Asociatul Secund „Moldconstruct Service” SRL va executa lucrari la valoarea 29.433.988,44 lei fara TVA cu cota procentuala 17,33%
- f) Condiții de administrare a asociației: **S.R.L. „Eurostil Construct” – Asociat Lider**
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: **conform Proceselor verbale al lucrarilor executate.**
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: **Cauza incetarii a asociatiei este Finalizarea 100% al lucrarilor Contractate, modul impartirii a rezultatelor lichidarii sunt conform volumelor de lucrari executate.**
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: **conform lucrarilor executate mentionate in Procesele verbale verificate si aprobate de Beneficiar**
- j) Alte cauze: **nu sunt**

Data completării: **18.06.2026**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L.”Eurostil Construct”**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L.”Moldconstruct Service”**