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Nr document Categoriea lucrarilor solicitate Numar, lista cantitati
de lucrari

LISTA CANTITATILOR  LUCRARILOR

Deviz local nr. 1-1-1 Decopertarea stratului fertil 15870-PG

Deviz local nr. 1-2-1 Lucrări de demolare 15870-PG

Deviz obiect  nr. 2-1 Cladire administrativa a postului vamal. poz.1 15870-1

Deviz obiect  nr. 2-2
Clădire control vamal si perfectare acte la 
transportare mărfuri (intrare), poz.2; 

15870-2

Deviz obiect  nr. 2-3
Clădire control vamal si perfectare acte la 
transportare mărfuri (ieșire), poz.3; 

15870-3

Deviz obiect  nr. 2-4
Punct control vamal (transport intrare) poz. 
4A, poz. 4B;

15870-4

Deviz obiect  nr. 2-5
Punct  control  vamal  (transport  intrare)  poz.
5A, poz. 5B;

15870-5

Deviz obiect  nr. 2-6
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar,
poz. 10;

15870-10

Deviz obiect  nr. 2-7
Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina 
poz.11;

15870-11

Deviz obiect  nr. 2-8
Pavilion (punct de paza politie de frontieră), 
poz.14;

15870-14

Deviz obiect  nr. 2-9
Pavilion (punct de paza politie de frontieră), 
poz.15;

15870-15

Deviz obiect  nr. 2-10
Platforma de scanare cu perete de protecție 
(transport ieșire) poz.9

15870-9,8

Deviz obiect  nr. 2-11
Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina 
poz.16;

15870-16

Deviz obiect  nr. 2-12 Copertine intrare/ieșire, poz.32, 33 15870-32,33

Deviz obiect  nr. 4-1-1 Iluminare exterioară 15870-AEE/IEE

Deviz obiect  nr. 4-2-1 Sistem control al accesului 15870-AC

Deviz obiect  nr. 4-3-1 Rețele electrice 0,4 kw 15870-AEE/IEE

Deviz obiect  nr. 4-4-1 Rețele electrice 10 kw, montarea utilaj ST 250/10/0,4 15870-AEE/IEE

Deviz obiect  nr. 4-5-1 Montarea generatorului disel cu capacitatea 200 kvt 15870-AEE/IEE

Deviz obiect  nr. 4-6-1 Montarea generatorului disel cu capacitatea 50 kvt 15870-AEE/IEE

Deviz obiect  nr. 5-1-1 Rețeaua de telecomunicații și IT 15870-TS

Deviz obiect  nr. 5-3 Cîntare pentru autocamioane 15870-CA

Deviz obiect  nr. 6-1 Rețele de alimentare cu apă și canalizare 15870-REAC

Deviz obiect  nr. 6-2 Stație autonomă de epurare a apelor uzate 15870-REAC

Deviz obiect  nr. 6-3 Stație autonomă de epurare a apelor pluviale 15870-REAC

Deviz obiect  nr. 6-4 Rezervor cu apă antiincendiu 15870-31

Deviz obiect  nr. 6-5-1 Alimentarea cu gaze, rețelele exterioare 15870-REAG
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Deviz obiect  nr. 6-6 Teren de amplasare gazgoldere 15870-45

Deviz obiect  nr. 7-1-1 Sistematizarea pe verticală a terenului 15870-SV

Deviz obiect  nr. 7-2-1 Îngrădirea cu panouri ECO 15870-ECO

Deviz obiect  nr. 7-3-1 Amenajarea teritoriului și spații verzi 15870-ATSV

Deviz obiect  nr. 7-4-1 Mobilier urban 15870-ATSV

CAPITOL I. DATE GENERALE
 

Proiectul dat se conformează cu următoarele date inițiale:
• exigentele stipulate în Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 10 din 07.11.2017 eliberat de

Primăria comunei Sculeni, r-nul Ungheni;
• Caietul de sarcini pentru elaborarea documentației de proiect și devize;
• Cota pardoselii parterului clădirii 0.000 este 45.600 m
• Regiunea de aplicare a proiectului pentru construcții - Republica Moldova.
• Localitatea construcției - r-nul Ungheni, comuna Sculeni, extravilanul satului Sculeni, Postul Vamal

Sculeni;
• Subraionul climateric - lll B
• Presiunea vântului - 30 kg/m2
• Temperatura minimă de calcul a aerului atmosferic - -16 °C
• Seismicitatea terenului - 8 grade
• Seismicitatea de calcul a construcției - 8 grade
• Greutatea zăpezii - 50 kg/m2
• Construcția este proiectată pentru:• Gradul ll antifoc;

• Gradul ll de importanţă.
 Proiectul corespunde exigențelor compoziționale, urbanistice, sanitare, antifoc și ecologice.

 
1.1 Situația existentă a terenului construcției
      Terenul,  care  este  obiectul  amplasării  construcției,  actualmente  este  ocupat  de  construcțiile  și
amenajările aferente postului vamal. Pe terenul dat, situat în extravilanul s. Sculeni, raionul Ungheni la
frontiera de vest a Republicii Moldova, sunt amplasate și alte servicii conexe obligatorii pentru efectuarea
controalelor la punctele de trecere a frontierei de stat. Terenul este înconjurat de spațiile împădurite ale
Fondului silvic de Stat.
       Accesul spre teren se asigură de pe teritoriul adiacent postului vamal:
- la ieșire din Republica Moldova de pe drumurile E583 și E58 - din direcția s. Sculeni;
- la intrare în Republica Moldova de pe drumul E58 și podul peste r. Prut - din direcția România. 
       Din punct de vedere tehnic terenul examinat și spațiile prevăzute pentru extindere sunt:
- condiționat favorabile pentru construcții (din considerentele riscului sporit de inundații, provocate de r.
Prut);
- suficient asigurate cu utilități edilitare datorită rețelelor și sistemelor respective existente, numai cu o
sporire nesemnificativă a capacităților necesare.
       În conformitate cu strategiile  de dezvoltare  a punctelor vamale și din considerentele  optimizării
calității serviciilor prestate, terenurile din vecinătatea nemijlocită a postului vamal existent, se vor folosi
pentru majorarea suprafeței teritoriului actual. 

1.2 Necesitatea realizării proiectului dat
      Actualmente terenul studiat și construcțiile amplasate pe acesta, sunt insuficiente pentru a asigura:
- deservirea numărului crescut considerabil al persoanelor, care tranzitează postul vamal dat cu mijloace
de transport sau fără ele, precum și celor care exercită operațiuni de export-import; 
- prestarea unor servicii vamale calitative, operative și moderne;
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-  conformarea la standardele  internaționale  de exercitare  a controlului  vamal,  la condițiile  impuse de
acordul de asociere la spațiul comunitar.
       Din motivele listate, a fost elaborat proiectul extinderii teritoriului și spațiilor construite pentru Postul
Vamal  Sculeni-Sculeni,  inclusiv,  prin  valorificarea  în  modul  stabilit  de  legislație,  a  terenurilor
suplimentare transmise de la Fondul silvic de stat și prin aplicarea standardelor internaționale pentru toate

construcțiile  și  amenajările
proiectate  necesare
oportunizării  activității
serviciului dat.  

1.3  Descrierea  rezultatelor
proiectului elaborat
       În  urma  cercetărilor
preliminare  efectuate  și
examinării  standardelor  și
experienței  internaționale  în
domeniul  proiectării  și
construcției edificiilor vamale,
s-a  elaborat  documentația  de
proiect  pentru  reabilitarea  și

modernizarea Postului Vamal Sculeni-Sculeni, care are la bază următoarele principii și opțiuni generale:
a) separarea strictă a fluxurilor de transport la ieșire din țară de cele la intrare în țara;
b) crearea condițiilor optime și moderne pentru exercitarea la nivel înalt de către colaboratorii tuturor
serviciilor controlului de frontieră;
c) favorizarea procedurii de trecere a frontierei pentru cetățenii din Republica Moldova și din străinătate;
d) lichidarea blocajului magistralelor auto adiacente prin amenajarea numărului necesar de parcări auto.
  

CAPITOL II. PLAN GENERAL CONSTRUCȚIE
 
2.1 Plan general construcție
      În proiectul Planului general construcție se reprezintă soluțiile de amplasare pe teren, gabaritele și
suprafețele următoarelor construcții:
1. Clădire administrativă existentă a punctului de trecere vamal poz. 1, cu reparație;
2. Clădire  control  vamal  si  perfectare  acte  la
transportare mărfuri (intrare), poz.2; 
3. Clădire  control  vamal  si  perfectare  acte  la
transportare mărfuri (ieșire), poz.3; 
4. Punct control vamal (transport intrare) poz.
4A, poz. 4B;
5. Punct control vamal (transport intrare) poz.
5A, poz. 5B;
6.  Punct  control  radiologic  (autoturisme
intrare), poz.6;
7.  Punct control radiologic (autoturisme ieșire),
poz. 7;
8. Platforma de scanare cu perete de protecție
(transport intrare), poz.8 ;
9.  Platforma de scanare cu perete de protecție (transport ieșire) poz.9
10. Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz. 10;
11. Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina poz.11, poz.16;
12. Punct control greutate si dimensiuni, poz.12;
13. Parcare pentru acumularea autotransportului marfar, poz.13;
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14. Pavilion (punct de paza politie de frontieră), poz.14;
15. Pavilion (punct de paza politie de frontieră), poz. 15;
16. Parcare pentru unități de transport reținute si acces interzis, poz. 17;
17. Zona comunală  cu WC, poz. 18;
18. Stație epurare ape menajere poz. 21, poz. 22; poz. 30;
19. Parcare de serviciu poz. 23, poz. 24;
20. Parcare, poz. 25;
21. Clădire ANSA, poz.29 (proiect separat);
22. Rezervor cu apa (antiincediu), poz.31a, b;
23. Copertine intrare, poz.32;
24. Copertine ieșire, poz. 33;
25. Generatoare electrice, poz. 36;
26. Gard din plasa zincată, poz, 37.
 
2.2 Sistematizarea pe verticală și amenajarea terenului     
      Sistematizarea pe verticală a teritoriului Postului Vamal este întocmită în temeiul planului general al
construcției. Relieful proiectat al terenului va avea panta de 2% în direcția captajelor de ape pluviale cu
considerarea cotelor lotului existent și a celui extins prin ridicarea nivelului actual. Valorificarea terenului
destinat extinderii sa va realiza prin lucrări de umplere și compactare a solului pe straturi.
Proiectul prevede construirea unui gard pe perimetrul teritoriului (poz.37 din PG).
Se vor amenaja florării,  gazoane, spații verzi,  se vor planta arbori și arbuști decorativi,  se vor realiza
suprafețe pavate în zonele circulației  pietonale,  inclusiv pentru pentru persoane cu dizabilități,  se vor
restabili accesele rutiere deteriorate și se vor executa suprafețe asfaltate proiectate din nou pe teritoriul
extins. În proiect se prevăd o serie de parcări:
- parcare pentru acumularea și staționarea autotransportului marfar (poz.13 din PG);
- parcare pentru unități de transport reținute și acces interzis (poz.17 din PG);
- parcare pentru unități de transport de serviciu (poz.23 și 24 din PG);
- parcare (poz.25).

CAPITOL III. SOLUȚII ARHITECTURAL-CONSTRUCTIVE

3.1 Soluții arhitectural-planimetrice

3.1.1 Poziția 1 din PG “Clădire administrativă existentă a Postului Vamal cu reparație.”
      Clădirea  administrativă  a  Postului  Vamal  (Poz.  1),  supusa  reparației,  este  amplasata   în  centrul
terenului dat și este compusă din 2 etaje.  La momentul examinării imobilului, s-a constatat că, acesta este
o construcție cu formă octogonală.

La etajele anexelor  sunt amplasate următoarele încăperi: hol acces, scara de acces, birouri.
Finisarea interioară și a fațadelor prevede aplicarea unor materiale tradiționale și moderne.

3.1.2 Pozițiile 2, 3 din PG “Clădire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare mărfuri
(intrare) poz.2 (ieșire) poz.3”
     Conform sarcinilor formulate,clădirile pentru control vamal la transportare marfuri (PG poz. 2, 3) la
intrare și ieșire din țară sunt identice, proiectate cu un nivel și cuprind următoarele încăperi:  casa; birou
vamal; birou poliția de frontiera; birou control zoo-fito-sanitar; încăpere IT; grup sanitar.
     Fiecare din clădire are o formă regulată (20,0m x 5,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu
noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică și
acoperiș tip șarpantă  în două ape. 
       Pereții interiori ai tuturor  încăperilor, cu excepția biroului control zoo-fito-sanitarcare, se vor,placa
până la cota 1.500 cu teracotă, se vor zugrăvi cu vopsea lavabila. Finisarea tavanelor se va realiza din
casete tip  ”Armtstrong”.  Pardoselile  în  coridor  și  biroul  control  zoo-fito-sanitar,  se  vor  placa  cu
porțelanat, iar în birouri - se vor executa din parchet laminat.
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3.1.3 Pozitiile 4, 5 din PG “Punct control vamal (autoturisme intrare) poz.4, autoturisme (ieșire)
poz.5”.
     Conform  sarcinilor  formulate,  clădirile  pentru control  vamal  (autoturisme  intrare) poz.4  si
(autoturisme  ieșire)  poz.5  sunt  identice, proiectate cu  un  nivel  și  conțin  următoarele  încăperi:  birou
control vamal, birou politia frontieră, încăpere IT.
     Fiecare din clădire are o formă regulată (8,0m x 2,6m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri
rigide îmbinate cu buloane, căptușită cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică și cu acoperiș
tip șarpantă în două ape.

3.1.4 Pozițiile 8, 9 din PG “Scaner cu perete de bariera Pb1 (transport   intrare)  poz. 8, Scaner cu
perete de bariera Pb2 (transport  ieșire), poz. 9”.
     În scopul examinării transportului marfar, care traversează hotarul țării, se prevăd două instalații de
scanare la intrare și ieșire, care se separă, în scopul diminuării efectului radioactiv, cu un perete de beton
cu înălțimea 2,50m și lungimea 25,0m. Pentru circulația scanerului se amenajează un teren orizontal cu
dimensiunile 12,0 x 3,6m.  

3.1.5 Poziția 10 din PG “Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz.10”.
    Boxa  examinare  aprofundata  autotransport  marfar este  proiectată  cu  un  nivel  și  conține  două
încăperi, are o formă regulată cu dimensiunile (20,0mx12,6m intre axe), realizată din cadre metalice cu
noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușită cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică   și
acoperiș  tip șarpantă în două ape. Finisarea interioară și  a  fațadelor  prevede aplicarea unor materiale
tradiționale și moderne.
 
3.1.6  Poziția 11 din PG “Depozit mărfuri reținute (transport  intrare) poz. 11”.                  
     Clădirea depozitului  (PG poz.  11)  este  proiectată cu  un nivel  și  conține trei încăperi, are  o formă
regulată cu dimensiunile (20,0mx9,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate
cu buloane, căptușită cu panouri tip “Sandwitch”din vată minerală bazaltică  și acoperiș tip șarpantă  într-
o apă. 
        
 3.1.7 Pozițiile 14, 15 din PG “Pavilion punct de paza politia de frontieră (intrare), poz. 14, Pavilion
punct de paza politia de frontieră  (ieșire), poz. 15”.
     Pavilioanele punctelor de paza politia de frontieră sunt proiectate în formă regulată cu dimensiunile
(2,6m x 2,6m intre axe) cu un nivel și  au câte o singură încăpere, realizate din cadre metalice cu noduri
rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică   și acoperiș
tip șarpantă  într-o apă. 
      Finisarea interioară și a fațadelor prevede aplicarea unor materiale tradiționale și moderne.
       
 3.1.8 Poziția 16 din PG “Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz.16”.
      Clădirea boxei este proiectată cu un nivel și conține trei încăperi, are o formă regulată cu dimensiunile
(20,0mx9,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușită cu
panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică  și acoperiș tip șarpantă  într-o apă. 
         
3.1.9 Pozițiile 32 și 33 “Copertine intrare - poz.32, Copertine ieșire - poz. 33”.
     Copertinele vor avea destinația de a crea condiții confortabile pentru personalul de serviciu și cetățenii,
care sunt supuși controlului vamal și verificării actelor. Copertinele se realizează din structură de cadre
metalice. În calitate de anvelopă pentru copertine, s-a propus profil metalic rezistent la sarcini de vânt,
zăpadă și alte precipitații abundente.
   
   3.2 Măsuri de protecție împotriva incendiilor  

3.2.1 Măsuri de protecție împotriva incendiilor pentru poz.1 din PG
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      Clădirea proiectată corespunde gradului ll de rezistentă la foc, va avea ieșiri autonome spre exterior și
un sistem interior de evacuare a fumului. Finisarea pereților, pardoselilor și tavanelor se va executa din
materiale neinflamabile. Elementele din metal și lemn se vor trata contra aprinderii. 

În conformitate cu Planul general al construcției spre clădire vor exista accese pentru mașini speciale
pentru stingerea incendiilor. 

3.2.2 Măsuri de protecție împotriva incendiilor pentru pozițiile 2; 3; 4; 5; 10; 11; 14; 15; 16 din PG
Clădirile proiectate corespund gradului ll de rezistentă la foc, vor avea ieșiri autonome spre exterior.

Finisarea pereților, pardoselilor și tavanelor se va executa din materiale neinflamabile. Elementele din
metal și lemn se vor trata contra aprinderii. 

În conformitate cu Planul general al construcției, spre clădiri vor exista accese pentru mașini speciale
pentru stingerea incendiilor. 

3.2.3 Măsurile de protecție împotriva incendiilor se suplimentează prin realizarea unui rezervor cu apa
(antiincediu) proiectat (a se vedea poz.31a,b din PG).

3.3 Parametrii construcției

3.3.1 Parametrii construcției pentru poziția 1 din PG
1. Regim de Înălțime – P+E
2. Suprafața totală a încăperilor existente - 925.35 m²
3. Suprafața totală a încăperilor după reconstrucție – 1298.93 m²   

4. Volum construcție -  10024.15 m³  

5. Suprafața construita la sol – 724.9 m².

3.3.2 Parametrii construcției pentru pozițiile 2 și 3 din PG
1. Regim de înălțime – P
2. Suprafața totală a încăperilor - 108.18 m² 
3. Volum construcție -  619.8 m3
4. Suprafața construita la sol - 123.81 m²

3.3.3. Parametrii construcțiilor pentru pozițiile 4, 5 din PG
1. Regim de înălțime - P
2. Suprafața totală a încăperilor - 21,4 m² 
3. Volum construcție -  121,7 m3
4. suprafața construita la sol - 26,46 m².

 
3.3.4. Parametrii construcțiilor pentru pozițiile 8, 9 din PG
1. Lungimea peretelui - 25,0 m
2. Înălțimea peretelui - 2,50 m

 
3.3.5.  Parametrii construcției pentru poziția 10 din PG
1. Regim de înălțime – P
2. suprafața totală a încăperilor - 279,83 m²    
3. Volum construcție -  2360,0 m³
4. Suprafața construită la sol - 280.21 m2

 
3.3.6.  Parametrii construcției pentru poziția 11 din PG  
1. Regim de înălțime – P
2. Suprafața totală a încăperilor - 194,0 m²    
3. Volum construcție -  1230,0 m³
4. suprafața construita la sol - 206,0 m².
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3.3.7.  Parametrii construcției pentru poziția 14, 15 din PG
1. Regim de înălțime – P
2. Suprafața totală a încăperilor - 7,30 m²    
3. Volum construcție -  44,2 m³
4. Suprafața construita la sol - 9,61 m²
 
 3.3.8.  Parametrii construcției pentru poziția 16 din PG 
 1. Regim de înălțime – P
 2. Suprafața totală a încăperilor - 194,0 m²    
 3. Volum construcție -  1230,0 m³
 4. Suprafața construită la sol - 206,0 m².
 
3.4 Soluții constructive

3.4.1 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru poziția 1 din PG
     Construcțiile propuse în cadrul proiectului prezent vor avea următoarele caracteristici generale:
-  pentru clădirile  reconstruite  și  extinse s-a păstrat  structura de rezistență  actuală  din beton armat  cu
umplutură din zidărie (blocuri piatră de calcar) și conform Raportului de expertizare tehnică nr.230 din
29.05.2018  s-a  constatat,  că  starea  tehnică  a  elementelor  constructive  ale  imobilului  existent  și  ale
construcțiilor exterioare ale acestuia sunt satisfăcătoare, corespund cerințelor documentelor normative în
vigoare și s-au propus următoarele:
~  resistematizarea  planificată  a  imobilului  cu  executarea  unor  goluri  extinse  în  pereții  exteriori  de
umplutură, demolarea pereților despărțitori;
~ executarea altor noi și construirea unor anexe pe perimetrul edificiului actual. Intervențiile propuse nu
vor afecta structura de rezistență a imobilului existent;
~  racordarea  pereților  și  fundațiilor  noi  ale  anexelor  cu  pereții  portanți  existenți  se  va  executa  în
conformitate cu prevederile NCM F.03.02-2005 “Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie”;
~ între fundația și pereții anexelor și construcțiile portante ale blocului existent se va crea un rost de tasare
și antiseismic de 50mm, care se va etanșa cu polistiren espandat.
      Tipul  construcției  -  Schelet  din  beton armat  monolit  cu umplutura  din  blocuri  artificiale  (BCA
ɣ=600kg/m³) cu grosimea 300 mm.

Materialele elementelor constructive sunt următoarele:
• Fundațiile - tip “pahar”, continue:
• Pereții - blocuri artificiale (BCA ɣ=600kg/m³) cu grosimea  b=300mm pe mortar
• Planșeul - monolit 
• Pereții despărțitori - 100 mm: placi rigips RF (antifoc) 2 straturi si vata minerala bazaltica 
• Buiandrugi  -  beton  armat  monolit,  comasați  cu  centuri  antiseismice  din  b/armat  monolit

și prefabricate din beton armat în pereți despărțitori
• Acoperiș - șarpantă cu învelitoare din material bituminos rulant
• Elemente decorative -    structură din profil metalic
• Pardosea - gresie, parchet laminat.
• Finisare exterioară -  placaj granit artificial.

3.4.2 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru pozițiile 2; 3; 4; 5; 10;
11; 14; 15; 16 din PG
      Tipul construcțiilor - Schelet din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu
panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică.
Materialele elementelor constructive sunt următoarele:

• Fundațiile - tip “pahar”, continue
• Pereții – Panouri tip Sandwich.
• Pereții despărțitori - 100 mm: placi rigips RF (antifoc) 2 straturi si vata minerala bazaltica. 
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• Acoperiș - șarpantă din panouri tip “Sandwitch”;
• Elemente decorative -    structură din profil metalic;
• Pardosea - gresie, parchet laminat.

 
3.4.3 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru  pozițiile 8, 9 din PG
• Fundațiile – continue 
• Perete  - beton armat monolit. 

3.4.4  Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru  pozițiile 32 și 33 din
PG
       - Fundațiile - tip “pahar”
       - Elemente portante - cadre profil metalic.
 
CAPITOL IV. SOLUȚII TEHNOLOGICE

4.1 Soluții tehnologice pentru poziția 1 din PG
     Clădirea administrativă extinsă și modernizată este destinată pentru asigurarea activității continue a
serviciilor de frontieră și vamal ale Republicii Moldova și pentru crearea condițiilor de lucru adecvate,
confortabile și sigure.
      Proiectul  prevede divizarea funcțiilor  încăperilor  la parter  necesare pentru verificarea fluxului de
cetățeni și mărfuri la intrare și ieșire din țară în conformitate cu experiența internațională.
      La etaj se vor amplasa încăperile auxiliare tehnice, birouri, sala de ședințe, camere pentru odihna
colaboratorilor serviciilor de frontieră și vamal.
      Echipamentul  tehnologic  aplicat  în  proiect  corespunde  unui  nivel  înalt  de  exigențe  moderne
funcționale și estetice pentru deservirea cetățenilor, care traversează hotarele în ambele direcții.

4.2 Soluții tehnologice pentru pozițiile 2 și 3 din PG
      Proiectul prevede amplasarea consecutivă a încăperilor destinate pentru verificarea și perfectarea
actelor  la  mărfuri  și  transport  pentru  intrare  în  țară  și  ieșire  din  țară  în  conformitate  cu  experiența
internațională. 

4.3 Soluții tehnologice pentru pozițiile 4 și 5 din PG
      Proiectul  prevede amplasarea  consecutivă  a încăperilor  destinate  pentru verificarea și  perfectarea
actelor cetățenilor pentru intrare în țară și ieșire din țară în conformitate cu experiența internațională.

4.4 Soluții tehnologice pentru pozițiile 10 și 16 din PG
      Clădirea va avea destinația de a asigura examinarea aprofundată a unității de transport auto și a mărfii,
cu posibilitatea de descărcare pe rampă și  de a crea condiții  confortabile  și  sigure de muncă.  Pentru
examinarea unităților de transport se prevede o groapă de vizionare. Pentru acces și ieșire din boxă sunt
proiectate porți separate.
4.5 Soluții tehnologice pentru poziția 11 din PG
      Clădirea va avea destinația de a asigura integritatea mărfii reținute.

4.6 Soluții tehnologice pentru pozițiile 14 și 15 din PG
      Pavilioanele se vor destina pentru amplasarea poliției de frontieră la intrare și ieșire din teritoriul
punctului vamal.
 
CAPITOL V. ASIGURAREA TEHNICO-EDILITARĂ A CONSTRUCȚIILOR PROIECTATE 

5.1 Asigurarea tehnico-edilitară a poz. 1 din PG     
      Proiectul prevede realizarea următoarelor compartimente de asigurare tehnico-edilitară pentru poziția
1 din PG:
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- Sisteme încălzire, ventilare și climatizare;
- Sisteme ventilare antifum;
- Sisteme alimentare cu apă și canalizare;
- Sisteme acumulare și evacuare a apelor atmosferice;
- Sisteme alimentare cu energie electrică și echipament electric;
- Măsurile de exploatare în siguranță a instalațiilor electrice;
- Rețele telecomunicații;
- Sisteme automatizare pentru instalațiile de semnalizare incendiară și ventilare antifum;
- Sisteme video monitorizare.

5.2 Asigurarea tehnico-edilitară a pozițiilor 2; 3; 4; 5 din PG     
      Proiectul  prevede  realizarea  următoarelor  compartimente  de  asigurare  tehnico-edilitară
pentru pozițiile 2; 3; 4; 5 din PG:
- Sisteme încălzire, ventilare și climatizare;
- Sisteme ventilare antifum;
- Sisteme alimentare cu apă și canalizare;
- Sisteme acumulare și evacuare a apelor atmosferice;
- Sisteme alimentare cu energie electrică și echipament electric;
- Măsurile de exploatare în siguranță a instalațiilor electrice;
- Rețele telecomunicații;
- Sisteme automatizare pentru instalațiile de semnalizare incendiară și ventilare antifum;
- Sisteme video monitorizare.

5.3 Asigurarea tehnico-edilitară a pozițiilor 10; 14; 15; 16 din PG
      Proiectul  prevede  realizarea  compartimentelor  listate  în  punctul  5.2.  cu  excepția  sistemelor  de
alimentare cu apă și canalizare.

5.4 Asigurarea tehnico-edilitară a poziției 11 din PG
     Proiectul  prevede  realizarea  compartimentelor  listate  în  punctul  5.2.  cu  excepția  sistemelor  de
încălzire, climatizare, alimentare cu apă și canalizare.

5.5 Asigurarea tehnico-edilitară      pozițiilor 32 și 33 din PG  
     Proiectul  prevede  realizarea  compartimentelor  listate  în  punctul  5.2.,  cu  excepția  sistemelor  de
încălzire,  climatizare,  alimentare  cu  apă  și  canalizare,  ventilare,  ventilare  antifum  și  semnalizare
incendiară.

5.6 Proiectul rețelelor tehnico-edilitare exterioare în interiorul terenului construcției
      Proiectul  prevede  realizarea  următoarelor  compartimente  de  dotare  tehnico-edilitară  în  interiorul
terenului construcției, care vor asigura cu utilități toate obiectivele din complex:
- Rețele alimentare cu apă și canalizare;
- Stația epurare canalizare menajeră (poz.21, poz.22; poz.30 din PG);
- Rețele canalizare pluvială;
- Stația epurare canalizare pluvială;
- Rețele alimentare cu energie electrică și echipament electric;
- Instalarea generatorului de curent electric (poz.36 din PG);
- Rețele telecomunicații;
- Rețele video monitorizare;
- Sisteme acces control și dirijarea circulației rutiere.

5.6.1 Sisteme exterioare  alimentare  cu apă,  canalizare  menajeră,  canalizare  pluvială,  stațiile  de
epurare a scurgerilor menajere și pluviale
     Sistemul de alimentare cu apă potabilă
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Asigurarea cu apă este prevăzută din rețelele existente ale punctului vamal. Presiunea în rețeaua existentă
asigură presiunea necesară în clădiri.
     Sistemul apeductului anti incendiar
Stingerea incendiului se va asigura din 2 rezervoare anti incendiare cu aplicarea motopompei MP1600,
prevăzută în proiectul dat. Cantitatea necesară de apă în rezervoare s-a determinat din condiția păstrării
volumului de apă pentru stingerea incendiului pe parcursul a 3 ore în interiorul și exteriorul clădirilor
punctului vamal.

Spre executare s-au proiectat 2 rezervoare cu volumul 200 m3 fiecare.
Pentru asigurarea cu apă a sistemului interior de stingere a incendiului în rezervoare se vor instala 2
pompe de adâncime Wilo Sub TWU 4.16.34S-B (o pompă activă și o pompă de rezervă N=7,2kVt, Q=5,0
l/sec,  H=53,0  m.  Pompa  se  conectează  prin  intermediul  butoanelor  situate  lângă  robinetele  anti
incendiare, instalate în poziția 1 din PG.

Sistemul canalizare menajeră
Scurgerile menajere inerțial sunt canalizate spre stația locală de epurare biologică, după care sunt

vărsate în r. Prut prin rețeaua existentă respectivă. Cantitatea de scurgeri menajere constituie 8,68 m3/zi,
1,83 m3/oră, 2,43 l/sec.

Pentru epurarea scurgerilor menajere se prevăd instalații de epurare în varianta de asamblare 100%
în  condiții  de  uzină  Biotol-10  cu  capacitatea  10,0  m3/zi.  Stația  epurării  biologice  este  certificată  în
Republica Moldova sub nr.830 din 08.04.2016, certificatul este eliberat de Agenția Națională Sănătate
Publică. Descrierea procesului tehnologic al epurării scurgerilor menajere se reflectă în compartimentul
respectiv  al  proiectului.  Concentrarea  impurităților  în  apele  menajere  s-a  determinat  conform  NCM
G.03.01-2012.
     Sistemul canalizare pluvială

Sistemul de canalizare pluvială este proiectat în scopul evacuării apelor meteorice de pe teritoriul
complexului. Scurgerile vor ajunge la stația locală de epurare și, după curățare, se canalizează în r. Prut.

Suprafața cu acoperire rigidă constituie 1,3 ha. Suprafața spațiilor verzi constituie 1,2 ha.
Calculul sistemului canalizare pluvială a fost executat în conformitate cu NCM G 03.02:2015.

În proiect sunt prevăzute 2 instalații  GSI-20 cu capacitatea 20,0 l/sec fiecare.  Înaintea instalațiilor de
epurare  se  prevede  o  cameră  de  separare,  care  servește  pentru  divizarea  scurgerilor,  care  depășesc
volumul apelor recepționate de instalații și reorientarea acestora spre evacuare fără epurare.

5.6.2 Sisteme exterioare alimentare cu energie electrică și echipamente electrice
     Alimentarea cu energie electrică se va efectua de la substația de transformatoare proiectată nr.1 cu
transformatorul TM-250/10 cu pozarea noilor rețele de cablaje. Substația proiectată se va racorda la linia
de tensiune înaltă existentă cu tensiunea 10,0 kV. 
Rețeaua de cablaje 0,4 kV se va instala la adâncimea 0,7m de la cota terenului planificat. Cablul se va
proteja prin executarea unui tunel din zidărie cărămidă, iar la intersecții cu alte rețele edilitare se va poza
în țevi de polivinilclorid cu diametrul 100mm și se vor respecta distanțele normative. 
Secțiunea cablului a fost calculată în conformitate cu valoarea curentului permis.
Pentru evidența energiei electrice se prevede instalarea contorului cu transformator de curent, montat în
dulap de tip BZUM-TF. Acest dulap se fixează pe peretele exterior al substației proiectate la înălțimea
1,5m de la cota terenului planificat.

Pentru iluminarea teritoriului proiectul prevede stâlpi metalici conici cu corp de iluminat LUCIA
LED 50W și stâlpi LED OP4-30W (conform caietului de sarcini). Iluminarea teritoriului se va efectua
prin intermediul unui fotosensor.

Pentru  clădirile  proiectate  se  prevede  instalarea  sistemelor  de  paratrăsnet.  Pentru  asigurarea
continuității alimentării  cu energie electrică pe teritoriu (poz.36 din PG) se montează un generator de
curent electric.

5.6.3 Sisteme telecomunicații
     Sistemul de comunicații electrice, care va asigura teritoriul punctului de trecere, se va compune din:
- rețeaua electronică locală;
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- rețeaua telefonică VolP.
Racordarea exterioară la rețeaua ISP se prevede de la cablul existent de fibră optică.
În clădirile cu locuri de muncă sunt proiectate doua dulapuri de telecomunicații:

- unul pentru echiparea rețelei vamale, racordat la serverul vămii;
- altul pentru echiparea rețelei poliției de frontiera, racordat la serverul poliției de frontieră.

În limitele teritoriului proiectat rețeaua este pozată în canalizare subterană în țeavă cu diametrele
50 și 100 mm.

Branșamentele  în  clădiri  s-au  prevăzut  prin  cămine  de  vizită,  executate  în  încăperi  special
rezervate în aceste scopuri. Pe teritoriu sunt proiectate cămine de vizită:
- la cotiturile și ramificațiile magistralei;
- peste fiecare 50,0m a segmentelor drepte de magistrală.
În cămine sunt prevăzute rezerve de cablu fibră optică.
Ramificațiile magistralei de fibră optică se vor executa în cuplaje optice.

5.6.4 Sistem video urmărire
Sistemul de video urmărire va consta din:

- camere video IP PoE; (Separat)
- comutatoare de rețea nivel acces SFP PoE; (Separat)
- registratoare de rețea, instalate în camera echipament electronic;(Separat)
- centru de urmărire, localizat în dispecerat;
- canalizare cablu.

Sistemul asigură:
- identificarea persoanelor, actelor și bancnotelor în încăperile de serviciu;
- recunoașterea și înregistrarea numerelor mijloacelor de transport la intrări și ieșiri;
- identificarea evenimentelor pe teritoriu;
- păstrarea arhivelor video și căutarea informației în acestea.

5.6.5 Sistemul acces-control și dirijare circulația transportului
Sistemul prevede:

- blocarea ușilor în birourile de serviciu la etaj (poz.1 din PG);
- funcționarea barierelor la accesele pe teritoriu, la ieșirile din zonele de control și la ieșirile din punctul
trecere frontieră;
- funcționare semafoarelor la accesele în zonele de control.

5.6.6 Sursa alimentare cu energie termică
     Sursa autonomă de alimentare cu energie termică (SAAC) va fi destinată pentru asigurarea cu căldură
a clădirii administrative (poz.1 din PG). 

În calitate de combustibil, la propunerea beneficiarului, este selectat gazul lichefiat și, în calitate de
agent termic,  exclusiv, pentru sistemul de încălzire - apa cu temperatura 80-60 grade C. Sistemul de
încălzire va fi de tip “închis”.

Sarcinile  termice  au fost  calculate  în  conformitate  cu  exigențele  normative  în  vigoare  (în  regim
maxim iarnă - 84,30 kWt, în regim lună cea mai răcoroasă - 53,109 kWt, în regim mediu - 43,836 kWt).
SAAC proiectat va fi încorporat în clădirea administrativă. Pentru acoperirea sarcinilor termice calculate
pentru sistemul de încălzire se vor instala doua stații termice pe gaze de perete tip “THERM  TRIO  50Т”.

Randamentul termic stabilit al SAAC - Qst.=90 kWt.
Admisia aerului se va efectua din încăpere.
Stațiile termice se vor completa cu echipamente de ardere a gazelor, pompe circulatoare și dispozitive

de siguranță. Conform recomandărilor producătorilor se prevede egalizator de sarcini dinamice.
Includerea în cascadă,  în cazul modificării  sarcinii  termice,  precum și, în dependență,  de temperatura
aerului  pe exterior se va efectua prin intermediul  reglatorului  automat “PT    59X”.Pentru menținerea
automată a presiunii și compensarea dilatărilor apei în sistem se prevede un rezervor expansiune presiune.
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Reîncărcarea  sistemului  se  prevede cu  apă  curățată  chimic.  Evacuarea  gazelor  arse  -  mecanică,  prin
tubulaturi individuale de la fiecare stație termică cu diametrul 100mm.Cantitatea maximă de consum gaze
- B=7,0m3/oră. Funcționarea SAAC nu prevede personal permanent destinat exploatării, dar în serviciul
de întreținere a beneficiarului este necesară o unitate, care să fie competentă în domeniul stațiilor termice
pe gaze, deservirii sistemelor încălzire, ventilare și climatizare.

Pentru deservirea în siguranță a încăperii SAAC sunt prevăzute următoarele măsuri:
- echipamentele și tubulatura emițătoare de căldură se vor izola;
- stațiile termice se vor asigura cu valvă de siguranță;
- rețelele se vor marca prin vopsire conform ГОСТ 14902.

Stațiile termice și echipamentul auxiliar se vor dota cu mijloace necesare de protecție, care vor
decupla stația  în situații  de urgență și  vor semnala  despre devierile  produse de la starea normală.  În
încăperea SAAC se prevăd sisteme de ventilare și stingere a incendiilor se instalează mijloace primare de
stingere a incendiilor.

5.6.7 Sisteme încălzire, ventilare și climatizare
       Caracteristica sistemelor de încălzire:
- sursă de încălzire - stația termică încorporată pe gaze lichefiate;
- agent termic - apă fierbinte cu temperatura - 80-60 grade C;
- rețeaua de încălzire - orizontală, cu două țevi, reglabilă cu circulare forțată;
- corpuri de încălzire - radiatoare oțel tip “panou”. Instalarea - deschisă pe perete, în zona vitraliilor -
deschisă pe pardosea;
- eliminarea aerului - prin valve automate de aer;
-  țevile,  instalate  în  pardosea  și  magistralele  sistemului  se  termoizolează.  Componența  izolației  se
reprezintă în compartimentul respectiv al documentației de proiect.
Sisteme ventilare și climatizare.
În  clădirea  administrativă  (poz.1  din  PG)  se  prevede  sistem  ventilare  refulare-aspirare  cu  pornire
mecanică. Tubulatura sistemului de ventilare se va executa din folii tablă zincată de grosime calculată.
Tubulatura montată pe pereții exteriori până la dispozitivele refulare-aspirare se va izola.
În conformitate cu caietul de sarcini pentru asigurarea parametrilor optimi ale aerului în birouri, cafenea,
camere pentru odihna personalului și punctul medical se prevede climatizarea aerului pe baza sistemelor
VRV multizonale. Toate țevile pentru freon din componența sistemelor VRV și split se vor realiza din
profil de cupru și se vor termoizola. Condensatele din drenajele sistemelor date se vor acumula inerțial și
se vor scurge în sistemul de canalizare interioară.

Măsurile de conservare a energiei și de automatizare a sistemelor.
Proiectul prevede următoarele acțiuni, destinate să asigure consum econom a energiei termice:

- aplicarea grilelor reglabile în sistemele de ventilare și climatizare;
-  utilizarea  dispozitivelor  refulare-aspirare  cu  recuperarea  căldurii  și  cu  sistemul  de  automatizare
încorporat;
- utilizarea izolatorilor termici eficienți pentru țevile sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare.

5.6.8 Sisteme alimentare cu gaze
      Alimentarea cu gaze se prevede prin amplasarea pe teritoriu a două rezervoare cu capacitatea 5,0m3

vizând instalarea:
- furtunului de umplere;
- valvei de scurgere;
- supapei de măsurare a nivelului gazului lichefiat;
- manometrului;
- supapei de siguranță cu arc;
- supapei de închidere.

Echipamentul și principiul de funcționare a instalației.
Elementele de bază a instalației vor fi două rezervoare subterane cu capacitatea 5,0m3. Rezervoarele

se vor umple de la autospeciale de transportare a gazelor lichefiate.
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Gazul lichefiat  din rezervor prin dispozitiv deschis de blocare va ajunge în conducta de presiune
înaltă spre punctul de distribuție a gazelor, care coboară presiunea vaporilor de gaze până la 0,03 MPa.
Vaporii de gaze, care vor sosi din rezervor prin dispozitivul deschis de blocare vor ajunge în conducta de
presiune înaltă spre reglatorul în două faze (reglatorul APZ400 va coborî presiunea de la înaltă la medie și
reglatorul BP2205 va coborî presiunea de la medie la joasă).

Sistemul de alimentare cu gaze va include:
-  semnalizatorul  nivelului  gazelor  în  conexiune  cu  dispozitivul  de  blocare,  care  în  mod  automat  va
întrerupe accesul gazului lichefiat, în caz dacă concentrarea gazelor va depăși indicii normativi;
- echipament deconectare înaintea stației termice;
- conductele de gaze.

Ventilarea va fi de două tipuri: naturală și refulare-aspirare.
Echipamentul aplicat va fi certificat în Republica Moldova.

Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova

de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

TsC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de
81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10
m, in teren catg. I 

100 m3 1,500
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TsC22C1 К=4 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, 
pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,
peste distanta prevazuta, teren catg. I  (50м)

100 m3 1,500

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2-1

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucraril de demolare

Capitolul 1.1. Constructia lit.A

0
RpCI42B Demontarea tabla prevopsita

m2 234,840

 1
RpCO56A Demontarea  ferestre si usi din PVC

m2 26,140

 2
RpCO56B Demontarea panouri sandwich

m2 47,300

 3
RpCP45A Demontare elemente metalice,

kg 289,80

 Capitolul 1.2. Constructia lit.B

4
RpCI42B Demontarea tabla prevopsita

m2 469,68

 5
RpCO56A Demontarea  ferestre si usi din PVC

m2 52,28

 6
RpCO56B Demontarea panouri sandwich

m2 94,60

 7
RpCP45A Demontare elemente metalice,

kg 579,60

 Capitolul 1.3. Constructia lit.C

8
RpCI42B Demontarea tabla prevopsita

m2 738,280

 9
RpEF23B Demontari corpuri de iluminat 

buc 40,000

 10
RpCO56A Demontare lambriu

m2 599,040

 11
RpCO56A Demontarea  ferestre si usi din PVC

m2 69,430

 12
RpCO56B Demontarea panouri sandwich

m2 211,040

 13
RpCP45A Demontare elemente metalice,

kg 428,400

14 RpCB18C
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi 
etc

m3 212,89

 15 RpCB18E Demolarea betoanelor vechi cu mijloace m3 109,2
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manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 
cm

 16 RpCG29C

Demolarea peretilor de zidarie din caramida 
plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  
usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea 
caramizilor

m3 65,14

 Capitolul 1.4. Constructia lit.D

 17
RpCI42B Demontarea acoperis din foi de ardezie

m2 376,310

 18
RpCO56A Demontare lambriu din lemn

m2 52,120

 19
RpCO56A Demontarea  ferestre si usi din PVC

m2 43,690

 20
RpCG29C Demolarea pereti din blocuri de calcar

m3 393,30

 21
RpCK41A Desfacerea pardoselilor 

m2 282,680

22
TrI1AA01C2

Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si 
marunte prin aruncare - de pe teren, in auto 
categoria 2 

t 773,700

23
TsI50A5

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 
t la distanta de 5 km t 773,700

24
TsC51C

Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren
categoria III 100 m3 4,910

Capitolul 1.5 Constructii auxiliare

25 M1M02C

Demontarea utilajelor (gazgoldere) in stare 
asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, 
fundatii sau schelete metalice, utilajul avind 
greutatea de  4-8 t

t 6,0

26 M1M01A
Demontarea utilajelor in stare asamblata, 
montate prin simpla asezare, avind greutatea de 
pina la 3 t

t 1,5

27 RpCB18C
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi 
etc

m3 6,0

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Reparatia blocului administrativ a postului vamal Sculeni

№
 crt.

Simbol norme şi
Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea de
masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Reparatia blocului administrativ et. 1

1.1. Lucrari de demolare si desfacere

1 RpCO56A Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre) m2 73,70
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1 2 3 4 5

2 RpCO56A Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si 
vitralii)

m2 112,84

3 RpCO56A
Demontari: timplarie din MDF (usi) m2 34,00

4 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 
suport sau fara suport textil, mocheta, etc

m2 52,84

5 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

m2 27,82

6
RpCK21A

Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic 
turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi 
cu suprafete mai mari de 16 mp

m2 105,82

7 RpCM33E Demontarea placajelor din PVC, azbociment 
(panel din DSP pereti)

m2 243,07

8 RpCP45D Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si
imprejmuirilor metalice etc

kg 155,20

9 RpCR32A Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau 
semilavabila

m2 235,00

10 RpCR29A
Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant m2 480,88

11
TrI1AA01C3

Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 
marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in
auto categoria 3

t 6,00

12 TsI50A10 Transportarea pamintului (deseurilor) cu 
autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

t 6,00

13 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru 
desfiintare

m2 60,00

14
RpIC19A1

Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate
la incalzire centrala prin sudare, la constructii 
industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de 
distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"

m 193,50

15 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 
inclisiv tijele si globurile

buc 85,00

16 RpEG17D Demontarea tablourilor electrice: metalic din 
panou, dulap, celula, pupitru

buc 4,00

17 RpED17A Demontarea cablurilor pentru energie electrica, 
cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

m 1 880,00

18
RpEC16A

Demontat loc de priza ingropat cu conductori din
cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea 
camerei

buc 58,00

1.2. Lucrari de reparatie

19
RpCK01B1

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 
executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 
grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi 
(refaceri totale)

m2 73,08

20 CN53A Grunduirea suprafetelor pardoselelor interioare 
cu betongrund

m2 73,08

21 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv 
stratul suport din adezivi (amestec uscat), 

m2 421,30
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1 2 3 4 5
dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm

22
CG36B

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu 
pozarea stratului sintetic pe suport existent, 
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mica sau egala cu 16 mp

m2 13,32

23
CK11B

Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de 
orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la 
constructii montate la inaltimi de pina la 5 m 
inclusiv, din aluminiu

m2 72,80

24
CK23B

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 
mp inclusiv

m2 100,70

25

CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura, la constructii 
cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat,
cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2 36,24

26

CK03A4

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe 
captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia 
hidrofuga si termica a tocului, montate pe 
ghermele existente la constructii cu inaltimi 
peste 35 m

m2 24,60

27
CF58A

Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie
de caramida sau blocuri mici, (pantele laterale la 
ferestre si usi) cu mortar de var si nisip de 2 cm 
grosime preparat la santier

m2 86,30

28 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor

m2 813,08

29
CF56A

Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la 
interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

m2 813,08

30
CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

m2 813,08

31
CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual

m2 813,08

32 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2 412,50

2. Reparatia blocului administrativ et. 2

2.1. Lucrari de demolare si desfacere

33 RpCO56A
Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre) m2 46,90

34 RpCO56A Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si 
vitralii

m2 9,54

35 RpCO56A
Demontari: timplarie din MDF (usi m2 60,50
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1 2 3 4 5
36 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 

suport sau fara suport textil, mocheta, etc
m2 289,50

37 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

m2 12,50

38
RpCK21A

Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic 
turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi 
cu suprafete mai mari de 16 mp

m2 426,50

39 RpCM33E Demontarea placajelor din PVC, azbociment 
(panel din DSP pereti)

m2 243,07

40 RpCP45D Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si
imprejmuirilor metalice balcon etc

kg 268,00

41 RpCR32A Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau 
semilavabila

m2 335,00

42 RpCR29A
Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant m2 560,00

43
TrI1AA01C3

Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 
marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in
auto categoria 3

t 6,00

44 TsI50A10 Transportarea pamintului (deseurilor) cu 
autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

t 6,00

45 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru 
desfiintare

m2 68,00

46
RpIC19A1

Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate
la incalzire centrala prin sudare, la constructii 
industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de 
distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"

m 220,00

47 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 
inclisiv tijele si globurile

buc 85,00

48 RpEG17D Demontarea tablourilor electrice: metalic din 
panou, dulap, celula, pupitru

buc 4,00

49 RpED17A Demontarea cablurilor pentru energie electrica, 
cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

m 2 096,00

50
RpEC16A

Demontat loc de priza ingropat cu conductori din
cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea 
camerei

buc 75,00

2.2. Lucrari de reparatie

51
RpCK01B1

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 
executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 
grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi 
(refaceri totale)

m2 196,40

52 CN53A Grunduirea suprafetelor pardoselelor interioare 
cu betongrund

m2 196,40

53
CG47D

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv 
stratul suport din adezivi (amestec uscat), 
dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm

m2 127,20

54
CG36B

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu 
pozarea stratului sintetic pe suport existent, 
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mica sau egala cu 16 mp

m2 133,60
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1 2 3 4 5
55

CK11B
Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de 
orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la 
constructii montate la inaltimi de pina la 5 m 
inclusiv, din aluminiu

m2 11,40

56
CK23B

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 
mp inclusiv

m2 40,50

57

CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura, la constructii 
cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat,
cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2 7,60

58

CK03A4

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe 
captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia 
hidrofuga si termica a tocului, montate pe 
ghermele existente la constructii cu inaltimi 
peste 35 m

m2 71,20

59
CF58A

Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie
de caramida sau blocuri mici, (pantele laterale la 
ferestre si usi) cu mortar de var si nisip de 2 cm 
grosime preparat la santier

m2 48,90

60 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor

m2 1 337,00

61
CF56A

Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la 
interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

m2 1 337,00

62
CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

m2 1 337,00

63
CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual

m2 1 337,00

64 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2 391,10

65
RpCU05G1

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 
tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50
cm grosime, pentru executarea strapungerilor 
mecanizat

buc 54,00

3. Reparatia exterioara (fasade)
66

CB15A
Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele 
(Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari 
obisnuite la fatade

m2 679,10

67 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc.

m 82,00

68
RpCM07C

Spituirea (slefuirea) suprafetelor plane din 
(Piatra naturala) mozaic turnat pe loc, la pereti, 
stilpi si orice alte elemente profilate

m2 418,60

69 RpCJ24A Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, m 54,00
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1 2 3 4 5
driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T 
in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind 
latimea max de 15 cm

70

RpCJ06B

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor
si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm 
grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 
intre 15 - 25 cm latime

m 140,00

71
RpCR30A

Vopsitorii  exterioare, pe baza de aracet CIC, 
perlit fin hidrofobizat, aplicat mecanic a peretilor
din piatra naturala cu solutie ГКЖ

m2 418,60

72
CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv

m 92,00

73
CE22A

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv

m 82,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Reparația sistemei de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare

№
 crt.

Simbol norme şi
Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea de
masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire

1.1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire

1
IC46B

Distribuitor - colector pentru puncte si centrale 
termice, montate pe sustinator gata confectionat 
159 - 4 mm L=1200 mm

buc 2,00

2

ID04A

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal, Перепускной клапан  AVDO d20mm 
Danfoss

buc 2,00

3
ID04C

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal de 2" Кран шаровый d 2"

buc 7,00

4

ID01C

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 
pentru instalatii de incalzire central, avind 
diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый  d 1
1/4"

buc 7,00

5 SE56A Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru
montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 
2" Фильтр сетчатый d50mm

buc 1,00
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1 2 3 4 5

6
SE56A

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru
montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 
2" Фильтр сетчатый d32mm

buc 1,00

7
ID04C

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal de 2" Клапан обратный d 2"

buc 2,00

8
ID04C

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal de 2" Клапан обратный  d 1 1/4"

buc 2,00

9
IA18A

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 
centrala: manometru cu robinet de control buc 6,00

10

ID04A

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal, Кран трехходовой для манометра 
d1/2"

buc 14,00

11
IA18A

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 
centrala: termometru buc 2,00

12
IA18J

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 
centrala: stut cu robinet de control pentru 
armaturi (Закладные устр-ва)

buc 14,00

13

IC11B

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru
instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 
coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 
diametrul de 3/4" " (K=1,4 на фитинги)

m 1,00

14

IC11D

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru
instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 
coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 
diametrul de 1 1/4"

m 6,00

15

IC11F

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru
instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 
coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 
diametrul de 2"

m 6,00

16 IE03A Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  
conductelor de alimentare a aparatelor de 
incalzire (aeroterme, termoconvectoare, 
covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 

m 7,00
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1 2 3 4 5
3/8" ... 1"

17

IE03B

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  
conductelor de alimentare a aparatelor de 
incalzire (aeroterme, termoconvectoare, 
covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 
1/4" ... 2"

m 6,00

18
RpIF09D

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 
speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 
si grosimea K-Flex ST d22x20mm

m 1,00

19
RpIF09D

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 
speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 
si grosimea K-Flex ST d35x20mm

m 6,00

20
RpIF09D

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 
speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST 
d54x20mm

m 6,00

21

IC35A

Teava din polietilena armata de inalta densitate 
sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.

m 270,00

22

IC37A

Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 
din polietilena, imbinate prin presare cu 
infiletare cu teava din polietilena armata, avind 
diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv

buc 86,00

23

IC35C

Teava din polietilena armata de inalta densitate 
sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm

m 100,00

24

IC37C

Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 
din polietilena, imbinate prin presare cu 
infiletare cu teava din polietilena armata, avind 
diametrul exterior de 25,0 mm

buc 68,00

25

IC35D

Teava din polietilena armata de inalta densitate 
sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 32,0 mm

m 40,00

26 IC37D Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 
din polietilena, imbinate prin presare cu 

buc 14,00
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infiletare cu teava din polietilena armata, avind 
diametrul exterior de 32,0 mm

27
IB06A

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de
pina la  1000 mm, inclusiv buc 25,00

28
IB06C

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de
1501 - 2000 mm buc 8,00

29
IB06B

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de
1001 - 1500 mm buc 10,00

30
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 
pentru instalatii de incalzire central, Клапан 
HERZ-3000 d1/2''

buc 43,00

31
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 
pentru instalatii de incalzire central, 
Термост.головка HERZ-Standart

buc 43,00

32
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 
pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 
ручной  HERZ -GP  1/2''

buc 6,00

33
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 
pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 
запорный  угловой  HERZ -RL-1  d1/2''

buc 6,00

34
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) 
pentru instalatii de incalzire central, Автомат. 
воздухоотводчик d1/2''

buc 12,00

35
ID04A

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, Сливной вентиль 
DN 1/2"

buc 14,00

1.2. Lucrari de montare

1.2.1. Utilaj

36
termo

Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu 
sistemul de evacuare a fumului buc 2,00

37
pret de piata

Система автоматич. регулирования для 
каскадного управления котлов buc 1,00

38
pret de piata

Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1-
10 с эл.двигателем buc 2,00

39 pret de piata Напорный расширительный бак V=60л 1,00
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Maxivarem LR R2 060 271

1.2.2. Lucrari de montare

40
IA14A

Cazan de preparare agent termic pentru incalzire 
(apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, 
avind puterea calorica de pina la 70 kw

buc 2,00

41
IA28A

Vas de expansiune, montat pe postament avind 
capacitatea de 500 l buc 1,00

42
IA38A

Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe 
conducta existenta, prin flanse, avind diametrul 
de pina la 2" (50 mm), inclusiv

buc 2,00

43
IA40A

Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu 
diametrul de 50 mm (Dosaphos 250) buc 1,00

44

IA42D

Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu
presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul 
normal  de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si 
iesire Dn 1 1/2"

buc 1,00

1.2.3. Conducte si accesori

45
ID04C

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal de 2"

buc 2,00

46
ID04B

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal de 32 mm

buc 2,00

47
ID04A

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal de 20 mm

buc 4,00

48
ID04C

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal de 2" (обратный клапан D=50)

buc 2,00

49
ID04A

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul 
nominal de 20 mm (обратный клапан D=20)

buc 4,00

50 IC18A Teava din otel fara sudura sau sudata 
longitudinal, pentru constructii, montata prin 
sudura la conducte de distributie din centrale 
termice in instalatii de incalzire centrala, teava 
avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 

m 16,90
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51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm

51

IC11D

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru
instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 
coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 
diametrul de 32x2,8mm

m 6,40

52

IC11C

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru
instalatii, nefiletata, montata prin sudura in 
coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, teava avind 
diametrul de 20x2,5 mm

m 9,60

53

ID06A

Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru 
instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 
nominal de 1/4" (автоматическтй 
воздухоотводчик)

buc 2,00

54

IE03B

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  
conductelor de alimentare a aparatelor de 
incalzire (aeroterme, termoconvectoare, 
covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 
1/4" ... 2"

m 35,40

55

CL18A

Confectii metalice diverse din profile laminate, 
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 
sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 
in beton

kg 25,00

2. Lucrari de instalare a sistemului de conditionare a aerului

2.1. Sistema K1-K2

56 Наружный блок настенного типа 
мультизональной системы 
кондиционирования    CHV-5S280NMX

buc 2,00

57 Внутренний блок настенного типа 
мультизональной системы 
кондиционирования   CHV-5SW22NKTB2

buc 6,00

58 Дренажные насосы для внутренних блоков 
настенного типа buc 6,00

59 Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2
m 152,00

60 Фреон R410A
kg 13,60

61 Сплит-система на охлаждение FT/R  фирмы buc 4,00
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Daikin ,с низкотемпературным комплектом 
"Иней"

2.2. Lucrari de montare

62

VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului 
special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare,
filtrare, incalzire, umidificare, racire, 
postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a 
zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500
- 12.000 mc/h ( Наружный блок 
мультизональной системы 
кондиционирования )

buc 8,00

63

VC37A

Montarea aparatelor de conditionare a aerului 
casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 
4,5 kw, de pe scari (Внутренние блоки 
мультизональной системы 
кондиционирования)

buc 22,00

64
IC34N

Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din 
cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 
avind diametrul exterior de 54,0 mm

buc 22,00

65
RpIF09D

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 
speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 
si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm

m 231,00

3. Lucrari de instalare a sistemei de ventilare

3.1. Utilaj

66 Вентилятор канальный K 160 XL Sileo, 
L=2090м3/ч, N=0.102квт buc 10,00

67 Регулятор мощности  RE 1,5 10,00

68 Шумоглушитель  LDC 160-600
buc 10,00

69 Клапан обратный  RSK 160
buc 10,00

70 Хомут быстроразъемный FK 160
buc 10,00

3.2. lucrari de montare

71
VC01B

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu 
greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj 
metalic

buc 10,00

72 VC24A Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti 
elastici din cauciuc (Гибкая вставка)

buc 10,00
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73
VC12A

Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind 
greutatea totala de 50-200 kg (Клапан 
воздушный )

buc 10,00

3.3. Lucrari de constructie

74

VA02C

Confectionarea si montarea canalelor de 
ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 
de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul 
sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm

m2 62,50

75

VA02D1

Confectionarea si montarea canalelor de 
ventilatie drepte, din tabla de  aluminiu de 0,3 - 2
mm grosime, avind perimetrul sectiunii 
rectangulare de 2500 - 4000 mm

m2 77,10

76

VA02B

Confectionarea si montarea canalelor de 
ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 
de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul 
sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm

m2 98,00

77

VA02A

Confectionarea si montarea canalelor de 
ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 
de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul 
sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm

m2 110,00

78

CL18A

Confectii metalice diverse din profile laminate, 
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 
sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 
in beton

kg 106,00

79
VA10G

Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 
0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 
rectangulare de 400 - 700 mm

m2 54,00

80
VA10H

Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 
0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 
rectangulare de 700 - 1600 mm

m2 27,00

81
VA10I

Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 
0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 
rectangulare de 1600 - 2500 mm

m2 16,00

82
VA10J

Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 
0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 
rectangulare de 2500 - 4000 mm

m2 14,00

83 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si 

buc 38,00
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montate in zidarie

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Lucrari de reparașie a retelelor de electricitate la postul vamal Sculeni

№
 crt.

Simbol norme şi
Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea de
masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de instalare a retelelor de electricitate

1
RpED18E

Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri 
sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 
mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina

m 68,00

2
08-03-572-9

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct 
de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si 
latime, mm, pina la 1300х850

buc 1,00

3
590-4006

Dulap de distributie, montat pe perete, ПР11Д-3067
(ВРУ) 1,00

4
08-03-529-1

Contactor de curent continuu pe constructii, curent 
pina la 160 A KMI 10910 buc 1,00

5 590-4003 Contactor de curent A KMI 10910 1,00

6
08-03-573-5

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 buc 4,00

7
590-4008

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн-48 4,00

8

08-03-525-2

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis 
metalic, montat pe constructie pe perete sau 
coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, 
curent pina la 100 A

buc 4,00

9 590-4009 Automat, BA88-35/3/200A 4,00

10
08-02-148-1

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, 
masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 52,00

11 pret de piata Cablu ВВГнг-LS-2*1.5
m 220,00

12 490-558 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5
m 2 500,00

13 pret de piata Cablu ВВГнг-LS-3*2..5
m 1 400,00

14 pret de piata Cablu ВВГнг-LS- 5*4 m 140,00
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15 pret de piata Cablu ВВГнг-LS-5*6
m 435,00

16 pret de piata Cablu ВВГнг-LS-5*25
m 120,00

17
08-02-401-1

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului 
pina la 16 mm2

100 m 3,60

18 490-1445 Cablu VVGng-FRhf-3*1.5
m 250,00

19 pret de piata Cablu VVGng-FRhf-3*2.5
m 110,00

20
08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii 
pe perete sau coloana, curent pina la 40 A buc 24,00

21
591-555

Automat mono-polar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 40 A 24,00

22
08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii 
pe perete sau coloana, curent pina la 16 A buc 48,00

23
591-2235

Automat mono-polar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 16 A 48,00

24
08-03-594-10

Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane 
suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in 
corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20

100 buc 1,74

25
08-03-594-10

Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane 
suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in 
corp de iluminat,OPL/R BASE LED 22W IP20

100 buc 0,82

26 590-4001 Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20 174,00

27 590-4001 Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20 82,00

28
08-03-591-2

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie 
inchisa 100 buc 0,68

29
08-03-591-5

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 
instalatie inchisa 100 buc 0,60

30 590-4100 Intreruptor cu o clapa 68,00

31 590-4100 Intreruptor cu doua clape 60,00

32 08-02-396-6 Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
100 m 0,40

33 590-4111 Canal metalic 40,00
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34
08-02-409-4

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 
tavane, diametru pina la 50 mm 100 m 0,60

35 590-4112 Teava din vinilplast 60,00

36
08-02-390-1

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 
Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa 
proiect.

100 m 0,45

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare

№
 crt.

Simbol norme şi
Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea de
masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare

1.1. Lucrari de demontare

1
RpAcA55A

Demontarea tevilor de otel zincate sau negre 
montate din pamint, asamblate prin insurubare, 
avind diametrul de  1/2"'-1"

m 28,00

2
RpSB01C

Demontarea tuburilor si pieselor de legatura 
fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul 
de 100 mm

m 8,60

3
RpSC05A

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 
accesoriile buc 2,00

4
RpSC06A

Demontarea unui vas de closet din faianta, complet 
echipat buc 4,00

1.2. Lucrari de montare 

5
RpSA16A

Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, 
imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit 
si social - culturale, avind diametrul de 20 mm

m 58,00

6

RpSB13E

Montarea tevii din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 
montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 110 mm

m 8,60

7 RpSB13C Montarea tevii din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 
montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

m 21,00
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diametrul de 50 mm

8

RpSC21A

Montarea lavoarului din semiportelan, portelan 
sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava
de scurgere din material plastic, montat pe console 
fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

buc 2,00

9
RpSC19A

Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla 
emailata, polimetacril etc. buc 1,00

10

RpSC24A

Montarea vasului pentru closet, complet echipat, 
din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu 
rezervorul de apa montat la inaltime sau 
semiinaltime, avind sifonul interior tip S

buc 3,00

11
RpSD36A

Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu 
mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" buc 6,00

12

RpSD35A

Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru 
lavoar sau spalator, indiferent de modul de 
inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 
diametrul de 1/2"

buc 3,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
lucrari de instalare a sistemei de alarma antincendiu

№
 crt.

Simbol norme şi
Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea de
masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. lucrari de instalare a sistemei de alarma antincendiu

1
10-08-001-01

Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si
control, de demarare. Concentrator: bloc de baza 
pentru 16 raze BAPTA-1/832

buc 1,00

2
10-06-037-07

Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: 
Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 
ШПК-8

buc 1,00

3
10-01-039-06

Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu 
pregatire loc de montare Acumulator 12B 12Ач buc 2,00

4
10-01-039-06

Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu 
pregatire loc de montare Acumulator 12B 7Ач buc 2,00

5 10-08-002-02 Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, 
de radioizotop, de lumina in executare normala 

buc 123,00
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Avertizoare ИПК-8

6
10-08-002-02

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, 
de radioizotop, de lumina in executare normala 
Avertizoare ИПР-1

buc 12,00

7
10-06-032-01

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu 
curent continuu a cablurilor pereche montate pina 
la si dupa reglarea in dispozitive terminale

100 cupluri 2,96

8
10-04-066-05

Aparataj de perete: Sonerie-оповещатель 
светозвуковой SL-100 buc 12,00

9
10-04-066-05

Aparataj de perete: Sonerie-оповещатель 
светозвуковой SL-200 buc 2,00

10
10-02-016-06

Dispozitive pentru, Instalat bloc de alimentare 
РИП-12v 7А buc 1,00

11 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов
buc 1,00

12
10-01-055-03

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 
m pina la 1 kg, pe perete: de beton 100 m 17,46

13
08-02-409-1

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 
mm

100 m 13,60

14 590-01118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5
m 1 940,00

15 590-1118 Teava gotro din vinilplast  D20mm
m 1 360,00

2. utilaj

16 pretul de piata Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832
buc 1,00

17
pret de piata

Dulap (шкаф программируемых ключей ШПК-
8 ) buc 1,00

18 pret de piata Блок ключей  (по 8 ключей-ШПК8)
buc 1,00

19 pret de piata Avertizoare ИПК-8
buc 123,00

20 pret de piata Avertizoare ИПР-1
buc 12,00

21 pret de piata Bloc de alimentare РИП-12v 7А
buc 1,00

22 pret de piata RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов
buc 1,00

23 pret de piata Acumulator 12В 12Ач buc 2,00
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24 pret de piata Acumulator 12В 7Ач
buc 2,00

25 pret de piata Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100
buc 10,00

26 pret de piata Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200
buc 2,00

27 pret de piata Программное обеспечение Варта-Мониторинг
buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Conducte de gaze interioare

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol

norme, cod
resurse  

Denumire lucrări       U.M. 
Cantitate 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Valoarea utilajului

1
Pret de 
piata Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC buc 1,000

 2
Pret de 
piata Сигнализатор ''Ватра 2 А '' с аккумуляторной батареей. С3-3 buc 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

3 ID12A Эл. магнитный клапан газовый д50мм buc 1,000

 4 IA40A Сигнализатор ''Ватра 2 А '' с аккумуляторной батареей buc 1,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare

5 IC24E Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  
montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, д50х3,5мм

m 1,000

 6 IC24B Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  
montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, д20х2.8мм

m 1,000

 7 IE06A Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, 
inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 
1"

m 1,000

 8 IE06B Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, 
inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 
1"

m 1,000

 9 IE07A Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, 
inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele 
avind diametrul de pina la 1", inclusiv

m 1,000

 10 IE07B Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, 
inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele 
avind diametrul de peste 1"

m 1,000

 11 ID10B Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu 
mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран 
шаровый муфтовый д20мм

buc 1,000

 12 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la 
pozitie, Заглушка d50mm buc 1,000

 13 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la buc 5,000
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pozitie,Отвод  d50mm

 14 IC42A Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, 
aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata kg 2,000

 15 IC44B Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea 
conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100мм buc 1,000

 16 IzA06D Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si 
constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei 
straturi de email)

m2 0,390

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7 

Sistemul de supraveghere video (interior)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 44,00

 2 Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 44,00

 3 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: Cablu  FTP 4x2xAWG23 100 m 66,82

 4 Cablu  FTP 4x2xAWG23 100 m 66,82

 5 10-06-048-06 Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta 
prin canal eliberat, FO-8 100 m 1,90

 6 FO-8 100m 1,90
 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8
Aparate de control si masura de automatizare ARAC

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 11-06-001-02 Panou,  ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250 buc 1,00

 2 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки ) buc 1,00

 3 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-
1Р  ) buc 3,00

 4 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-
C142 ) buc 2,00

 5 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011красный) buc 1,00

 6 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011черный) buc 3,00

 7 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки РРВВ-30N) buc 2,00

 8 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM3) buc 2,00
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 9 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM4) buc 2,00

 10 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM8) buc 1,00

 11 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению реле  ТМ М1) buc 1,00

 12 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б) buc 2,00

 13 10-04-066-05 Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Дуэт buc 1,00

 14 08-03-574-1
Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la
clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 
conductori, sectiune pina la 10 mm2

100 жил 0,42

 15 08-02-144-2 Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 
sectiune pina la: 6 mm2 100 buc 0,42

 16 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe
constructie perete ПКЕ-222-1У3 buc 11,00

 17 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,85

 18 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,15

 19 5901024 Cablu BBГнг-FRLS-2*1,5 m 85,00

 20 5901025 Cablu BBГнг-FRLS-3*1,5 m 15,00

 21 08-02-409-1
Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 3,90

 Capitolul 2. Utilaj

22 Pretul firmei Dulap ЩШМ-3-0,36УХЛ3  600х500х250 buc 1,00

 23 Pretul firmei Intrerupator BH32-2P 20A buc 1,00

 24 Pretul firmei Аutomat.ВА47-29-1Р 1А buc 3,00

 25 Pretul firmei Comutator  УП5312-С142 buc 2,00

 26 Pretul firmei Post РРВВ-30N buc 2,00

 27 Pretul firmei Post КЕ-011красная buc 1,00

 28 Pretul firmei Post КЕ-011черная buc 3,00

 29 Pretul firmei Аrmatura. 8LP2TILM3 buc 2,00

 30 Pretul firmei Аrmatura. 8LP2TILM4 buc 2,00

 31 Pretul firmei Аrmatura. 8LP2TILM8 buc 1,00

 32 Pretul firmei Releu  ТМ М1 buc 1,00

 33 Pretul firmei Sonerie C-03C-220 Дуэт buc 1,00
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 34 Pretul firmei Diod Д226Б buc 2,00

 35 Pretul firmei Clema ЗНИ-4мм buc 10,00

 36 Pretul firmei Заглушка для ЗНИ-4-6мм buc 1,00

 37 Pretul firmei DIN-рейка оцинкованная 30cм buc 2,00

 38 Pretul firmei Sina N 8x12mm buc 1,00

 39 Pretul firmei Ограничитель на DIN-рейку buc 2,00

 40 Pretul firmei Post ПКЕ-222-1У3 buc 11,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9
Cazangerie. Aparate de control si masura pentru automatizare AIT

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 IA18A Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 
termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau 
termometru cu scala rotunda

buc 4,00

 2 11-02-002-01 Dispozitiv ДТКБ-55 buc 1,00

 3 11-02-002-01 Dispozitiv ДМ-2005Сг buc 4,00

 4 11-02-002-01 Manometru 111.16 (Верхний предел измерения 0,4МПа 
(4,0 бар). buc 6,00

 5 11-02-002-01 Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа) buc 1,00

 6 11-02-032-01 Avertizor DH-6-21k buc 1,00

 7 11-03-011-01 Sensor SEISMIC-M16 buc 1,00

 8 IA42E Signalizator de gaza BAPTA-2-03A buc 1,00

 9 10-04-066-05 Aparataj de perete: Sonerie МЗ-1 buc 1,00

 10 Оборудование каскадной котельной THERM buc 0,00

 11 11-04-003-01 Aparat (Контроллер управления каскадом ТНЕRМ RC 
03) buc 1,00

 12 11-03-001-01 Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si 
pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный 
зонд с кабелем So10001)

buc 2,00

 13 11-06-001-02 Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02) buc 1,00

 14 ID03A Contactor S20-10/220B buc 1,00
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 15 Управляющий котел

 16 ID03A Interfeis IU 05 buc 1,00

 17 11-03-001-01 Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si 
pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный 
зонд с кабелем)

buc 1,00

 18 11-02-001-02 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 
(Датчик температуры наружного воздуха Q01) buc 2,00

 19 ID03A Conector TUV buc 3,00

 20 ID03A Conector 2.54 buc 2,00

 21 Управляемый котел buc 0,00

 22 ID03A Интерфейс IU 04 buc 1,00

 23 11-06-001-02 Panou,  ЩКУ ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250 buc 1,00

 24 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-
1Р  ) buc 4,00

 25 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки 
ВН32 2Р 20А ) buc 1,00

 26 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-
С142 ) buc 2,00

 27 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки PPBB-30N) buc 2,00

 28 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) buc 5,00

 29 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4-220) buc 14,00

 30 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4-24) buc 1,00

 31 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ-77/4) buc 15,00

 32 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б ) buc 10,00

 33 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению реле ТМ М1) buc 3,00

 34 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Белый) buc 1,00

 35 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Зелёный) buc 2,00

 36 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Красный) buc 10,00

 37 08-03-574-1
Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la
clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 
conductori, sectiune pina la 10 mm2

100 жил 1,40

 38 08-02-144-2 Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 
sectiune pina la: 6 mm2 100 buc 1,40

 39 11-06-001-02 Panou,  ЩС 500*400*250 buc 1,00

 40 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-
1Р  ) buc 1,00

 41 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) buc 3,00
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 42 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4) buc 1,00

 43 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Белый) buc 1,00

 44 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Красный) buc 3,00

 45 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б ) buc 3,00

 46 08-03-575-1 Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ-77/4) buc 1,00

 47 08-03-574-1
Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la
clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 
conductori, sectiune pina la 10 mm2

100 жил 0,26

 48 08-02-144-2 Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 
sectiune pina la: 6 mm2 100 buc 0,26

 49 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,52

 50 5901020 Cablu BBГнг(A)LS-3*1,5 m 10,00

 51 5901025 Cablu BBГнг(A)HF-3*1,5 m 10,00

 52 5901026 Cablu КBBГнг(A)HF-14*1,5 m 15,00

 53 5901027 Cablu КВВГнг(A)LS-4*1,5 мм2 m 2,00

 54 5901028 Cablu КBBГнг(A)LS-4*0,75 m 15,00

 55 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire 
comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 1,25

 56 08-02-412-9 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 1,95

 57 590-1001 Conductor ПВ-1,5 m 320,00

 58 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 1,10

 59 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m 0,15

 60 IA18A Termometru (технич.) buc 4,00

 61 ID03A Отборные устройства 16-80П buc 1,00

 62 ID03A Отборные устройства 16-80У buc 10,00

 63 IA18A Termometru (сигнализир.) buc 1,00

 64 10-04-066-04 Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de 
ramificare, КС-10 buc 1,00

 Capitolul 2. Utilaj

65 Pretul firmei Termometru  A4602 buc 4,00

 66 Pretul firmei Termometru ДТКБ-55 buc 1,00

 67 Pretul firmei Manometru ДМ2005СГ buc 4,00
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 68 Pretul firmei Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа 
(4,0 бар). buc 6,00

 69 Pretul firmei Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа) buc 1,00

 70 Pretul firmei Avertizoare ДН-6-21 buc 1,00

 71 Pretul firmei Sensor SEISMIC-M16 buc 1,00

 72 Signalizator Варта 2-03А buc 1,00

 73 Pretul firmei Sonerie МЗ-1 buc 1,00

 74 Pretul firmei Controler THERM RC03 buc 1,00

 75 Pretul firmei Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02) buc 1,00

 76 Pretul firmei LE contactor S20-10/220B buc 1,00

 77 Pretul firmei Interfeis  1U05 buc 1,00

 78 Pretul firmei Sensorul temperaturii exsterne THERM Q01 + sonda de 
temperatura cu cablu buc 2,00

 79 Pretul firmei Capat BS 95/7 buc 1,00

 80
Цена 
поставщика Conector TUV buc 3,00

 81 Pretul firmei Conector 2.54 buc 2,00

 82 Pretul firmei Interfeis 1U04.10 buc 1,00

 83 Pretul firmei Dulap ЩМП-600х500х250 buc 1,00

 84
Цена 
поставщика Intrerupator ВН32 2Р 20А buc 1,00

 85
Цена 
поставщика Аutomat BA47-29M/1/C1A buc 4,00

 86
Цена 
поставщика Comutator УП5313-С142 buc 2,00

 87
Цена 
поставщика Post PPBB-30N buc 2,00

 88
Цена 
поставщика Post КЕ-011 buc 5,00

 89 Pretul firmei Releu РЭК77/4-220 buc 14,00

 90 Pretul firmei Releu РЭК77/4-24 buc 1,00

 91
Цена 
поставщика Priza РРМ-77/4 buc 15,00

 92 Pretul firmei Diod Д226 buc 10,00
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 93 Pretul firmei Releu de timp TM M1 buc 3,00

 94 Pretul firmei Аrmatura. AL-22ТЕ белая buc 1,00

 95 Pretul firmei Аrmatura. AL-22ТЕ зеленая buc 2,00

 96 Pretul firmei Аrmatura. AL-22ТЕ красная buc 10,00

 97 Pretul firmei Dulap ЩШМ-500х400х250 buc 1,00

 98
Цена 
поставщика Аutomat BA47-29M/1/C1A buc 1,00

 99
Цена 
поставщика Post КЕ-011 buc 3,00

 100 Pretul firmei Releu РЭК77/4-220 buc 1,00

 101 Pretul firmei Аrmatura. AL-22 белая buc 1,00

 102 Pretul firmei Аrmatura. AL-22 красная buc 3,00

 103
Цена 
поставщика Diod Д226Б buc 3,00

 104
Цена 
поставщика Priza РРМ-77/4 buc 1,00

 105
Цена 
поставщика Теrmometru техн. buc 5,00

 106
Цена 
поставщика Теrmometru ТГC buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Construcția clădirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare în țară poz.2

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

0
TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 8,630

 1 TsI51A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для 
грунтовой подушки и подсыпки под полы)

t 1 467,000
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 2
TsC50C k=2

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km.

100 m3 8,630

 3
TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 8,630

 4
TsC22D1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)

100 m3 8,630

 5
TsD32A

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из
песчано-глиненой смеси)

100 m3 6,790

 6
TsC14B2

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 -
80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in 
teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, 
cu descarcare in depozit, dislocare in spatii   8 - 
12  m (Подсыпка под полы)

100 m3 1,840

 Capitolul 2. Fundatii

Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 
buc)

7
CA02C

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice 

m3 1,440

 8
CA03G

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in 
fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice.

m3 6,800

 9
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 36,300

 10
CC01C

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

kg 134,000 

 11
CC01D

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

kg 574,000 

 12 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton kg 184,000 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni”

armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

 Capitolul 2.2. Fundatii continui

13
TsC53A Compactarea pamintului cu pietris

100m2 0,360

 14
CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa M200

m3 14,200

 15
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 78,100

 16
CC01E

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere

kg 235,600

 17
CC01F

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere

kg 253,700

 Capitolul 3. Constructii metalice

18
CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare

t 7,840

 19
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 7,840

 20

CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc

m2 290,370

 Capitolul 4. Elemente decorative

21
CL18A

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed''

kg 1 846,400

 22 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

t 1,850
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de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2
Construcția clădirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare în țară poz.2

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0
CE44A

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006

m2 61,900

 1
CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv
m 11,200

 2
CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 

anticoroziv 
m 7,200

 3
CK26D

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit m 41,300

 4
CK26D Elemente fasonare acoperis,profil metal 

prevopsit
m 41,300

 5
CE18A

Copertina din sticla (2buc) m2 7,830

 Capitolul 2. Pereti

6
CD73A Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-

100 mm (mez vata minirala)
m2 222,800

 Capitolul 3. Pereti despartitori

7
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 121,350

 Capitolul 4. Vitralii 

Capitolul 4.1. Vitralii exterioare

8
CK11B Vitrialii din aluminiu tip ( c изготовлением)

m2 46,170

 Capitolul 4.2. Vitrialii interioare

9
CK11B Vitrialii din aluminiu tip ( c изготовлением)

m2 61,880
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 10
CK26A Pervaz din pvc (180 mm)

m 16,00

 11
CK26C Pervaz din pvc (500 mm)

m 8,00

 Capitolul 5. Usi

Capitolul 5.1. Usi extireoare

12
CK21D

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
(U-1-двустворчетые c изготовлением) m2 6,250

 Capitolul 5.2. Usi interioare

13
CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
(U-2,U-3.одностворчетые c изготовлением) m2 9,810

 Capitolul 6. Pardoseala

Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri

14
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 7,820

 15
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 5,860

 16
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin 

m2 7,820

 17
CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2 7,820

 Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2)

18
CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm.

m2 56,520

 19
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 56,520

 20
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 33,350

 21
IzF04B k=2

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum m2 56,520

 22 IzF53A Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 

m2 56,520
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mm, intr-un strat

 23
CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь''

m2 56,520

 24
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm)

m2 56,520

 25
CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga

m2 56,520

 26
CG47D

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm

m2 56,520

 27
CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 

m 50,870

 Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2)

28
CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm.

m2 51,660

 29
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 51,660

 30
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 30,480

 31
IzF53A

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat

m2 51,660

 32
CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь''

m2 51,660

 33
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm)

m2 51,660

 34
CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga

m2 51,660

 35 CG36A Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe 
uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport 
existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in
incaperii mai mare de 16 mp 

m2 51,660
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 Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara

Capitolul 7.1. Tavan

36
CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 108,180

 Capitolul 7.2. Pereti

Capitolul 7.2.1. VL

37
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 211,550

 38
CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 
tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf 
Fugenfuller)

m2 211,550

 39
CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' m2 211,550

 40
CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max''

m2 211,550

 Capitolul 7.2.2. PT

41
CD72D

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu 
placaj de PGC din doua straturi din ambele parti 
cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de 
compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 
mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala 
bazaltica 50 mm)

m2 19,600

 42
CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu 
amorsa ''Knauf Grundiemittel'' m2 19,600

 43 CI06C Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format
cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 
cm, executate pe suprafete plane la pereti si 
stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 

m2 19,600
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alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 
10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 
placajelor 

 Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara

44
IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

m2 54,400

 45
IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

m2 54,400

 46

IzF55B Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm

m2 54,400

 47
CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)

m2 54,400

 Capitolul 9. Lucrari diverse

Capitolul 9.1. Pereu

48
DA19A Memrana profilata Planter GEO

m2 54,800

 49
TsC54B Strat prundis

m3 3,840

 50
CA02C

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm)

m3 5,480

 51
DE18A

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm 

m2 54,800

 Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 
"TRIPLAST " RO

52
AcB06B

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO buc 1,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3
Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (intrare)

N2.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)
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№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari sanitare
Capitolul 1.1. Система А1

1 SA17E
Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit 
si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод 
водопровода)

m 5,00

 2 TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <
0,75 m teren mijlociu

m3 3,40

 3 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu

m3 3,40

 4 SA16A Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d20mm 

m 16,00

 5 SF01C
Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm

m 21,00

 6 SA38C Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 1"

buc 5,00

 7 SD07A Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 4,00

 8 SD07A Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare
, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm buc 1,00

 Capitolul 1.2. Система Т3

9 SA16A Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d15mm 

m 8,00

 10 SF01C
Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm

m 8,00

 11 SA38C Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 1"

buc 2,00

 12 SD07A Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 3,00

 13 SD04A
Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru 
lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, 
inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника
и мойки

buc 2,00

 Capitolul 1.3. Система С1

14 SB08E Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)

m 8,00

 15 TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <
0,75 m teren mijlociu

m3 4,16
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 16 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu

m3 4,16

 17 SB08E Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm

m 8,00

 18 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm

m 5,50

 19 SF04A

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei 
de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru 
scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip 
usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind 
diametrul de pina la 100 mm inclusiv

10 m 13,50

 20 SB30A Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de 
legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 3,00

 21 SC04C Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material 
plastic, montat pe piedestal

buc 2,00

 22 SC07A
Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 
pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau 
semiinaltime, avind sifonul interior tip S

buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4
Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Lucrari

electrotehnice
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 1,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 2,00

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00

 4 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00

 5 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40А buc 1,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 10,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00

 8 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00

 9 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С20A buc 2,00

 10 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/3/С25А buc 1,00

 11 08-03-526-1 Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00

 12 08-03-529-1 Contactor КМИ10910 buc 1,00
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 13 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe
constructie perete -кнопка на дверце щита buc 1,00

 14 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,30

 15 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 22W IP54 100 buc 0,10

 16 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,04

 17 08-03-594-2 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02

 18 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,04

 19 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat  (сдвоенный ) 100 buc 0,05

 20 08-03-591-6 Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,02

 21 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05

 22 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,05

 23 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,75

 24 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 5,85

 25 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 80,00

 26 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 320,00

 27 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 25,00

 28 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 255,00

 29 590-40034 Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 5,00

 30 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,45

 31 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,10

 32 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,20

 33 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 90,00

 34 08-01-087-3 Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,04

 35 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,025

 36 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30

 37 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,66

 38 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,60

 Capitolul 2. Lucrari de constructie
39 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 

pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
buc 21,00
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pentru executarea strapungerilor mecanizat
 Capitolul 3. Utilaj

40 Pretul firmei Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 30,00

 41 Pretul firmei Corp OWP/R LED 22W IP54 buc 10,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5
Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2.

Sistemul antiincendiu
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 2,00

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 13,00

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,34

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,17

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,90

 10 Materiale buc 0,00

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 130,00

 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 90,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 15,00

 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 2,00

 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-6
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (intrare) poz.2 

Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 NOBO Конвектор электрический настенный  Nordic NFC4W, 
Ne=2,0kw buc 5,000

 2 Pret de piata Вентилятор K 200 L Sileo buc 1,000

 3 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000

 4 Vortice Вентилятор  Vort Max S buc 1,000

 5
Cooper&Hunte
r

Кондиционер  CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, 
Qi=7,32kW buc 2,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

6 IB18C Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 
2000 Btu/h buc 5,000

 7 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 3,000

 8 VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

buc 2,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка  ПР 300x150 

buc 7,000

 10 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка   Р 150x150 

buc 5,000

 11 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

m2 16,450

 12 IzH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 16,450

 13 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 1,000

 14 CC09A
Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv

m2 0,100

 Capitolul 3.2. Conditionare

15 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 16,000
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (ișire) poz. 3 

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

0
TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 8,630

 1
TsI51A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для 
грунтовой подушки и подсыпки под полы)

t 1 467,000

 2
TsC50C k=2

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km.

100 m3 8,630

 3
TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 8,630

 4
TsC22D1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)

100 m3 8,630

 5
TsD32A

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из
песчано-глиненой смеси)

100 m3 6,790

 6
TsC14B2

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 -
80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in 
teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, 
cu descarcare in depozit, dislocare in spatii   8 - 
12  m (Подсыпка под полы)

100 m3 1,840

 Capitolul 2. Fundatii

Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 
buc)

7 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu

m3 1,440
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centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice 

 8

CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in 
fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice.

m3 6,800

 9
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 36,300

 10

CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

kg 167,00

 11

CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

kg 287,00

 12
CL57A

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 
armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

kg 184,000 

 Capitolul 2.2. Fundatii continui

13
TsC53A Compactarea pamintului cu pietris

100m2 0,360

 14
CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa M200

m3 14,200

 15
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 78,100

 16
CC01E

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere

kg 235,600

 17
CC01F

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere

kg 253,700

 Capitolul 3. Constructii metalice

18 CL08A Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 

t 7,840
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montate pe santier, in structura constructiei 
usoare

 19
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 7,840

 20

CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc

m2 290,370

 Capitolul 4. Elemente decorative

21
CL18A

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed''

kg 1 846,400

 22
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 1,850

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-2
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (ișire) poz. 3

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0
CE44A

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006

m2 61,900

 1
CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 11,200

 2
CE22A

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 7,200

 3
CK26D Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit

m 41,300

 4 CK26D Elemente fasonare acoperis,profil metal m 41,300
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prevopsit

 5
CE18A Copertina din sticla (2buc)

m2 7,830

 Capitolul 2. Pereti

6
CD73A

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm

m2 222,800

 Capitolul 3. Pereti despartitori

7
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 121,350

 Capitolul 4. Vitralii 

Capitolul 4.1. Vitralii exterioare

8
CK11B Vitrialii din aluminiu tip ( c изготовлением)

m2 46,170

 Capitolul 4.2. Vitrialii interioare

9
CK11B Vitrialii din aluminiu tip ( c изготовлением)

m2 61,880

 10
CK26A Pervaz din pvc (180 mm)

m 16,00

 11
CK26C Pervaz din pvc (500 mm)

m 8,00

 Capitolul 5. Usi

Capitolul 5.1. Usi extireoare

12

CK21D Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1-двустворчетые c 
изготовлением)

m2 6,250

 Capitolul 5.2. Usi interioare

13
CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
(U-2,U-3.одностворчетые c изготовлением)

m2 9,810

 Capitolul 6. Pardoseala

Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri

14 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 

m2 7,820
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turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

 15
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 5,860

 16
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin 

m2 7,820

 17
CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2 7,820

 Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2)

18
CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm.

m2 56,520

 19
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 56,520

 20
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 33,350

 21
IzF04B k=2

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum m2 56,520

 22
IzF53A

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat

m2 56,520

 23
CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь''

m2 56,520

 24
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm)

m2 56,520

 25
CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga

m2 56,520

 26
CG47D

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm

m2 56,520

 27
CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 

m 50,870

 Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2)
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28
CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm.

m2 51,660

 29
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 51,660

 30
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 30,480

 31
IzF53A

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat

m2 51,660

 32
CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь''

m2 51,660

 33
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm)

m2 51,660

 34
CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga

m2 51,660

 35
CG36A

Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe 
uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport 
existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in
incaperii mai mare de 16 mp 

m2 51,660

 Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara

Capitolul 7.1. Tavan

36
CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 108,180

 Capitolul 7.2. Pereti

Capitolul 7.2.1. VL

37
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 211,550
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 38
CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 
tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf 
Fugenfuller)

m2 211,550

 39
CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' m2 211,550

 40
CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max''

m2 211,550

 Capitolul 7.2.2. PT

41
CD72D

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu 
placaj de PGC din doua straturi din ambele parti 
cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de 
compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 
mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala 
bazaltica 50 mm)

m2 19,600

 42
CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu 
amorsa ''Knauf Grundiemittel'' m2 19,600

 43
CI06C

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format
cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 
cm, executate pe suprafete plane la pereti si 
stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 
alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 
10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 
placajelor 

m2 19,600

 Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara

44
IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

m2 54,400

 45
IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

m2 54,400

 46
IzF55B

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm

m2 54,400

 47
CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)

m2 54,400
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 Capitolul 9. Lucrari diverse

Capitolul 9.1. Pereu

48
DA19A Memrana profilata Planter GEO

m2 54,800

 49
TsC54B Strat prundis

m3 3,840

 50
CA02C

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm)

m3 5,480

 51
DE18A

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm 

m2 54,800

 Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 
"TRIPLAST " RO

52
AcB06B

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO buc 1,000

 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-3
Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (iesire) N3.

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari sanitare
Capitolul 1.1. Система А1

1 SA17E
Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit 
si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод 
водопровода)

m 5,00

 2 TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <
0,75 m teren mijlociu

m3 3,40

 3 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu

m3 3,40

 4 SA16A Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d20mm 

m 16,00

 5 SF01C Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 

m 21,00
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vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm

 6 SA38C Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 1"

buc 5,00

 7 SD07A Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 4,00

 8 SD07A Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare
, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm buc 1,00

 Capitolul 1.2. Система Т3

9 SA16A Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d15mm 

m 8,00

 10 SF01C
Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm

m 8,00

 11 SA38C Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 1"

buc 2,00

 12 SD07A Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 3,00

 13 SD04A
Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru 
lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, 
inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника
и мойки

buc 2,00

 Capitolul 1.3. Система С1

14 SB08E Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)

m 8,00

 15 TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <
0,75 m teren mijlociu

m3 4,16

 16 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu

m3 4,16

 17 SB08E Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm

m 8,00

 18 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm

m 5,50

 19 SF04A

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei 
de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru 
scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip 
usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind 
diametrul de pina la 100 mm inclusiv

10 m 13,50

 20 SB30A Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de 
legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 3,00

 21 SC04C Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material 
plastic, montat pe piedestal

buc 2,00

 22 SC07A
Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 
pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau 
semiinaltime, avind sifonul interior tip S

buc 1,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-4
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz.3 Incalzire,

ventilarea si conditionarea aerului
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 NOBO Конвектор электрический настенный  Nordic NFC4W, 
Ne=2,0kw buc 5,000

 2 Pret de piata Вентилятор K 200 L Sileo buc 1,000

 3 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000

 4 Vortice Вентилятор  Vort Max S buc 1,000

 5
Cooper&Hunte
r

Кондиционер  CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, 
Qi=7,32kW buc 2,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

6 IB18C Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 
2000 Btu/h buc 5,000

 7 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 3,000

 8 VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

buc 2,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка  ПР 300x150 

buc 7,000

 10 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка   Р 150x150 

buc 5,000

 11 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

m2 15,440

 12 IzH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 15,440

 13 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 1,000

 14 CC09A
Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv

m2 0,100

 Capitolul 3.2. Conditionare

15 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 16,000
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-5
Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3. Lucrari

electrotehnice
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 1,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 2,00

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00

 4 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00

 5 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40А buc 1,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 10,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00

 8 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00

 9 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С20A buc 2,00

 10 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/3/С25А buc 1,00

 11 08-03-526-1 Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00

 12 08-03-529-1 Contactor КМИ10910 buc 1,00

 13 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe
constructie perete -кнопка на дверце щита buc 1,00

 14 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,30

 15 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 22W IP54 100 buc 0,10

 16 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,04

 17 08-03-594-2 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02

 18 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,04

 19 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat  (сдвоенный ) 100 buc 0,05

 20 08-03-591-6 Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,02

 21 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05

 22 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,05
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 23 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,75

 24 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 5,85

 25 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 80,00

 26 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 320,00

 27 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 25,00

 28 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 255,00

 29 590-40034 Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 5,00

 30 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,45

 31 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,10

 32 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,20

 33 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 90,00

 34 08-01-087-3 Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,04

 35 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,025

 36 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30

 37 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,66

 38 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,60

 Capitolul 2. Lucrari de constructie

39 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat

buc 21,00

 Capitolul 3. Utilaj

40 Pretul firmei Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 30,00

 41 Pretul firmei Corp OWP/R LED 22W IP54 buc 10,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-6
Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3.

Sistemul antiincendiu
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 2,00
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 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 13,00

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,34

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,17

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,90

 10 Materiale buc 0,00

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 130,00

 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 90,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 15,00

 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 2,00

 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1
Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

0
TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 0,160

 1
TsI51A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) t 28,840

 2 TsC50C k=2 Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 100 m3 0,160



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni”

transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km.

 3
TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 0,160

 4
TsC22D1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)

100 m3 0,160

 5
TsD32A

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из
песчано-глиненой смеси)

100 m3 0,160

 Capitolul 2. Fundatii 

6
CA02C

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice 

m3 2,540

 7
CA03G

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (F1,F2)

m3 21,50

 8
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 116,10

 9
CC01E

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere

kg 193,200

 10
CC01F

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere

kg 297,600

 11
CA08A

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  
stilpi metalici (M14)

buc 48,000

 Capitolul 3. Constructii metalice

12 CL08A Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 

t 5,060
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usoare

 13
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 5,06

 14

CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc

m2 187,40

 Capitolul 4. Elemente decorative

15
CL18A

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed''

kg 3 279,80

 16
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 3,28

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2
Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0
CE44A

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006

m2 58,800

 1
CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 12,48

 2
CE22A

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 13,40

 3
CK26D Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit

m 34,00

 4
CK26D

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit m 36,00

 5 CE18A Copertina din sticla (2buc) m2 10,60
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 Capitolul 2. Pereti

6
CD73A

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm m2 116,00

 Capitolul 3. Pereti despartitori

7
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 28,440

 Capitolul 4. Vitralii 

8
CK11B

Vitrialii din aluminiu tip (V-1, c 
изготовлением) m2 93,92

 Capitolul 5. Ferestre exterioare

9
CK19A

Ferestre din aluminiu tip cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp 
inclusiv  

m2 4,440

 Capitolul 6. Usi

10
CK21D

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
(U-1-двустворчетые c изготовлением) m2 12,52

 11
CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
(U-2,одностворчетые c изготовлением) m2 2,820

 Capitolul 7. Pardoseala

Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri

12
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 5,700

 13
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 8,54

 14
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin 

m2 11,40
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 15
CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2 11,40

 Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)x2

16
CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm.

m2 42,80

 17
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 42,80

 18
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 32,10

 19
IzF04B k=2

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum m2 42,80

 20
IzF53A

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat

m2 42,80

 21
CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь''

m2 42,80

 22
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm)

m2 42,80

 23
CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga

m2 42,80

 24
CG47D

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm

m2 42,80

 25
CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 

m 38,52

 Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara

Capitolul 8.1. Tavan

26
CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 42,80

 Capitolul 8.2. Pereti

Capitolul 8.2.1. VL
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27
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 80,000

 28
CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 
peretilor

m2 80,000

 29
CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' m2 80,000

 30
CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max''

m2 80,000

 Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara

31
IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

m2 11,40

 32
IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

m2 11,40

 33
IzF55B

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm

m2 11,40

 34
CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)

m2 11,40

 Capitolul 10. Lucrari diverse

Capitolul 10.1. Pereu

35
DA19A Memrana profilata Planter GEO

m2 52,00

 36
TsC54B Strat prundis

m3 3,64

 37
CA02C

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm)

m3 5,20

 38 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

m2 52,00
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de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm 

 Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 
"TRIPLAST " RO

39
AcB06B

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO

buc 2,00

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-4-3 
Punct control vamal N4A, 4B. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 2,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9 buc 2,00

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 2,00

 4 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32 buc 2,00

 5 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 8,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 4,00

 8 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 4,00

 9 08-03-526-1 Независимый расцепитель РН-47 buc 4,00

 10 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02

 11 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,16

 12 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,08

 13 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,20

 14 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,08

 15 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,08

 16 2451089 Cutie pentru priza si intreruptor buc 36,00

 17 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 1,1

 18 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,66
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 19 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00

 20 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 180,00

 21 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 140,00

 22 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 6,00

 23 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,80

 24 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,20

 25 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10

 26 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 50,00

 27 08-01-087-3 Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,02

 28 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,03

 29 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,60

 30 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,62

 31 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,50

 Capitolul 2. Lucrari de constructie

32 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat

buc 36,00

 Capitolul 3. Utilaj

33 Pretul firmei Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 16,00

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-4-4 
Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea

aerului
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LL buc 4,000

 2 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 2,000

 3
Cooper&Hunte
r Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW buc 4,000

 4 ВЕЗА Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 2,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

5 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 6,000
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 6 VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

buc 4,000

 7 VC10A
Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления

buc 2,000

 8 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 2,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160

buc 2,000

 10 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

m2 6,280

 11 IzH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 6,280

 Capitolul 3.2. Conditionare

12 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 32,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-5
Punct control vamal N4A, 4B. Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 2,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 4,00

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 14,00

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 4,00

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,36

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,68

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,52

 10 Materiale

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 76,00
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 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 52,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 2,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 14,00

 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 4,00

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 4,00

 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1
Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

0
TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 0,160

 1
TsI51A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) t 28,84

 2
TsC50C k=2

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km.

100 m3 0,160

 3
TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 0,160

 4
TsC22D1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)

100 m3 0,160

 5
TsD32A

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из
песчано-глиненой смеси)

100 m3 0,160

 Capitolul 2. Fundatii 
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6
CA02C

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice 

m3 2,540

 7
CA03G

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (F1,F2)

m3 21,50

 8
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 106,10

 9
CC01E

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere

kg 193,200

 10
CC01F

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere

kg 297,60

 11
CA08A

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  
stilpi metalici (M14) buc 48,00

 Capitolul 3. Constructii metalice

12
CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare

t 5,06

 13
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 5,06

 14
CL31A

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc

m2 187,40

 Capitolul 4. Elemente decorative

15 CL18A Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed''

kg 3 279,800
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 16
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 3,280

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2
Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0
CE44A

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006

m2 58,80

 1
CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 12,480

 2
CE22A

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 13,400

 3
CK26D Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit

m 34,000

 4
CK26D

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit m 36,000

 5
CE18A Copertina din sticla (2buc)

m2 10,600

 Capitolul 2. Pereti

6
CD73A

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm m2 116,000

 Capitolul 3. Pereti despartitori

7 CD72B Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 28,440
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 Capitolul 4. Vitralii 

8
CK11B

Vitrialii din aluminiu tip (V-1, c 
изготовлением) m2 93,92

 Capitolul 5. Ferestre exterioare

9
CK19A

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp 
inclusiv  

m2 4,440

 Capitolul 6. Usi

10
CK21D

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1-двустворчетые c 
изготовлением)

m2 12,52

 11
CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
(U-2,одностворчетые c изготовлением) m2 2,82

 Capitolul 7. Pardoseala

Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri

12
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 11,40

 13
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 8,54

 14
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin 

m2 11,40

 15
CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2 11,40

 Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)

16
CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm.

m2 42,80

 17
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 42,800

 18 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150)

kg 32,10
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 19
IzF04B k=2

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum m2 42,800

 20
IzF53A

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat

m2 42,800

 21
CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь''

m2 42,80

 22
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm)

m2 42,80

 23
CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga

m2 42,80

 24
CG47D

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm

m2 42,80

 25
CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 

m 38,520

 Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara

Capitolul 8.1. Tavan

26
CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 42,80

 Capitolul 8.2. Pereti

Capitolul 8.2.1. VL

27
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 80,000

 28
CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 
peretilor

m2 80,000

 29 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund''

m2 80,000
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 30
CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max''

m2 80,000

 Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara

31
IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

m2 11,40

 32
IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

m2 11,40

 33
IzF55B

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm

m2 11,40

 34
CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)

m2 11,40

 Capitolul 10. Lucrari diverse

Capitolul 10.1. Pereu

35
DA19A Memrana profilata Planter GEO

m2 52,000

 36
TsC54B Strat prundis

m3 3,64

 37
CA02C

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm)

m3 5,20

 38
DE18A

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm 

m2 52,000

 Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 
"TRIPLAST " RO

39
AcB06B

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO buc 2,000

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-5-3 
Punct control vamal (autoturizme iesire). Incalzire, ventilarea si conditionarea

aerului
(denumirea lucrări)
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№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LL buc 4,000

 2 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 2,000

 3
Cooper&Hunte
r Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW buc 4,000

 4 ВЕЗА Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 2,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

5 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 6,000

 6 VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

buc 4,000

 7 VC10A
Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления

buc 2,000

 8 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 2,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160

buc 2,000

 10 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

m2 6,280

 11 IzH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 6,280

 Capitolul 3.2. Conditionare

12 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 32,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-4
Punct control vamal N5. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 2,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9 buc 2,00
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 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 2,00

 4 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32 buc 2,00

 5 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 8,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 4,00

 8 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 4,00

 9 08-03-526-1 Независимый расцепитель РН-47 buc 4,00

 10 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02

 11 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,16

 12 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,08

 13 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,20

 14 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,08

 15 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,08

 16 2451089 Cutie pentru priza si intreruptor buc 36,00

 17 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 1,1

 18 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,66

 19 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00

 20 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 180,00

 21 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 140,00

 22 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 6,00

 23 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,80

 24 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,20

 25 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10

 26 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 50,00

 27 08-01-087-3 Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,02

 28 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,03

 29 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,60

 30 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 100 m 0,62
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orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm

 31 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,50

 Capitolul 2. Lucrari de constructie

32 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat

buc 36,00

 Capitolul 3. Utilaj

33 Pretul firmei Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 16,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-5
Punct control vamal N5. Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 2,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 4,00

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 14,00

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 4,00

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,36

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,72

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,52

 10 Materiale buc

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 76,00

 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 52,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 2,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 14,00

 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 4,00

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 4,00
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 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-6-1
 Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

1 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)

100 m3 12,60

 2 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 2 142,00

 3 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa)

100 m3 8,82

 4 TsC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II

100 m3 8,82

 5 TsC22D1
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II

100 m3 8,82

 6 TsC14B2
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы)

100 m3 3,78

 7 TsD05A
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 3,78

 Capitolul 2. Fundatii
Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (5buc), F2 (5 
buc)

8 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 1,95

 9 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 10,00

 10 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 41,60

 11 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 93,00

 12 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 464,00

 13 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 107,00

 14 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 171,00

 Capitolul 2.2. Fundatii continui
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15 TsC53A Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20

 16 CA03G
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat clasa M200

m3 17,00

 17 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 87,00

 18 CC01E Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 141,80

 19 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 323,70

 Capitolul 3. Constrcutii metalice

20 CL08A Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare

t 19,25

 21 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 19,25

 22 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 712,90

 Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''

23 CL18A Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 6 138,80

 24 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 227,40

 25 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 6,14

 Capitolul 5. Elemente monolite

26 CA03G
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat M200

m3 92,75

 27 CC02M
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  
placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante

kg 213,50

 28 CC02N
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante

kg 2 426,80

 29 CB02B
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la
inaltimi pina la 20 m inclusiv

m2 465,00

 Capitolul 6. Canalele de ventilare

30 CA02C Beton simplu M100 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 0,70
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 31 CA03G
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat M200

m3 1,53

 32 CB02B
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la
inaltimi pina la 20 m inclusiv

m2 10,00

 33 CC02J
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

kg 64,80

 34 CP15A1 Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste 
canale cu volum sub 0,02 m.c  (Placa RUPA 4-4/0,8 
''FEC'')

buc 28,00

 35 IzF04F

Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau
la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv 
scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 
inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu 
mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 
peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

m2 5,00

 Capitolul 7. Ferma metalica -Fm1

36 CL08A Elemente metalice (ferme) gata confectionate, livrate 
complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare

t 0,91

 37 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 0,91

 38 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 33,64

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-2
Arhitectura 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0 CE44A Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 
mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice. 

m2 296,300

 1 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 41,560

 2 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 
d100 m 30,000

 3 CK26D Elemente fasonare parapet, profil metal prevopsit m 26,720

 4 CK26D Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 27,200

 5 CE18A Copertina din sticla m2 2,640

 Capitolul 2. Pereti
6 CD73A Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu m2 441,360
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termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle
metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 
in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 
WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   )

 Capitolul 3. Pereti despartitori

7 CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 
mm)

m2 65,700

 Capitolul 4. Ferestre

8 CK19C
Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 
suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 
aluminiu tip ''Schuco'' F-1)

m2 47,760

 9 CK26C Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 16,000

 10 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 16,000

 Capitolul 5. Usi

11 CK21D

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 
termopan UF-1,2)

m2 6,900

 12 CK21D

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 
termopan U-1)

m2 3,450

 13 CK14A
Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 
stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 
termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)

m2 42,820

 Capitolul 6. Pardoseala
Capitolul 6.1. Tip 1 (2,64 m2)

14 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 2,640

 15 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 2,640

 16 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 2,110

 17 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 2,640

 18 CG17D1 Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 
de 16 m2 

m2 2,640

 Capitolul 6.2. Tip 2 (271,82 m2)

19 CG22A
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm)

m2 2,720
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 20 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 271,820

 21 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 271,820

 22 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 217,500

 23 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) m2 271,820

 24 CG22A Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) -strat rezistent 
la presiune hidrostatica m2 271,820

 25 CG22A5 k=2
Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 
mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 
fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata
preparat, se scade

m2 -271,820

 Capitolul 6.3. Tip 3 (12,61 m2)

26 CG22A
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm)

m2 1,260

 27 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 12,610

 28 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 12,610

 29 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 10,100

 30 IzF04B k=2 Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum m2 10,100

 31 IzF53A Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat

m2 12,610

 32 CE17A Bariera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 12,610

 33 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 
mm)

m2 12,610

 34 CG01A1
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga

m2 12,610

 35 CG47D Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm m2 12,610

 36 CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv m 11,400

 Capitolul 6.4. Tip 4 (11,40 m2)

37 CG22A
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm)

m2 1,140

 38 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 11,400

 39 CG22A5 k=5 Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 m2 11,400
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cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

 40 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 9,120

 41 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) m2 11,400

 42 CG22A Strat protector din beton mozaic M300 (80 mm) m2 11,400

 43 CG22A5 k=2
Strat protector din beton mozaic M300, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se scade

m2 -11,400

 Capitolul 6.5. Nota 2

44 CF51B k=2 Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic''-2 mm m2 48,000

 45 CF17E Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic''-2 mm (adaos la 
material) kg 25,920

 Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara
Capitolul 7.1. Tavan

46 СF59E
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -
12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80
mm)

m2 12,610

 47 CE17A Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 12,610

 48 CE17A Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 12,610

 49 СF59D Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  
cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 
pina la 4 m: 

m2 12,610

 50 CE05A Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 12,610

 Capitolul 7.2. Pereti

51 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului 

m2 151,000

 52 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa m2 151,000

 53 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 151,000

 54 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 
''Sniezka Grund'' m2 151,000

 55 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max''

m2 151,000

 Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara
Capitolul 8.1. Soclu

56 IzF01B
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 
hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale,
cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

m2 50,000

 57 IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000

 58 IzF55B Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli
fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 
CARBON  - 50 mm

m2 50,000
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 59 CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 10,560

 Capitolul 9. Lucrari diverse
Capitolul 9.1. Camin inspectie 

60 AcB06B Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 
RO buc 1,000

 Capitolul 9.2. Pereu

61 DA19A Memrana profilata Planter GEO m2 69,200

 62 TsC54B Strat prundis -200 mm m3 13,840

 63 CA02C Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 ...120 mm)

m3 7,610

 64 DE18A
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat
-50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si 
nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment 
si nisip, grosime strat de 5 cm 

m2 69,200

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-3
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea si

conditionarea aerului
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 Frico Тепловентилятор Panther SE06N  , Qt=3,0kw, 
Ne=0,07kw buc 4,000

 2 Frico Пульт управления с электрическим термостатом 
PP15N+TAP16R buc 1,000

 3 Systemair Вентилятор KT 60-35-4 buc 1,000

 4 Systemair Вентилятор  KD450XL** buc 1,000

 5 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000

 6 Systemair Клапан отсечной воздушный SRK 60-35 buc 1,000

 7 Pret de piata Электропривод  LF230 buc 1,000

 8 Systemair Калорифер RB 60-35/47 buc 1,000

 9 Systemair Кассета фильтра  FFK 60-30 buc 1,000

 10 Systemair Фильтр  BFK 60-30 F5 buc 1,000

 11 Systemair Гибкая вставка  DS 60-35 buc 2,000

 12 Systemair Шумоглушитель  LDR 60-35 buc 1,000

 13 Systemair Шумоглушитель  LDC 450 buc 1,000

 14 Systemair Хомут FK 450 buc 1,000
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 15 Systemair Клапан обратный  RSK 450 buc 1,000

 16 ВЕЗА Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000

 17
Cooper&Hunte
r Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW buc 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

18 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 7,000

 19 VC12A Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea 
totala de 50-200 kg  (Клапан воздушный отсечной ) buc 1,000

 20 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000

 21 VC29A Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, 
avind greutatea totala de 50-200 kg  (Калорифер) buc 1,000

 22 VC11A Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind 
greutatea de 50 - 200 kg buc 1,000

 23 VC24A Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din 
cauciuc  (Гибкая вставка) buc 2,000

 24 VB18A Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 
mm buc 2,000

 25 VB15B Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu 
perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан 
обратный)

buc 1,000

 26 VC10A
Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления

buc 1,000

 27 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000

 28 VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

buc 1,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

29 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160

buc 2,000

 30 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315

buc 3,000

 31 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 
Дефлектор d160mm

buc 1,000

 32 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 
Дефлектор d250mm

buc 2,000

 33 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, 
Решетка  ЖР  600x350  

buc 1,000

 34 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка  Р 300x150 

buc 4,000

 35 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  

buc 1,000
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Решетка  Р 250x200 

 36 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка   Р 150x150 

buc 2,000

 37 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

m2 54,600

 38 VA02F Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm

m2 46,440

 39 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 6,500

 40 IzH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с 
покрытием AL CLAD

m2 64,100

 41 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 2,000

 42 CC09A
Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv

m2 3,000

 Capitolul 3.2. Conditionare

43 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 8,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-4
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9 buc 1,00

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00

 4 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00

 5 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00

 8 08-03-529-1 Contactor КМИ10910 buc 1,00

 9 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe
constructie perete -на дверце щита buc 1,00

 10 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/3/С20A buc 1,00
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 11 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,23

 12 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06

 13 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05

 14 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03

 15 08-03-591-7 Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04

 16 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,01

 17 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,01

 18 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 
10A

buc 1,00

 19 08-03-603-1 Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В buc 2,00

 20 08-03-591-1 Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,02

 21 08-03-593-6 Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau 
de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii 
de mediu normale, monolampa ПСХ-60

100 buc 0,14

 22 08-03-524-4

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu 
doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua 
sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, 
curent pina la 100 A, ЯРП-100

buc 1,00

 23 2451089 Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00

 24 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,62

 25 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 3,96

 26 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00

 27 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 360,00

 28 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00

29 590-4003
Cablu ВВГнг-LS-3*2..5

m 70,00

 30 590-40034 Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 3,00

 31 590-40036 Cablu ВВГнг-LS-5*4 m 10,00

 32 590-40037 Cablu ВВГнг-LS-4*4 m 25,00

 33 08-02-407-1 Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,10

 34 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,30

 35 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,02

 36 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 70,00
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 37 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,42

 38 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,35

 39 08-01-087-3 Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,06

 40 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,025

 41 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30

 42 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76

 43 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70

 Capitolul 2. Lucrari de constructie

44 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat

buc 14,00

 Capitolul 3. Utilaj

45 Pretul firmei Cutie ЯР-100 buc 1,00

 46 Pretul firmei Подьемник телескопический buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-5
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4 buc 1,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 2,00

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 2,00  

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,36

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 3,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,18

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,82

 10 Materiale buc 0,00

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 118,00
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 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 82,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 2,00

 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 3,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-6
Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 Pret de piata Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны buc 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

2 M1C22A Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata 
la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei t 3,200

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1
Depozit marfuri retinute  (poz.11 pe PG)

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

1 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)

100 m3 13,14

 2 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 2 234,00

 3 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa)

100 m3 9,94

 4 TsC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II

100 m3 9,94

 5 TsC22D1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 

100 m3 9,94
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10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II

 6 TsC14B2
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы)

100 m3 3,20

 7 TsD05A
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 3,20

 Capitolul 2. Fundatii
Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 
buc)

8 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 1,51

 9 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 8,55

 10 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 40,60

 11 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 83,70

 12 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 362,70

 13 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 96,30

 14 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 153,90

 Capitolul 2.2. Fundatii continui

15 TsC53A Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20

 16 CA03G
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat clasa M200

m3 14,00

 17 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 85,00

 18 CC01E Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 139,10

 19 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 304,40

 20 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 17,10

 Capitolul 3. Constrcutii metalice

21 CL08A Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare

t 10,72

 22 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 

t 10,72



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni”

intre 8 mm si 12 mm inclusiv

 23 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 397,10

 Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''

24 CL18A Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 2 529,00

 25 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 93,70

 26 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 2,53

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-2
Arhitectura 

Depozit marfuri retinute .(Poz.11 pe PG).
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0 CE44A Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 
mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice. 

m2 210,800

 1 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 20,600

 2 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 
d100 m 9,100

 3 CK26D Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit m 40,600

 4 CK26D Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 40,600

 5 CE18A Copertina din sticla m2 3,840

 Capitolul 2. Pereti

6 CD73A

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle
metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 
in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 
WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   )

m2 362,000

 Capitolul 3. Pereti despartitori

7 CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 
mm)

m2 97,500

 Capitolul 4. Ferestre

8 CK19C
Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 
suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 
aluminiu tip ''Schuco'' F-1)

m2 12,740
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 9 CK26C Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 8,000

 10 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 8,000

 Capitolul 5. Usi

11 CK21D

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 
termopan U-1)

m2 6,810

 12 CK21A
Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu 
cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (U-2)

m2 2,830

 13 CK14A
Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 
stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 
termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)

m2 37,000

 Capitolul 6. Pardoseala
Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)

14 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 5,300

 15 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 5,300

 16 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 4,300

 17 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 5,300

 18 CG17D1 Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 
de 16 m2 

m2 5,300

 19 CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv m 4,800

 Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)

20 CG22A
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm)

m2 166,530

 21 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 166,530

 22 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 166,530

 23 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 133,200

 24 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) m2 166,530

 25 CG22A Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) m2 166,530

 26 CG22A5 k=2 Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 
mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 

m2 -166,530
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fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata
preparat, se scade

 Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)

27 CG22A
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm)

m2 27,520

 28 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 27,520

 29 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 27,520

 30 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 22,000

 31 IzF04B k=2 Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum m2 27,520

 32 IzF53A Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat

m2 27,520

 33 CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 27,520

 34 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 
mm)

m2 27,520

 35 CG01A1
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga

m2 27,520

 36 CG47D Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm m2 27,520

 37 CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv m 24,800

 Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara
Capitolul 7.1. Tavan

38 СF59E
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -
12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80
mm)

m2 2,000

 39 CE17A Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000

 40 CE17A Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000

 41 СF59D Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  
cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 
pina la 4 m: 

m2 2,000

 42 CE05A Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 2,000

 Capitolul 7.2. Pereti

43 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului 

m2 194,910

 44 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa m2 194,910

 45 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 194,910

 46 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa m2 194,910
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''Sniezka Grund''

 47 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max''

m2 194,910

 Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara
Capitolul 8.1. Soclu

48 IzF01B
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 
hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale,
cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

m2 50,000

 49 IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000

 50 IzF55B Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli
fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 
CARBON  - 50 mm

m2 50,000

 51 CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 12,240

 Capitolul 9. Lucrari diverse
Capitolul 9.1. Camin inspectie 

52 AcB06B Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 
RO buc 1,000

 Capitolul 9.2. Pereu

53 DA19A Memrana profilata Planter GEO m2 62,800

 54 TsC54B Strat prundis m3 12,560

 55 CA02C Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)

m3 6,300

 56 DE18A
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, 
grosime strat de 5 cm 

m2 62,800

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-3
Depozit marfuri retinute. Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 Systemair Вентилятор  KD450XL** buc 1,000

 2 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000

 3
Cooper&Hunte
r Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW buc 1,000

 4 ВЕЗА Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

5 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 2,000

 6 VC18A Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,

buc 1,000
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umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

 7 VC10A
Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления

buc 1,000

 8 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160

buc 1,000

 10 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

m2 21,980

 11 VA02F Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm

m2 17,260

 12 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 0,900

 13 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 2,000

 14 CC09A
Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv

m2 1,000

 Capitolul 3.2. Conditionare

15 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 8,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-4
Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9 buc 1,00

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00

 4 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00

 5 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A

buc 3,00
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 8 08-03-529-1 Contactor КМИ10910 buc 1,00

 9 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe
constructie perete -на дверце щита buc 1,00

 10 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,29

 11 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06

 12 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05

 13 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03

 14 08-03-591-7 Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04

 15 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05

 16 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,02

 17 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 
10A

buc 1,00

 18 2451089 Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00

 19 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,62

 20 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,81

 21 08-02-368-1 Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, 
Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) 100 m 0,80

 22 Pretul firmei Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) m 80,00

 23 Pretul firmei Ancora-element de fixare (Анкер) buc 18,00

 24 Pretul firmei Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная) buc 9,00

 25 Pretul firmei Clema de tros (Зажим тросовый) buc 18,00

 26 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00

 27 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 380,00

 28 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00 

 29 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 80,00

 30 590-40034 Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 3,00

 31 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,30

 32 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,02

 33 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 70,00

 34 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10
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 35 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,20

 36 08-01-087-3 Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,07

 37 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,085

 38 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30

 39 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76

 40 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70

 Capitolul 2. Lucrari de constructie

41 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat

buc 14,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-5
Depozit marfuri retinute N11. Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4 buc 1,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 2,00

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 16,00

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,36

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,12

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,87

 10 Materiale buc 0,00

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 124,00

 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 87,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 16,00
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 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 2,00

 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-1
Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare).

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

0
TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 0,050

 1
TsI51A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) t 8,310

 2
TsC50C k=2

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km.

100 m3 0,050

 3
TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 0,050

 4
TsC22D1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)

100 m3 0,050

 5
TsD32A

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из
песчано-глиненой смеси)

100 m3 0,050

 Capitolul 2. Fundatii 

6
CA02C

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice 

m3 0,730

 7 CA03G Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in m3 5,360
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fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (F1,F2)

 8
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 28,940

 9
CC01E

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere

kg 51,600

 10
CC01F

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere

kg 85,500

 11
CA08A

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  
stilpi metalici (M14)

buc 16,000

 Capitolul 3. Constructii metalice

12
CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare

t 1,170

 13
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 1,170

 14

CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc

m2 43,330

 Capitolul 4. Elemente decorative

15
CL18A

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed''

kg 873,000

 16 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 0,870
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-2
Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare).

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0
CE44A

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006

m2 10,100

 1
CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 6,240

 2
CE22A

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 3,350

 3
CK26D Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit

m 9,300

 4
CK26D

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit m 9,600

 5
CE18A Copertina din sticla (2buc)

m2 2,650

 Capitolul 2. Pereti

6
CD73A

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm m2 29,000

 7
CD07A

Panouri din compozit tip "Altcombond  "pe 
carcasa din metal.Culoarea: DO 1055 m2 1,750

 Capitolul 3. Vitralii 

Capitolul 3.1. Vitralii exterioare

8
CK11B

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1,V-2 c 
изготовлением) m2 19,470

 Capitolul 3.2. Vitralii interioare

9
CK11B

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (Vi-1,Vi-2 c 
изготовлением) m2 7,110

 Capitolul 4. Ferestre exterioare

10 CK19A Ferestre din aluminiu tip "Schuco  "cu unul sau m2 1,110
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mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 
3,00 mp inclusiv  (F1)

 Capitolul 5. Usi

Capitolul 5.1. Usi exterioare

11
CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1одностворчетые c 
изготовлением)

m2 2,830

 Capitolul 6. Pardoseala

Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri

12
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 2,850

 13
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 6,090

 14
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin 

m2 2,850

 15
CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2 2,850

 Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2)

16
CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm.

m2 7,730

 17
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 7,730

 18
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 5,800

 19
IzF04B k=2

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum m2 7,730

 20
IzF53A

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat

m2 7,730

 21 CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 7,730
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 22
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm)

m2 7,730

 23
CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga

m2 7,730

 24
CG47D

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm

m2 7,730

 25
CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 

m 6,950

 Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara

Capitolul 7.1. Tavan

26
CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 7,300

 Capitolul 7.2. Pereti

Capitolul 7.2.1. VL

27
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 10,500

 28
CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 
peretilor

m2 10,500

 29
CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' m2 10,500

 30
CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max''

m2 10,500

 Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara

31 IzF01B Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului m2 2,550
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de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

 32
IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

m2 2,550

 33

IzF55B Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm

m2 2,550

 34
CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)

m2 2,550

 Capitolul 9. Lucrari diverse

Capitolul 9.1. Pereu

35
DA19A Memrana profilata Planter GEO

m2 12,000

 36
TsC54B Strat prundis

m3 0,840

 37
CA02C

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm)

m3 1,200

 38
DE18A

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm 

m2 12,000

 Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 
"TRIPLAST " RO

39
AcB06B

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO

buc 1,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-3
Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare ). Incalzire, ventilarea si

conditionarea aerului
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000

 2 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000
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 3
Cooper&Hunte
r Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW buc 1,000

 4 ВЕЗА Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

5 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 2,000

 6 VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

buc 1,000

 7 VC10A
Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления

buc 1,000

 8 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160

buc 1,000

 10 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

m2 0,942

 11 IzH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 0,942

 Capitolul 3.2. Conditionare

12 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 8,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-4
Punct de paza politia de frontiera N14. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 1,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5 buc 1,00

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00

 4 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00

 5 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 3,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe buc 3,00
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perete sau coloana, BA47-29/1/С16A

 8 08-03-526-1 Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00

 9 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,01

 10 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,04

 11 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,01

 12 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05

 13 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,03

 14 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,01

 15 2451089 Cutie pentru priza si intreruptor buc 7,00

 16 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,23

 17 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,45

 18 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 10,00

 19 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 35,00

 20 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 30,00

 21 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 3,00

 22 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,20

 23 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,03

 24 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 10,00

 25 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,015

 26 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30

 27 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,25

 28 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,12

 Capitolul 2. Lucrari de constructie

29 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat

buc 7,00

 Capitolul 3. Utilaj

30 Pretul firmei Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 4,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-5
Punct de paza politia de frontiera N14. Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 
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1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 2,00

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 4,00

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,14

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,40

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,32

 10 Materiale buc 0,00

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 40,00

 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 32,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 5,00

 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 2,00

 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-1
Punct de paza politia de frontiera N15.

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

0 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

100 m3 0,050
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descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

 1
TsI51A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)

t 8,310

 2

TsC50C k=2 Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km.

100 m3 0,050

 3
TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II

100 m3 0,050

 4
TsC22D1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)

100 m3 0,050

 5
TsD32A

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из
песчано-глиненой смеси)

100 m3 0,050

 Capitolul 2. Fundatii 

6
CA02C

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice 

m3 0,730

 7
CA03G

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (F1,F2)

m3 5,360

 8
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 28,940

 9
CC01E

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere

kg 51,600

 10
CC01F

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere

kg 85,500

 11 CA08A Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  buc 16,000



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni”

stilpi metalici (M14)

 Capitolul 3. Constructii metalice

12
CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare

t 1,170

 13
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 1,170

 14

CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc

m2 43,330

 Capitolul 4. Elemente decorative

15
CL18A

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed''

kg 873,000

 16
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv

t 0,870

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-2
Punct de paza politia de frontiera N15.

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0
CE44A

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006

m2 10,100

 1
CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 6,240

 2 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m 3,350
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 3
CK26D Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit

m 9,300

 4
CK26D

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit m 9,600

 5
CE18A Copertina din sticla (2buc)

m2 2,650

 Capitolul 2. Pereti

6
CD73A

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm m2 29,000

 7
CD07A

Panouri din compozit tip "Altcombond  "pe 
carcasa din metal.Culoarea: DO 1055 m2 1,750

 Capitolul 3. Vitralii 

Capitolul 3.1. Vitralii exterioare

8
CK11B

Vitrialii din aluminiu tip (V-1,V-2 c 
изготовлением) m2 19,470

 Capitolul 3.2. Vitralii interioare

9
CK11B

Vitrialii din aluminiu tip (Vi-1,Vi-2 c 
изготовлением) m2 7,110

 Capitolul 4. Ferestre exterioare

10
CK19A

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp 
inclusiv  (F1)

m2 1,110

 Capitolul 5. Usi

Capitolul 5.1. Usi exterioare

11
CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1одностворчетые c 
изготовлением)

m2 2,830

 Capitolul 6. Pardoseala

Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri

12
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 2,850

 13 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau kg 6,090
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egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150)

 14

CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin 

m2 2,850

 15

CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2 2,850

 Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2)

16
CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm.

m2 7,730

 17
CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm)

m2 7,730

 18
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) kg 5,800

 19
IzF04B k=2

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum m2 7,730

 20
IzF53A

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat

m2 7,730

 21
CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь''

m2 7,730

 22
CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm)

m2 7,730

 23
CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga

m2 7,730

 24
CG47D

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm

m2 7,730

 25
CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 

m 6,950

 Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara

Capitolul 7.1. Tavan

26 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate m2 7,300



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni”

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Capitolul 7.2. Pereti

Capitolul 7.2.1. VL

27
CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm)

m2 10,500

 28

CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 
peretilor

m2 10,500

 29
CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund''

m2 10,500

 30
CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max''

m2 10,500

 Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara

31
IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

m2 2,550

 32
IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

m2 2,550

 33
IzF55B

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm

m2 2,550

 34
CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)

m2 2,550

 Capitolul 9. Lucrari diverse

Capitolul 9.1. Pereu

35
DA19A Memrana profilata Planter GEO

m2 12,000

 36
TsC54B Strat prundis

m3 0,840

 37 CA02C Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

m3 1,200
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centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm)

 38
DE18A

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm 

m2 12,000

 Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 
"TRIPLAST " RO

39
AcB06B

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO buc 1,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-3
Pavilion (punct de paza politia de frontiera, iesire ). Incalzire, ventilarea si

conditionarea aerului
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000

 2 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000

 3
Cooper&Hunte
r Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW buc 1,000

 4 ВЕЗА Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

5 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 2,000

 6 VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

buc 1,000

 7 VC10A
Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления

buc 1,000

 8 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160

buc 1,000

 10 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

m2 0,942
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perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

 11 IzH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 0,942

 Capitolul 3.2. Conditionare

12 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 8,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-4
Punct de paza politia de frontiera N15. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 1,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5 buc 1,00

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00

 4 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00

 5 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 3,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 3,00

 8 08-03-526-1 Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00

 9 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,01

 10 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,04

 11 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,01

 12 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05

 13 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,03

 14 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,01

 15 2451089 Cutie pentru priza si intreruptor buc 7,00

 16 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,23

 17 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,45

 18 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 10,00

 19 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 35,00
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 20 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 30,00

 21 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 3,00

 22 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,20

 23 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,03

 24 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 10,00

 25 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,015

 26 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30

 27 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,25

 28 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,12

 Capitolul 2. Lucrari de constructie

29 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat

buc 7,00

 Capitolul 3. Utilaj

30 Pretul firmei Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 4,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-5
Punct de paza politia de frontiera N15. Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 2,00

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 4,00

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,14

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,40

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,32

 10 Materiale buc 0,00
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 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 40,00

 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 32,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 5,00

 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 2,00

 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10-1
Constructii. Perete de protectie Pb-1

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

1 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки )

100 m3 3,00

 2 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 509,20

 3 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa)

100 m3 3,00

 4 TsC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II

100 m3 3,00

 5 TsC22D1
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II

100 m3 3,00

 Capitolul 2. Fundatii

6 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 2,53

 7 CA03G Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice  in fundatii,  
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. m3 7,35

 8 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 50,60

 9 CC01E Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 53,90

 10 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

kg 348,50
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inclusiv in fundatii continue si radiere

 11 CA03G Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice,  in ziduri de 
sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa m3 33,62

 12 CB02B
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la
inaltimi pina la 20 m inclusiv

m2 134,40

 13 CC02I

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante

kg 26,60

 14 CC02J
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

kg 891,70

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10-2
Constructii. Perete de bariera Pb-2

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

1 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки )

100 m3 3,00

 2 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 509,20

 3 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa)

100 m3 3,00

 4 TsC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II

100 m3 3,00

 5 TsC22D1
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II

100 m3 3,00

 Capitolul 2. Fundatii

6 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 2,53

 7 CA03G Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice  in fundatii,  
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. m3 7,35

 8 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 50,60

 9 CC01E Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 53,90

 10 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 348,50

 11 CA03G Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice,  in ziduri de 
sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa m3 33,62
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 12 CB02B
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la
inaltimi pina la 20 m inclusiv

m2 134,40

 13 CC02I

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante

kg 26,60

 14 CC02J
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

kg 891,70

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-1 
Constructii 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG)
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

1 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)

100 m3 10,78

 2 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 1 833,00

 3 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa)

100 m3 7,58

 4 TsC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II

100 m3 7,58

 5 TsC22D1
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II

100 m3 7,58

 6 TsC14B2
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы)

100 m3 3,20

 7 TsD05A
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 3,20

 Capitolul 2. Fundatii
Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 
buc)

8 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 1,51

 9 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 8,55

 10 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

m2 40,60
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sprijinirile

 11 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 83,70

 12 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 362,70

 13 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 96,30

 14 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 153,90

 Capitolul 2.2. Fundatii continui

15 TsC53A Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20

 16 CA03G
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat clasa M200

m3 14,00

 17 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 85,00

 18 CC01E Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 139,10

 19 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 304,40

 20 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 17,10

 Capitolul 3. Constrcutii metalice

21 CL08A Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare

t 10,72

 22 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 10,72

 23 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 397,10

 Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''

24 CL18A Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 2 529,00

 25 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 96,70

 26 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 2,53

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-2
Arhitectura 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG)
(denumirea lucrări)
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№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Acoperisul

0 CE44A Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 
mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice. 

m2 210,800

 1 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 20,600

 2 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 
d100 m 9,100

 3 CK26D Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit m 40,600

 4 CK26D Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 40,600

 5 CE18A Copertina din sticla m2 3,840

 Capitolul 2. Pereti

6 CD73A

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle
metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 
in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 
WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   )

m2 362,000

 Capitolul 3. Pereti despartitori

7 CD72B

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 
mm)

m2 97,500

 Capitolul 4. Ferestre

8 CK19C
Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 
suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 
aluminiu F-1)

m2 12,740

 9 CK26C Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 8,000

 10 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 8,000

 Capitolul 5. Usi

11 CK21D

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (timplarie aluminiu cu geam termopan U-1)

m2 6,810

 12 CK21A
Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu 
cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (U-2)

m2 2,830

 13 CK14A
Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 
stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 
termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)

m2 37,000

 Capitolul 6. Pardoseala
Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)

14 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 m2 5,300
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cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

 15 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 5,300

 16 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 4,300

 17 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 5,300

 18 CG17D1 Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 
de 16 m2 

m2 5,300

 19 CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv m 4,800

 Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)

20 CG22A
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm)

m2 166,530

 21 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 166,530

 22 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 166,530

 23 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 133,200

 24 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) m2 166,530

 25 CG22A Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) m2 166,530

 26 CG22A5 k=2
Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 
mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 
fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata
preparat, se scade

m2 -166,530

 Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)

27 CG22A
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm)

m2 27,520

 28 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)

m2 27,520

 29 CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga

m2 27,520

 30 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 22,000

 31 IzF04B k=2 Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum m2 27,520

 32 IzF53A Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat

m2 27,520

 33 CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 27,520
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 34 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 
mm)

m2 27,520

 35 CG01A1
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga

m2 27,520

 36 CG47D Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din
adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm m2 27,520

 37 CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv m 24,800

 Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara
Capitolul 7.1. Tavan

38 СF59E
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -
12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80
mm)

m2 2,000

 39 CE17A Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000

 40 CE17A Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000

 41 СF59D Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  
cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 
pina la 4 m: 

m2 2,000

 42 CE05A Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 2,000

 Capitolul 7.2. Pereti

43 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului 

m2 194,910

 44 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa m2 194,910

 45 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 194,910

 46 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 
''Sniezka Grund'' m2 194,910

 47 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max''

m2 194,910

 Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara
Capitolul 8.1. Soclu

48 IzF01B
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 
hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale,
cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03''

m2 50,000

 49 IzF04B Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000

 50 IzF55B Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli
fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 
CARBON  - 50 mm

m2 50,000

 51 CI08C Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 12,240

 Capitolul 9. Lucrari diverse
Capitolul 9.1. Camin inspectie 

52 AcB06B Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 
RO buc 1,000

 Capitolul 9.2. Pereu
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53 DA19A Memrana profilata Planter GEO m2 62,800

 54 TsC54B Strat prundis m3 12,560

 55 CA02C Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)

m3 6,300

 56 DE18A
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, 
grosime strat de 5 cm 

m2 62,800

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-3 
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG)

 Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Utilaj

1 Systemair Вентилятор  KD450XL** buc 1,000

 2 Vortice Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000

 3
Cooper&Hunte
r Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW buc 1,000

 4 ВЕЗА Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

5 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  buc 2,000

 6 VC18A

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  )

buc 1,000

 7 VC10A
Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления

buc 1,000

 8 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000

 Capitolul 3. Lucrari sanitare
Capitolul 3.1. Ventilatia

9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160

buc 1,000

 10 CL20A
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Deflector d=200

buc 2,000

 11 CL20A
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
решетки Р300x150

buc 4,000

 12 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 

m2 21,980
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perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm

 13 VA02F Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm

m2 17,260

 14 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 0,900

15 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 2,000

16 CC09A
Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv

m2 1,000

 Capitolul 3.2. Conditionare

17 IC36A
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж)

m 8,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-4
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG)

Lucrari electrotehnice
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9 buc 1,00

 3 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00

 4 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00

 5 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00

 6 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00

 7 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00

 8 08-03-529-1 Contactor КМИ10910 buc 1,00

 9 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe
constructie perete -на дверце щита buc 1,00

 10 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,29

 11 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06

 12 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05

 13 08-03-591-3 Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03

 14 08-03-591-7 Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04
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 15 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05

 16 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,02

 17 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 
10A

buc 1,00

 18 2451089 Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00

 19 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,62

 20 08-02-401-1 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,81

 21 08-02-368-1 Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, 
Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) 100 m 0,80

 22 Pretul firmei Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) m 80,00

 23 Pretul firmei Ancora-element de fixare (Анкер) buc 18,00

 24 Pretul firmei Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная) buc 9,00

 25 Pretul firmei Clema de tros (Зажим тросовый) buc 18,00

 26 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00

 27 590-4002 Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 380,00

 28 590-4000 Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00 

 29 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 80,00

 30 590-40034 Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 3,00

 31 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,30

 32 08-02-411-1 Furtun metalic 100 m 0,02

 33 2451088 Cutie отв pentru cablu buc 70,00

 34 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10

 35 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,20

 36 08-01-087-3 Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,07

 37 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,085

 38 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30

 39 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76

 40 08-02-472-8 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70

 Capitolul 2. Lucrari de constructie

41 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat

buc 14,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-5
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG)

Sistemul antiincendiu
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 10-08-001-01 Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4 buc 1,00

 2 10-01-039-06 Acumulator 12B 7Ач buc 2,00

 3 10-08-002-02 Avertizoare ИПК-8 buc 16,00

 4 10-08-002-02 Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 5 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale

100 пар 0,36

 6 10-04-066-05 Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00

 7 10-08-002-02 RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 8 10-01-055-03 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,12

 9 08-02-409-1 Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,87

 10 Materiale buc 0,00

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 124,00

 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 87,00

 Capitolul 2. Utilaj

13 Pretul firmei Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00

 14 Pretul firmei Avertizoare ИПК-8 buc 16,00

 15 Pretul firmei Avertizoare ИПР-1 buc 2,00

 16 Pretul firmei RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00

 17 Pretul firmei Acumulator 12В 7Ач buc 2,00

 18 Pretul firmei Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-1 
Constructii  

Copertina intrare (poz.32 pe PG)
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 
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1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 8,50

 2 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa)

100 m3 8,80

 3 TsD02A1
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка )

100 m3 1,70

 4 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II  (для грунтов.подушки и обр.засыпки)

100 m3 1,96

 5 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 333,20

 6 TsD05A
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 1,96

 Capitolul 2. Fundatii
Capitolul 2.1. F1 (7buc)

7 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 4,03

 8 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 19,30

 9 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 98,70

 10 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 515,90

 11 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 137,90

 12 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70

 13 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 44,80

 Capitolul 2.2. F2 (7buc)

14 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 2,80

 15 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 14,02

 16 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 98,70

 17 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 377,30

 18 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat kg 137,90
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monolit: cu greutatea sub 4 kg

 19 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70

 20 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 38,64

 Capitolul 2.3. F3 (6buc)

21 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 1,73

 22 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 7,10

 23 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 84,60

 24 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 166,80

 25 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 118,20

 26 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70

 27 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 28,10

 Capitolul 2.4. F4 (1buc)

28 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 0,60

 29 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 3,26

 30 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 25,90

 31 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 75,10

 32 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 25,20

 33 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 34,20

 34 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 7,90

 Capitolul 3. Constrcutii metalice

35 CL08A Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare

t 25,04

 36 CL08A Elemente metalice ( grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) 
gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare

t 114,46

 37 CL08A Elemente metalice ( grinzi de acoperis) gata confectionate,
livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare

t 13,68

 38 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si t 153,18
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constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

 39 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 5 673,33

 Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''

40 CA03G
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, 
beton armat clasa M200

m3 3,63

 41 CL18A Confectii metalice (Elemente decorative ''Ed'') kg 3 368,10

 42 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 153,18

 43 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 124,80

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-2
Constructii  

Copertina iesire (poz.33 pe PG)
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 8,50

 2 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa)

100 m3 8,80

 3 TsD02A1
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка )

100 m3 1,70

 4 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II  (для грунтов.подушки и обр.засыпки)

100 m3 1,96

 5 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 333,20

 6 TsD05A
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 1,96

 Capitolul 2. Fundatii
Capitolul 2.1. F1 (7buc)

7 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 4,03

 8 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 

m3 19,30
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turnare cu mijloace clasice.

 9 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 98,70

 10 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 515,90

 11 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 137,90

 12 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70

 13 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 44,80

 Capitolul 2.2. F2 (7buc)

14 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 2,80

 15 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 14,02

 16 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 98,70

 17 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 377,30

 18 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 137,90

 19 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70

 20 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 38,64

 Capitolul 2.3. F3 (6buc)

21 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

m3 1,73

 22 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 7,10

 23 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 84,60

 24 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 166,80

 25 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 118,20

 26 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70

 27 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 28,10

 Capitolul 2.4. F4 (1buc)
28 CA02C Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
m3 0,60
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betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 

 29 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice.

m3 3,26

 30 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 25,90

 31 CC01D Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate

kg 75,10

 32 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 25,20

 33 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 34,20

 34 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 7,90

 Capitolul 3. Constrcutii metalice

35 CL08A Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare

t 25,04

 36 CL08A Elemente metalice ( grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) 
gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare

t 114,46

 37 CL08A Elemente metalice ( grinzi de acoperis) gata confectionate,
livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare

t 13,68

 38 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 153,18

 39 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 5 673,33

 Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''

40 CA03G
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, 
beton armat clasa M200

m3 3,63

 41 CL18A Confectii metalice (Elemente decorative ''Ed'') kg 3 368,10

 42 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 153,18

 43 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc

m2 124,80

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-3
Arhitectura 

Copertina intrare (poz.32 pe PG)
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni”

1 2 3 4 5

1 CE06A

Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata 
sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe 
suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 
prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa 
superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 
racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita)

m2 2 462,00

 2 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 118,52

 3 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv m 88,20

 4 CD07A
Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete 
compozit tip ''Altcombond'' DO 1012)

m2 361,30

 5 CD07A
Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu 
casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005)

m2 141,90

 6 CD07A
Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu 
casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005)

m2 122,50

 7 CE05A Pazie din tabla zincata m2 65,12

 8 CE05A Capilar din tabla zincata l=200 mm m2 65,12

 9 CE18A Elemente decorative din sticla - 20mm m2 76,70

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-4
Arhitectura 

Copertina iesire (poz.33 pe PG)
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

1 CE06A

Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata 
sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe 
suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 
prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa 
superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 
racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita)

m2 2 462,00

 2 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 118,52

 3 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv m 88,20

 4 CD07A Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete 
compozit tip ''Altcombond'' DO 1012)

m2 361,30

 5 CD07A
Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu 
casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005)

m2 141,90

 6 CD07A Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 

m2 122,50
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pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu 
casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005)

 7 CE05A Pazie din tabla zincata m2 65,12

 8 CE05A Capilar din tabla zincata l=200 mm m2 65,12

 9 CE18A Elemente decorative din sticla - 20mm m2 76,70

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1
Iluminarea exterioare

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari  de constructie

1 TsC39A1 Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren 
de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in 
teren catg. II - III

buc 64,00

 2 TsA16D1
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 
latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare 

m3 186,00

 3 TsD19C Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 
liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 
provenit din teren foarte tare

m3 186,00

 4 AcA04A Montarea conductelor din otel (pilon piramidal), asamblat 
prin sudura electrica, avind diametrul de 60-100mm h-
4.0m (пирамидальная)

m 192,00

 5 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv (окраска опоры)

t 1,55

 6 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФТ)

kg 720,00

 7 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФЗ)

kg 384,00

 8 CA03F
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....

m3 6,40

 9 AcA04A Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin 
sudura electrica, LED OP4-30, h-4.0m m 64,00

 10 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФТ)

kg 240,00

 11 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФЗ)

kg 128,00

 12 33-04-042-1 Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un 
singur picior buc 7,00

 13 33-04-016-2 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior

buc 7,00
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 14 33-04-016-5 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior

buc 7,00

 15 33-04-040-2 Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV 
СИП-2А 2*25мм2 buc 7,00

 16 33-04-040-2 Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV 
СИП-2А 4*25мм2 buc 7,00

 17 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri km 0,025

 Capitolul 2. Lucrari de montare

18 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-
TF-63 buc 1,00

 19 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А buc 1,00

 20 08-03-600-1 Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza buc 1,00

 21 08-03-526-1 Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR" buc 1,00

 22 08-03-526-1 Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, ВА47-29/1Р/В20 buc 1,00

 23 08-01-066-1 Limitator supratensiune neliniar, ОПС1 set 1,00

 24 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП buc 1,00

 25 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А buc 1,00

 26 08-03-526-1 Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, ВА47-29/1Р/В16 buc 1,00

 27 08-03-529-1 Contactor de curent continuu pe constructii, КМИ-34012 buc 1,00

 28 08-01-081-1 Taimer ТЭ-15 buc 1,00

 29 08-01-080-1 Fotoavertizor-releu buc 1,00

 30 08-02-142-1 Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 7,12

 31 08-02-142-2 Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-
142-1 100 m 7,12

 32 08-02-141-4 Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri 100 m 28,24

 33 08-02-148-4 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,25

 34 08-02-143-1 Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui 
singur cablu 100 m 7,12

 35 08-02-143-2 Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
fiecarui cablu urmator 100 m 7,12

 36 404-23 Caramida buc 4 000,00

 37 Pretul firmei Cablu АВБбШв-4х35 mm2 m 500,00

 38 Pretul firmei Cablu АВБбШв-4х50 mm2 m 950,00

 39 08-02-148-4 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,05

 40 Pretul firmei Cablu AВВГнг-3х25 mm2 m 5,00
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 41 08-02-146-2 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m 
pina la: 1 kg 100 m 11,70

 42 Pretul firmei Cablu ВВГнг-3х1,5 mm2 m 350,00

 43 Pretul firmei Cablu ВВГнг-5х1,5 mm2 (освещение навеса) m 800,00

 44 08-02-407-6 Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina 
la 20 mm

100 m 0,03

 45 08-02-407-8 Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina 
la 50 mm

100 m 0,03

 46 08-02-160-1 Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 
3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM buc 90,00

 47 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat buc 7,00

 48 08-02-369-3 Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu 
mercur (Светильник LUCIA LED 50W IP65) buc 48,00

 49 08-03-594-10 Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 30W 100 buc 0,96

 50 08-02-370-2 Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului buc 64,00

 51 08-02-363-1 Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri
de iluminat, cantitate becuri: 1 buc 48,00

 52 08-01-087-3 Constructii metalice (для заземления) t 0,05

 Capitolul 3. Utilaj

53 Pretul firmei Dulap BZUM-TF-01-09 buc 1,00

 54 Pretul firmei Separator de sarcina BH32-1P-40A buc 1,00

 55 Pretul firmei Contor electronic ZСG112 buc 1,00

 56 Pretul firmei Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR" buc 1,00

 57 Pretul firmei Automat ВА47-29 1P B20A buc 1,00

 58 Pretul firmei Descarcator  ОПС1 buc 1,00

 59 Pretul firmei Dulap ЩМП buc 1,00

 60 Pretul firmei Separator de sarcina BH32-1P-40A buc 1,00

 61 Pretul firmei Automat ВА47-29 1P B16A buc 1,00

 62 Pretul firmei Contactor КМИ-34012 buc 1,00

 63 Pretul firmei Taimer ТЭ-15 buc 1,00

 64 Pretul firmei Fotoavertizor-releu buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1
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Sistema control al accesului Bariera (14buc) si semafor SVETLED (14buc)
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

1 RpCU05H Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime buc 14,00

 2 34-02-064-1 Montarea stilpilor pentru strela buc 14,00

 3 CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, 
подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, 
приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в 
соответвтвии с СА01, укладка его типичными 
средствами, бетон класса...)

m3 1,54

 4 34-02-064-1 Montarea stilpilor pentru fotoelemente buc 28,00

 5 CA03F
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..

m3 1,54

 6 CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, 
стаканы фундаментов и фундаменты под 
оборудование, включая крепления)

m2 14,00

 7 TsA16D1
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 
latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare

m3 12,00

 8 TsD19C Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 
liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 
provenit din teren foarte tare

m3 12,00

 9 TsD04C
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime 
pamint necoeziv

m3 12,00

 10 CA03F
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..

m3 6,00

 11 DC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de 
contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri m 80,00

 12 RpDB37A Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm 
grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane
asfaltice sau mortare asfaltice

m2 8,00

 13 CA03F
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..

m3 0,80

 14 TsI50E Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 
km (Транспортировка мусора автосамосвалами на 
расстояние 5 км)

t 15,20
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 15 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton

kg 300,00

 Capitolul 2. Lucrari de montare

16 MsCC01A Asamblarea semaforului-transport pina la monta, СС2-
220АС светодиодный 2-секционныйj buc 14,00

 17 08-02-317-8 Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела 
шлагбаума) buc 14,00

 18 08-01-081-1 Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de 
comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal 
acustic, lampa de semnalizare)

buc 14,00

 19 10-04-066-04 Adapter buc 14,00

 20 08-01-121-1 Acumulator 24В buc 14,00

 21 10-02-016-06 Вloc de alimentare buc 14,00

 22 10-06-034-06 Lucrari diverse: Boxa pentru UPS buc 14,00

 23 10-04-065-01 Радиоприемник для брелков buc 14,00

 24 08-02-411-1 Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm 100 m 4,50

 25 24566 Bratara buc 400,00

 26 10-06-026-01 Pozare cablu ПВС 3х1 1 km 0,375

 27 10-01-055-03 Pozare cablu Alarm 4х0,22 100 m 0,50

 28 10-01-055-03 Pozare cablu ШВВП 2х0,75 100 m 0,50

 29 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 16 A buc 14,00

 Capitolul 3. Utilaj
30 Pretul firmei Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка 

шлагбаума,контроллер,блок управления
buc 14,00

 31 Pretul firmei Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение buc 14,00

 32 Pretul firmei Наклейки на стрелу buc 14,00

 33 Pretul firmei Фотоэлемент buc 28,00

 34 Pretul firmei Радиоприемник для брелков buc 14,00

 35 Pretul firmei Антенна 433,92 МГц buc 14,00

 36 Pretul firmei Брелок для открывания шлагбаума buc 28,00

 37 Pretul firmei Аккумулятор для аварийного питания 24В buc 14,00

 38 Pretul firmei Аutomat  220В 16A buc 14,00

 39 Pretul firmei Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 
220B buc 14,00

 40 Pretul firmei Программирование buc 14,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3-1 
Retele exterioare electrice ЛЭП-0,4KВ

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari  de constructie

1 TsA16D1
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 
latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare 

m3 126,00

 2 TsD19C Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 
liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 
provenit din teren foarte tare

m3 126,00

 3 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri km 0,045

 Capitolul 2. Lucrari de montare

4 08-03-572-4 Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF buc 1,00

 5 08-03-525-4 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 
400 A

buc 1,00

 6 08-03-600-2 Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze buc 1,00

 7 08-01-053-1 Transformator de curent ТТИ-300/5А buc 3,00

 8 08-01-061-1 Dispozitiv de siguranta, 380В 100А buc 3,00

 9 08-03-526-2 Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, DPX-250/100А LEGRAND buc 1,00

 10 08-03-526-3 Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, DPX-250/250А LEGRAND buc 1,00

 11 08-03-572-4 Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, ABP1 buc 1,00

 12 08-03-526-3 Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, BA88-35 250А buc 2,00

 13 08-03-529-1 Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5225 buc 2,00

 14 08-03-572-4 Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, ABP2 buc 1,00

 15 08-03-526-2 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/С100А buc 2,00

 16 08-03-529-1 Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5115 buc 2,00

 17 08-03-524-11
Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  
sigurantа, curent pina la 32-100-250 A (ящик кабельный 
СС-1)

buc 1,00

 18 08-03-524-11 Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  
sigurantа, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-2)

buc 1,00

 19 08-03-524-11 Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  

buc 1,00
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sigurantа, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-3)

 20 08-03-524-11
Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  
sigurantа, curent pina la 63-50-32 A (ящик кабельный 
СС-3)

buc 1,00

 21 08-02-142-1 Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 11,05

 22 08-02-142-2 Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-
142-1 100 m 11,05

 23 08-02-141-4 Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri 100 m 22,10

 24 08-02-148-4 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,45

 25 08-02-143-1 Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui 
singur cablu 100 m 11,05

 26 08-02-143-2 Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
fiecarui cablu urmator 100 m 11,05

 27 404-23 Caramida buc 2 500,00

 28 Pretul firmei Cablu АBББШв-3х185+1х95 mm2 m 125,00

 29 Pretul firmei Cablu АBББШв-3х120+1х70 mm2 m 180,00

 30 Pretul firmei Cablu АBББШв-3х95+1х50 mm2 m 150,00

 31 Pretul firmei Cablu АBББШв-3х70+1х35 mm2 m 500,00

 32 Pretul firmei Cablu АBББШв-4х25 mm2 m 800,00

 33 Pretul firmei Cablu АBББШв-4х16 mm2 m 500,00

 34 08-02-146-2 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m 
pina la: 1 kg 100 m 0,75

 35 Pretul firmei Cablu КВВБ-3х2,5 mm2 m 75,00

 36 08-02-160-2 Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 
3-4 conductori, ПКВЭ-1 buc 60,00

 37 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm 100 m 0,25

 38 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,35

 39 08-01-087-3 Constructii metalice (для заземления) t 0,075

 Capitolul 3. Utilaj

40 Pretul firmei Dulap BZUM TF buc 1,00

 41 Pretul firmei Intrerupator ВН32-400А buc 1,00

 42 Pretul firmei Contor electric  ZMG410CR 5А 380B buc 1,00

 43 1115897 Transformator de curent ТТИ-300/5A buc 3,00

 44 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta 315А buc 3,00

 45 Pretul firmei Automat DPX-250/100А LEGRAND buc 1,00
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 46 Pretul firmei Automat DPX-250/250А LEGRAND buc 1,00

 47 Pretul firmei Dulap АВР1 buc 1,00

 48 Pretul firmei Automat ВА88-35 250А buc 2,00

 49 Pretul firmei Contactor КТИ-5225 buc 2,00

 50 Pretul firmei Dulap АВР2 buc 1,00

 51 Pretul firmei Automat ВА47-100 100А buc 2,00

 52 Pretul firmei Contactor КТИ-5115 buc 2,00

 53 Pretul firmei Cutie (ящик кабельный СС-1) buc 1,00

 54 Pretul firmei Intreruptor 250А buc 1,00

 55 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 250А buc 3,00

 56 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 100А buc 3,00

 57 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00

 58 Pretul firmei Cutie (ящик кабельный СС-2) buc 1,00

 59 Pretul firmei Intreruptor 250А buc 1,00

 60 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 3,00

 61 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00

 62 Pretul firmei Cutie (ящик кабельный СС-3) buc 1,00

 63 Pretul firmei Intreruptor 250А buc 1,00

 64 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 3,00

 65 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00

 66 Pretul firmei Cutie (ящик кабельный СС-4) buc 1,00

 67 Pretul firmei Intreruptor 250А buc 1,00

 68 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 63А buc 1,00

 69 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 9,00

 70 Pretul firmei Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 3,00

 Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4-1
ЛЭП-10,0кВ. Монтаж и оборудование КТП-250/10/0,4

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 
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1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari  de constructie

1 33-04-029-3 Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala
a 4 grinzi de consolidare

buc 1,00

 2 33-04-029-5 Montarea utilajului pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu 
bransamente din cablu

buc 1,00

 3 33-04-042-1 Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un 
singur picior buc 10,00

 4 33-04-040-3 Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV,  AC-70 buc 10,00

 5 33-04-016-2 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior

buc 10,00

 6 33-04-016-5 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior

buc 10,00

 Capitolul 2. Lucrari de montare

7 08-01-062-2 Transformator de putere, autotransformator sau reactor 
uleios, masa pina la 3 t buc 1,00

 8 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,80

 9 08-02-472-9 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,80

 Capitolul 3. Utilaj
10 Pretul firmei Комплектная трансформаторная подстанция  КТП-250/

10/0,4кВ с трансформатором TM-250кВА, вводы ВН-
воздушные, НН-кабельные, разьединитель РНДЛз-10, 
привод ПРн-3-10 (к-т)

set 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-5-1 
Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.200.0 кВт AZIMUT

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare

1 08-01-062-2 Reactor uleios, masa pina la 3 t buc 1,00

 Capitolul 2. Utilaj

2 Pretul firmei
Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем 
AZIMUT 6R970TD123+панель 
авт.запуска+шумопоглощающий кожух

buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-6-1
Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.50.0 кВт YANMAR

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de montare
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1 08-01-062-2 Reactor uleios, masa pina la 3 t buc 1,00

 Capitolul 2. Utilaj

2 Pretul firmei Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем 
YANMAR 4TNV98T+панель 
авт.запуска+шумопоглощающий кожух

buc 1,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1-1
Retea de telecomunicatie 

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

1 TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <
0,75 m teren mijlociu

m3 921,46

 2 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu

m3 776,52

 3 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II

100 m3 1,45

 4 TsI50E Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 
km 

t 246,50

 5 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 1,45

 6 34-02-005-4 Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate 
pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" buc 14,00

 7 34-02-005-3 Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate 
pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-3" buc 5,00

 8 404-23 Caramida buc 475,00

 9 40893 Nisip m3 1,33

 10 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri d-50 km 0,30

 11 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri d-100 km 2,14

 Capitolul 2. Lucrari de montare

 12 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 2,70

Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 2,70

 13 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: Cablu  UTP 4pair cat5e 100 m 84,73

Cablu  UTP 4pair cat5e 100 m 84,73

 14 10-06-048-06 Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta 
prin canal eliberat, FO-8 100 m 45, 50

FO-8 100m 45,50
15 08-02-409-7 Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe baza 100 m 4,80
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pardoselii, diametru pina la 40 mm

16 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10 100 m 0,25

17 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10 100 m 9,50

18 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50 CLP10 100 m 7,10

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-3-1
Cântare pentru autcamioane. Lucrări de construcție

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente

0
TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 0,220

 1
TsI51A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта) t 38,10

 2
TsC54A Strat de fundatie din nisip 

m3 2,460

 Capitolul 2. Fundatii

3
CA03F

Beton M-200 simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii m3 21,00

 4
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 94,76

 5
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi kg 71,13

 6
CL57A

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 
armat monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 86,72

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-3-2
Весы автомобильные электронно-тензометрические N12 по ГП. Utilaj

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 
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1 2 3 4 5
Capitolul 1. Valoarea utilajului

1 Pret de piata Весы автомобильные электронно-тензометрические 
типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в 
динамике

set 2,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

2 Весы автомобильные электронно-тензометрические -
Моntare(173 ore) set 2,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1и
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare 

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Valoarea utilajului

1 Pret de piata Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 
3100 д15мм buc 3,000

 2 Pret de piata Motopompa MP 1600 buc 1,000

 3 Pret de piata Таблеточный дозатор buc 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

4 AcB04A Montarea contorului de apa a robinetului de concesie 
ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind
diametrul de 15 mm

buc 3,000

 Capitolul 3. Lucrari de constructii
Capitolul 3.1. -A1, A1*,,A2
Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente

5 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 7,420

 6 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu

m3 23,000

 7 TsA16E1
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 
latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu

m3 23,000

 8 TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 
Н=0,3м)

100 m3 1,470

 9 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Grund deplasat)

100 m3 0,632

 10 TsI50B Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 
km t 107,400

 11 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 0,632

 12 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

m3 169,100
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pamintul provenind din teren mijlociu 

 13 TsD04B
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 
pamint coeziv

m3 169,100

 14 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

100 m3 5,560

 15 TsD05B
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv

100 m3 5,560

 Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii
Capitolul 3.1.2.1. A1

16 SF51A Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, 
Водомерный узел N1.2 со счетчиком д15мм компл. 2,000

 17 SF51A Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, 
Водомерный узел  со счетчиком д15мм компл. 1,000

 18 SD18A Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1" buc 1,000

 19 SD18A Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 2" buc 1,000

 20 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm 

m 120,000

 21 AcA10A
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm 
(Для поливочного водопровода)

m 200,000

 22 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d32х2,0mm 

m 65,000

 23 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d20х2,0mm 

m 240,000

 24 Banda de avertizare m 625,000

 25 AcF11C Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 
etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea,
inaintea receptiei

m 625,000

 26 AcF12A Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 
transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 
cu diametru  pina la 100 mm 

m 625,000

 27 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 
d63 mm

m 222,000

 28 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 
d125 mm

m 46,500

 29 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 
d63 mm (Л=0,2м-2шт)

m 0,400

 30 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 
d125 mm (Л=0,2м-7шт)

m 1,400

 31 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm

buc 6,000

 32 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 

buc 19,000
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mm

 33 SA04G Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in 
conducte de distributie la cladiri de locuit si social-
culturale, avind diametrul de 2 1/2"

m 2,000

 34 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Отвод ст. д50мм buc 2,000

 35 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм buc 3,000

 36 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Тройник ст. д50х25мм buc 2,000

 37 AcA54A Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Переход ПЕ/Ст д32/25мм

buc 1,000

 38 SD07C Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare
, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д25мм buc 2,000

 39 AcB01A
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica 
(vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu 
apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином
д50мм Tecofi

buc 4,000

 40 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Муфта зажимная PE100 d50х2'' 

buc 1,000

 41 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Переход ст. д50х15мм buc 1,000

 42 SD07A Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare
, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д15мм buc 2,000

 43 AcE51A Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) 
avind diametrul stutului de 63 mm piesa 3,000

 44 Рукав льняной д66мм (18шт Л=20м) m 360,000

 45 Соединит. головка д65мм buc 18,000

 Capitolul 3.1.2.2. A1*

46 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm 

m 147,000

 47 Banda de avertizare m 147,000

 48 AcF11C Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 
etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea,
inaintea receptiei

m 147,000

 49 AcF12A Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 
transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 
cu diametru  pina la 100 mm 

m 147,000

 50 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 
d125 mm

m 91,500

 Capitolul 3.1.2.3. A2

51 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90х5.4mm 

m 53,000

 52 Banda de avertizare m 53,000

 53 AcF11C Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 
etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea,
inaintea receptiei

m 53,000

 54 AcF12A Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 
transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 
cu diametru  pina la 100 mm 

m 53,000
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 55 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 
d125 mm

m 6,000

 56 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 
d125 mm (Л=0,2м-3шт)

m 0,600

 57 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm

buc 3,000

 58 AcB01A
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica 
(vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu 
apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином
д80мм Tecofi

buc 3,000

 59 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 
mm

buc 3,000

 60 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Тройник ст. д80х80мм buc 1,000

 61 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Отвод зажимной PE100 90* d90мм

buc 2,000

 Capitolul 3.1.3. Camine circulare

62 AcE11A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat
prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 

m3 4,140

 63 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)

buc 3,000

 64 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)

buc 3,000

 65 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)

buc 3,000

 66 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)

buc 3,000

 67 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦО-1(0,02 m3)

buc 3,000

 68
Pret de 
piatarului Capac din fonta ductila C-250 buc 3,000

 69 Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 
constituiie kg 84,240

 70 Scara kg 38,700

 71 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv

t 0,123

 Capitolul 3.1.4. Camin rectangulare 2.5x2.0m-
1buc
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72 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50-
рабочая часть)

m3 0,700

 73 AcD23A Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se 
executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m 
(Бет. стены M150-Рабочая часть)

m3 3,900

 74 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50 на 
упор)

m3 0,130

 75 AcD19A
Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu 
sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul 
canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea 
de 1-5 m

m2 17,500

 76 CP16A Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1

buc 1,000

 77 CP16A Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21

buc 2,000

 78 CP16A Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦО-1

buc 1,000

 79 CP16A Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦ-7-3

buc 1,000

 80 AcE09A Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din 
zidarie, beton sau boltari C-2 (12.9кг) buc 1,000

 81
Preuri 
furnizorului Capac  din fonta ductila  (tip Л) EN buc 1,000

 82 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv

t 0,013

 83 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50- для 
горловины)

m3 0,180

 84 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,017

 Capitolul 3.2. С1
Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente

85 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 6,280

 86 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu

m3 19,000

 87 TsA16E1
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 
latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu

m3 15,100

 88 TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 
Н=0,3м)

100 m3 0,950

 89 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa 
sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de 
izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

m3 30,400
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nisip. /Pat de nisip /

 90 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Grund deplasat)

100 m3 1,090

 91 TsI50B Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 
km t 185,000

 92 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 1,090

 93 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 129,000

 94 TsD04B
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 
pamint coeziv

m3 129,000

 95 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

100 m3 4,240

 96 TsD05B
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv

100 m3 4,240

 Capitolul 3.2.2. Conducte

97 AcA07B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din 
PVC SN2  d160 mm m 404,000

 98 AcD10B Montarea tuburilor ПВХ pentru scurgere libera, din 
poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau 
centrifugare, montate in pamint, ПВЗ д315мм SN2

m 29,000

 99 AcA10C Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Tub de 
procectie PE80 PN6 d250x11.9mm

m 143,500

 Capitolul 3.2.3. Camine

100 AcE13A
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 
=8.16m3 на лотки)

m3 9,810

 101 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)

buc 21,000

 102 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)

buc 33,000

 103 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)

buc 3,000

 104 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)

buc 9,000

 105 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)

buc 12,000

 106 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 

buc 21,000
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reazem КЦО-1(0,02 m3)

 107 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦ7-3(0,06 m3)

buc 3,000

 108
Pret de 
piatarului Capac din fonta ductila C-250 buc 12,000

 109
Pret de 
piatarului Capac din fonta ductila B125 buc 9,000

 110 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,850

 111 Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 
constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) kg 112,000

 112 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv

t 0,112

 Capitolul 3.3. С2
Capitolul 3.3.1. Lucrari terasamente

113 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 8,040

 114 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu

m3 26,000

 115 TsA16E1 Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 
latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu

m3 47,000

 116 TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 
Н=0,3м)

100 m3 0,870

 117 AcF03A
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa 
sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de 
izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 
nisip. /Pat de nisip /

m3 29,000

 118 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Grund deplasat)

100 m3 1,210

 119 TsI50B Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 
km t 205,000

 120 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 1,210

 121 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 146,000

 122 TsD04B
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 
pamint coeziv

m3 146,000

 123 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80

100 m3 6,100
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CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

 124 TsD05B
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv

100 m3 6,100

 Capitolul 3.3.2. Camine

125 AcE13A
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 
=10,01m3 на лотки)

m3 10,110

 126 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)

buc 20,000

 127 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)

buc 23,000

 128 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)

buc 8,000

 129 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)

buc 14,000

 130 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)

buc 6,000

 131 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦО-1(0,02 m3)

buc 20,000

 132 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦ7-3(0,06 m3)

buc 7,000

 133
Pret de 
piatarului Capac din fonta ductila C-250 buc 6,000

 134
Pret de 
piatarului Capac din fonta ductila B125 buc 14,000

 135 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,630

 136 Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 
constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) kg 251,000

 137 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv

t 0,251

 Capitolul 3.3.3. Распределит.колодец N18

138 AcE13B Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 

m3 0,760

 139 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B15 m3 1,400
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 140 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. 
подготовка B7.5)

m3 0,300

 141 AcD20B
Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, 
executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat 
pe santier, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 
1-5 m

kg 4,700

 142 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv

t 0,005

 143 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)

buc 1,000

 144 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)

buc 36,000

 145 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)

buc 1,000

 146 Pret de piata
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)

buc 1,000

 147 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦО-1(0,02 m3)

buc 4,000

 148
Pret de 
piatarului Capac din fonta ductila C-250 buc 1,000

 149 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de 
rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala cu balast   Pereu

m3 0,190

 150 DE12C Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, 
in grosime de 3,0 cm  Pereu m2 1,900

 Capitolul 3.3.4. Колодец Ср-1

151 CP16A K=0.6 Demontarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦО-1

buc 1,000

 152 CP16A Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦО-1

buc 1,000

 153 CP16A Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦ7-3

buc 1,000

 154
Pret de 
piatarului Capac din fonta ductila C-250 buc 1,000

 Capitolul 3.3.5. Дождеприемники-8шт (Л=56м)
Capitolul 3.3.5.1. Lucrari terasamente

155 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 0,480
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 156 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu

m3 1,500

 157 TsI50B Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 
km t 82,000

 158 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 0,480

 Capitolul 3.3.5.2. Lucrari de constructii

159 CP16A

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из
сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 
1 Л=1,0м

buc 56,000

 160 CP16A
Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Плита заглушка глухая  из сборного 
ж/бетона тип 0,1 

buc 5,000

 161 CP16A
Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix
Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1 

buc 11,000

 162 AcE06A Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere
(Решетка водозаборная Faazerfix Super 500 класса Е600
чуг. SW 3x150/20 Л=0,5м) 

buc 112,000

 163 Pret de piata Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного 
ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м 
с двумя решетками

buc 56,000

 164 Pret de piata  Плита заглушка глухая  из сборного ж/бетона тип 0,1 buc 5,000

 165 Pret de piata  Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 
из сборного ж/бетона тип 0,1 buc 11,000

 166 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B40 
марки 550

m3 16,800

 167 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic t 0,180

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1
Statie autonoma de epurare apelor uzate poz N21 

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

TsC03B1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 0,32

TsA20B
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 
completarea sapaturii la profilul taluzului, in 
teren mijlociu

m3 3,2

TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

100 m3 0,18
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(Уплотнение основания Н=0,3м)

AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 
cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 
protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 
tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 
nisip /

m3 1,8

CA03G

Beton M150armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (Плита основания)

m3 3,600

 1
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16) kg 10,800

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-2
Statie autonoma de epurare apelor uzate, Биотал-10 N21 по ГП. Utilaj

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Valoarea utilajului

1 Pret de piata Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, 
произв.10м3/сутки

set 1,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

2 Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor 
uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки set 1,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-1
Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20  N22 a,b по ГП

№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

0 TsC03B1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 0,64

TsA20B
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 
completarea sapaturii la profilul taluzului, in 
teren mijlociu

m3 6,4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
(Уплотнение основания Н=0,3м)

100 m3 0,36
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AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 
cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 
protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 
tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 
nisip /

m3 3,6

CA03G

Beton M150armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (Плита основания)

m3 10,800

 1
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16) kg 70,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-2
Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20  N22 a,b по ГП. Utilaj

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Valoarea utilajului

1 Pret de piata Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20 
(Boncom) set 2,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare
2 Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor 

pluviala
set 2,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-1
Lucreri pentru constructii. Rezervor V-200m3 (2 buc)  т.п.901-4-95с, 86.

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de tarasamente

1 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II

100 m3 28,82

 2 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu

m3 50,44

 3 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II

100 m3 0,50

 4 TsI51A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de 10 km  (отвозка) t 4 984,40

 5 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 29,32

 6 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 

100 m3 27,20
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cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II

 7 TsI51A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de 10 km  (подвозка) t 4 624,00

 8 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (грунтовая 
подушка)

100 m3 4,42

 9 TsD02A1
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная 
засыпка с обвалованием)

100 m3 22,02

 10 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 75,00

 11 Dl105 Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 100 m3 22,77

 Capitolul 2. Fundatii

12 CA02C Beton М50 simplu turnat  in egalizari, preparat cu centrala 
de betoane m3 8,00

 13 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice ( монолит. ж/б 
днище бет.М-350) m3 11,60

 14 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm kg 762,40

 15 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 10,80

 16 CA03F Beton М100 preparat cu centrala de betoane 
(мелкозернистый) m3 0,30

 17 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 150,00

 Capitolul 3. Pereti

18 CA03G Beton М200 armat turnat  in pereti preparat cu centrala de 
betoane  ( монолит. ж/б стены) m3 54,00

 19 CC02I Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate in pereti

kg 888,40

 20 CC02J Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
pereti 

kg 2 187,80

 21 CL18A Confectii metalice diverse din profile - з/дет. kg 243,60

 22 CB02B Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti 

m2 436,32

 Capitolul 4. Planseu

23 CP10B

Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la 
cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton 
armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina 
la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - 1П7-2AIII т-
П

buc 18,00

 24 CA04F Beton М350 turnat in briu preparat cu centrala de betoane 
( монолит. ж/б обвязка) m3 5,40

 25 CC02K Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate  in  briu

kg 60,00

 26 CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  

kg 178,00
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briu

 27 CB02C Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in centura 

m2 36,00

 28 RpAcH11B Incercare rezervoarelor inchise de alimentare cu apa  prin 
umplerea rezervoarelor m3 400,00

 29 CA04F Beton M350 (омоноличивание швов) m3 1,17

 Capitolul 5. Устройство для обмена воздуха

30 AcA04A Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin 
sudura electrica, avind diametrul de 108х3 mm m 4,00

 31 CL18A Confectii metalice diverse din profile (крепежные 
элементы) kg 6,96

 32 CA03F Beton М200 simplu (обертывание трубы бетоном ) m3 0,46

 33 CE24I Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru 
acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri buc 2,00

 34 CB02B
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la
inaltimi pina la 20 m inclusiv

m2 1,40

 35 IzD10D

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, 
a confectiilor si constructiilor metalice, executate din 
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 0,07

 Capitolul 6. Камера лаза

36 AcE11A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat
prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 

m3 1,08

 37 AcE11A1 Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6  (0,27м3) buc 2,00

 38 AcE11A1 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27м3) buc 2,00

 39 CA03G Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice (доборный 
бетон) m3 1,00

 40 CC02B Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti kg 9,08

 41 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (закладные детали) kg 17,00

 42 CL18A Confectii metalice diverse din profile (швелер №10) kg 7,20

 43 IzD05A Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de 
plumb la utilaje tehnologice (з/д и швеллер) t 0,03

 44 CL18A Люк лаз герметический д.600мм kg 356,00

 45 CH10A Scari drepte gata confectionate СГ-52 metalice executate 
in cantitati mai mari de 50 kg kg 171,60

 46 IzD10G

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de 
plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de 
email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 
mm inclusiv

t 0,53

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-2и
Rezervor cu apa (Antiincendiu) N31a, b по ГП. Lucrari tehnologice

(denumirea lucrări)
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№
 crt.

Simbol norme si
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Valoarea utilajului

1 Wilo Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de 
racire) Q=18.0m3/h Н=55,0м buc 2,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

2 AcC06A Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu 
piston, avind un debit de pina la 150 mc/h buc 2,000

 3 AcC03A Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care
actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-
2,8 kw

buc 2,000

 Capitolul 3. Lucrari de constructii
Capitolul 3.1. Conducte 

4 AcA05G Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), 
pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, 
d57x3,5 (zincata)

m 10,000

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5-1 
Alimentarea cu gaze. Conducte  exterioare

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol

norme, cod
resurse  

Denumire lucrări       U.M. 
Cantitate 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Valoarea utilajului

1
Pret de 
piata Регулятор давления двухступенчатый (АPZ 400. BP 2205) buc 1,000

 2
Pret de 
piata Конденсатосборник V=81.0л buc 1,000

 3
Pret de 
piata Огнетушитель порошковый ОП-100 buc 1,000

 4
Pret de 
piata

Огнетушитель углекислотный ОY-15 buc 1,000

 5
Pret de 
piata

Ящик с песком V=15m3 buc 1,000

 6
Pret de 
piata

Лопата совковая buc 1,000

 7
Pret de 
piata

Полотно асбестовое 2х2 buc 1,000

  Прямые затраты  lei

Cheltuieli depozitare 1,20 %

 Capitolul 2. Lucrari de montare

8 GE01A Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru
debitul nominal de: -10 mc/h buc 1,000

 9 IA27A Rezervor de condens, V=81.0л buc 1,000

 10 GE06A Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Клапан 
предохранит.) buc 1,000
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1 2 3 4 5

 11 GE06A Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Датчик 
предельного уровня) buc 1,000

 Capitolul 3. Lucrari  de constructii
Capitolul 3.1. Lucrari terasamente

12
TsC02B
1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala 
descarcare in depozit teren catg. II.

100 m3 0,290

 13 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu 
excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul 
taluzului, in teren mijlociu

m3 0,900

 14 AcF03A
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 
nisip /

m3 2,700

 15 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 
cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Grund deplasat)

100 m3 0,030

 16 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta 
de 5 km t 4,900

 17 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,030

 18 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 
m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 
provenind din teren mijlociu 

m3 10,600

 19 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui
strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

m3 10,600

 20
TsD02A
1

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I 
sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, 
in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

100 m3 0,162

 21 TsD05B
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor 
in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea 
fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint 
coeziv

100 m3 0,162

   Capitolul 3.2. Conducte si accesori

22 GD01A Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 57x3.0mm m 35,000

 23 GD01A Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 38x3.0mm m 4,000

 24 GD01A Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 25x2.0mm m 8,000

 25 GD01A Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная) m 7,000

 26 IzA06D Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje 
tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat 
grund de miniu si trei straturi de email)

m2 8,400

 27 GC01A Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, 
executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 1 km 0,054

 28 GB01A Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый  фланцевый Dn 
50 mm buc 2,000

 29 GB05A Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin 
sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm buc 4,000

 30 GB05A Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin 
sudura electrica, la conducte de otel, Изолир.фланцевое 
соединение д 50 mm

buc 2,000
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1 2 3 4 5

 31 IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:  
manometru d100mm buc 1,000

 32 IzH07A
Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau
de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de
sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты 
минватные M-125 в обкладке из сетки толщ.40мм

m2 0,500

 33 IzI07D1

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra 
sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap 
crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind 
circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, 
confectionare

m2 0,600

 34 IzI07D2

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra 
sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap 
crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind 
circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, 
montare

m2 0,600

 35 IC43B Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea 
conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m) buc 2,000

   Capitolul 3.3. Цок. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 
1шт)

36 GD01A Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 57х3.0 mm m 2,000

 37 GA08A Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari 
de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108х4 
mm 

m 1,500

 38 IC44A Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la 
trecerea conductelor prin ziduri, d15mm buc 1,000

 39 GB01A Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 
mm (ГКШ) buc 1,000

 40 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton. Foaie din otel 300x300-3buc

kg 1,700

 41 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, 
a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile 
cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

t 0,002

 42 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 
mm

buc 1,000

 43 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm buc 1,000

 44 IC42A Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, 
boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / 
bucata

kg 2,000

 45 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

m3 0,500

 46 AcF03B
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris 
margaritar

m3 0,010

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-1
Constructia. Rezervor V=10 m3 (Gazgolder)

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 
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1 2 3 4 5

0 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II

100 m3 1,105

 1 TsA20B
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu  (Разработка грунта в 
ручную)

m3 3,430

 2 TsD02A1
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка бульдозером )

100 m3 0,821

 3 TsD05A
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта)

100 m3 0,821

 4 TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка
вручную с уплотнением)

m3 20,540

 5 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 
5 km (Вывоз грунта ) t 20,060

 6 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт 
II категории)

100 m3 0,200

 7 TsC54A Strat de fundatie din nisip (покрытие песком толщиной-5
cm) m3 1,220

 8 TsC54C Strat de fundatie din pietris (Толщина 0,12 cm ) m3 2,940

 9 CA03G
Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa

m3 4,900

 10 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (d10, 150*150) kg 105,000

 11 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 7,920

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-2
Gazgolder V=10m3 (2buc). Utilaj

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol

norme, cod
resurse  

Denumire lucrări       U.M. 
Cantitate 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Valoarea utilajului

1
Pret de 
piata Gazgolder V=10m3 cu multiclapan buc 2,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

2 M1A01B Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, 
livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala
de 1-3 tone . Gazgolder V=10m3 (2buc)

t 3,126
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-3
Ingradire cu panouri ECO a rezervuarului V=10 m3  (Gazgolder)

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Gardul 

1 CO06B3

Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m  (sectii panou gard 
euro zincat 4,2 mm, H=1,8m, L=2,5m  - 14 buc;   stilpi 
metalici din teava patrata 60*60*2  L=2.3 m -15 buc;   
capac patrat 60*60 - 15 buc;   sistem de fixare zincat - 60 
buc;   beton M150 - 12,24 m3)

m 34,000

 2 CK14A
Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din 
(panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2;  stilpi 
metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac 
patrat 80*80 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)

m2 7,650

 3 CK14A
Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din 
(panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2;  stilpi metalici
din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 
50*50 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)

m2 1,600

 4 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton

kg 66,850

 5 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv

t 0,070

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1
Sistematizarea verticala

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5

1 TsC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (Сгребание грунта в кучи)

100 m3 150,650

 2 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка насыпного грунта)

100 m3 150,650

 3 TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de: 5 km t 28 623,500

 4 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 150,650
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 5 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка грунта в резерве)

100 m3 721,950

 6 TsC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (разравнивание грунта по площадке)

100 m3 721,950

 7 TsD05A
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 721,950

 8 Cariera Argila m3 72 195,00

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1
Ingradire cu panouri ECO

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Gardul metalic

1 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II

100 m3 3,480

 2 TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <
0,75 m teren mijlociu 

m3 8,20

 3 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 
5 km (Вывоз грунта ) t 557,0

 4 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт 
II категории)

100 m3 3,48

 5 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 8,200

 6 CO06B3

Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-3,0  (panou gard 
euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=3,0 mm - 
582 buc;  stilpi metalici din teava patrata 61*35 L=1,85 m 
- 583 buc; capac patrat 60*40 - 583 buc; talpa p/u stilp 
61*35 – 583 buc, element de fixare zincat - 1739 buc. 
beton M150 – 290 m3)

m 1 453,200

 7 CK14A
Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4,50 m din 
(panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; 
stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; 
capac patrat 80*80 - 4 buc;  beton M150 - 0,288 m3)

m2 15,300

 8 CK14A
Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din 
(panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6*2buc=3,2 m2;  
stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; 
capac patrat 50*50 - 4 buc;  beton M150 - 0,288 m3)

m2 3,200

9 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 84,000
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10 CL18A Confectii metalice diverse din profile , tabla, tabla striata, 
otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate 
total sau partial in beton (talpa)

kg 133,700

11 IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv

t 0,134

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3-1
Amenajarea teritoriului si spatii verzi

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Lucrari de demontare

1 DI155B Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind 
latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 
cm 

m2 11 734,320

 2 DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic m3 485,380

 3 TsC03F1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка)

100 m3 5,975

 4 TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de: 5 km (отвозка грунта) t 1 015,750

 5 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 5,975

 6 DG02A Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si 
abnorme nebitumate - 55mm cu substraturi m2 735,550

 7 RpCS20F Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m 
inaltime m 458,580

 8 DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice 
dimensiune, asezate pe beton m 1 708,400

 9 RpCS20F Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m 
inaltime m 52,500

 10 RpCB18F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton 
simplu m3 210,000

 Capitolul 2. Pavaj
Capitolul 2.1. Tip  B-1 (3 064,12m2)

11 DE18A
Pavaje executate din placi  de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 
si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de 
ciment si nisip, grosime strat de 6 cm  

m2 3 064,120

 12 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara 
innororire - 0.15m

m3 459,620

 13 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de БР 
100х20х8  trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton, m 591,000
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Capitolul 2.2. Tip  B-2  (20 203,54 m2)

14 DI110 Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip -
pietris) - (200 mm) m3 4 040,710

 15 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta M400, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innororire - (200 mm) fr. 70-40, 40-20 

m3 4 040,71

 16 DZ01E
Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi 
rutiere stabilizate, piatra sparta C5 M400 fr.0-80 , cu 
7% ciment  (150mm )

m3 3 030,530

 17 DA10B

Strat rutier din  material granulare piatră spartă C5 M400, 
fr. 0-80 stabilizate cu ciment 7%  prin metoda amestecarii 
in statii fixe, cu asternere mecanica (doar manopera si 
mecanismele)  (150 mm)

m3 3 030,53

 18 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 л/м2) t 13,132

 19 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata 
la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
ȘKPg-II

m2 20 203,540

 20 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 л/м2) t 5,050

21
DB16H  
K=1.25

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica (5.0 cm) SMSc-1/2,2

m2 20 203,540

22 DE10A Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm m 2844,000

 Capitolul 3. Spatii verzi

23 TsH09A Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta 
sub 30% 100m2 80,250

 24 TsH96A Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG 100m2 80,250

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-4-1
Mobilier urban

(denumirea lucrări)
№

 crt.
Simbol norme si

cod  resurse  Denumire lucrărilor       
Unitatea de

măsură 
Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie 

1 TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <
0,75 m teren mijlociu 

m3 15,000

 2 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 15,000

 3 CA03F Beton simplu M200 turnat  in fundatii sub catarge m3 15,000

 Capitolul 2. Lucrari de montare

4 CL51A Catarge pentru 3 drapele h=6m din țavă de inox t 0,110

 5 TsH91A Instalarea banci 1500x500 buc 1,000

 6 TsH91B Instalarea conteinerului pentru gunoi buc 45,000



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni”

Capitolul 3. Valoarea utilajului

7
Pretul 
furnizorului Catarge pentru 3 drapele din țavă de inox h=6 m buc 2,000

8 Pretul firmei Banci de gradină de tip Eximol M-05 buc 34,000

9 Pretul firmei Pubelă mare din plastic, confirm DIN EN 840, 80 litri
  

buc 45,000

IMPORTANT: Antreprenorul  – cîștigător  va obține cu suportul Beneficiarului  carțile  tehnice
pentru fiecare obiect în parte. Lucrările de construcție vor fi efectuate în condiții  foarte restrânse din
cauza suprafețelor limitate de păstrare a materialelor.      În perioada construcției postul vamal va activa în  
regim  normal.  Atenție  deosebită  la  securitatea  în  muncă  a  muncitorilor  dând  faptul  că  în  mijlocita
apropiere  vor  circula  TIRuri   de  mare  tonaj.  Pe teritoriul  vamal  nu există  suprafețe  pentru  instalarea  
încîperilor  temporare,  depozitarea  materialelor,  pămîntului  excavat,  etc.  Antreprenorul  va  organiza
desinistător  amplasarea  încăperilor  de  serviciu  a  muncitorilor  și  pentru  păstrarea  materialelor  de
construcții,  prin arendarea suprafețelor  la  persoane terțe.     Antreprenorul  – cîștigător  va fi  implicat  în  
elaborarea și semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor  la Agenția Supraveghere
Tehnică.

Obligatoriu de prezentat săptămînal probe foto/video a lucrărilor executate cu transmitera prin e-
mail către responsabilil tehnic –   valeriu.garstea@customs.gov.md  

Antreprenorul  este  obligat  să  elaboreze  și  să  prezinte  procesele  verbale  a    lucrărilor  ce  devin  
ascunse,    la  faze  determinante,  borderoul  facturilor  de  procurare  a  materialelor,  certificatele  de  
conformitate a materialelor folosite, pentru fiecare proces verbal a lucrărilor executate prezentate pentru
plată.       

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Toate materialele folosite la construcție, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau

rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de
documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate. 

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Termenul de garanțe a lucrărilor executate, stipulat în contract, va demara din momentul semănării

procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul
termenului  de  garanţie  vor  fi  excluse  din  contul  antreprenorului.  Defectele  sunt  de  natură  – apariţia
crăpăturilor,  umflarea  vopselei  pe  pereţi,  apariţia  crăpaturilor  necondiţionate  în  pardoselele  instalate,
murdărirea ferestrelor şi a privazurilor cu vopsea, etc.    
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