
 

 

Î.S. ,,Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

1. Numărul de contracte similare, executate 27 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate 6 059 726,34 lei;                                                                          

    2) Final la data executării contractelor 5 982 693,27 lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora: „Alex Standard” SRL (mun. Chisinau, str. Vasile Lupu, 16), 
Chișinău-Gaz SRL (mun. Chisinau, str. Albisoara 38), Taraclia-Gaz SRL (or. Taraclia, str. Lenin 110/a),  Bălți-Gaz SRL (mun. Balti, str. 
Sf. Nicolae 43), Cahul-Gaz SRL (or. Cahul, str. Viteazu 49), Edinet-Gaz SRL (or. Edinet, str. Testemiteanu 28), Gagauz-Gaz SRL (or. 
Comrat, str. Lenin 190), Ialoveni-Gaz SRL (or. Ialoveni, str. Vieru 30), Orhei-Gaz SRL (or. Orhei, str. Mahu 121), Cimislia-Gaz 

SRL (or. Cimislia, str. Cetatea Alba 4), Stefan Voda-Gaz SRL (or. Stefan Voda, Zona Industriala), Ungheni-Gaz SRL (Ungheni, 

str.Tepes 13),  Floreşti-Gaz (or. Floresti, str. Ştefan cel Mare, 75), Moldovatransgaz SRL (or. Drochia, s. Tarigrad), ICS Premier 

Energy Distribution SA (Chisinau, str. Doga 4), TreidCom SRL (mun. Balti, str. Sevcenco 108), Termoelectrica SA (mun. 

Chisinau, str.Tudor Vladimirescu 6), Moldelectrica SA (Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78), CET-Nord SA (or. Balti, str. Stefan Cel 
Mare 168), Moldtelecom SA (bd. Ştefan cel Mare, 10), ”Red-Nord” S.A. (mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 ”A”), INSP 
(mun.Chisinau, str. Doina 102), Sudzuker-Moldova SRL (or. Drochia,  str. 27 August),  „Aeroportul Internaţional Chişinău” (mun. 
Chişinău, bul. Dacia, 80/3), „Alfa-Nistru” SA (or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 131), Posta Moldovei IS (mun. Chisinau, str. Stefan cel 

Mare 134, “INVENT-IN” SRL (mun. Chiqindu, str. Uzinelor l1/1). 
 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor (prestator) sau antreprenor 

general - antreprenor (prestator) sau antreprenor general; 

  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile): 

a) contractată – 365 zile 

b) efectiv realizată - 365 zile 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) conditiile contractuale a beneficiarilor 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) nu sunt 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la contracte: nu sunt 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Data completării 30.04.2026 

 

Dorin ŞERBAN,   Administrator interimar 

 

 

________________________________ 

(Semnătura)   

 L.Ş. 
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