

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: „Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Ungureanu Mihail reprezentant al ofertantului S.C. <<MIHCONS-PLUS>> S.R.L.
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm << ”Lucrari de reparații a salii festive din Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”>>
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 656 758 lei 07 bani, (Sase sute cincizeci si sase mii sapte sute cinzeci si opt lei 07 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 131 351,61(O suta treizeci si una mii trei sute cincizeci si unu lei 61 bani).

(suma în litere și în cifre)

Suma totala 788 109 lei 68 bani (Sapte sute optzeci si opt mii o suta noua lei 68 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în iunie-august 2020 (75 zile)
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile,
(durata în litere și în cifre)
respectiv pînă la data de 17 august 2020 ,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[**Nu**] depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 16.06.2020

Ungureanu Mihail, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.C. <<MIHCONS-PLUS>> S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor NU SUNT (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 39 406,00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.2

BANCA
AGRNMD2X885
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către: Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului LP ocds-b3wdp1-MD-1589965015932

<< ”Lucrari de reparații a salii festive din Liceul Teoretic cu Profil de Arte
„Ion si Doina Aldea-Teodorovici”>>
(denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnații AGRNMD2X885, avînd sediul înregistrat la or. Chisinau fil. Nr.1, ne obligăm
(denumirea băncii) (adresa băncii)

față de Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”
(denumirea autorității contractante)

să plătim suma de 15 000 lei 00 bani (Cincisprezece mii lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței
uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea
contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 17 august 2020

Parafată de Banca AGRNMD2X885 în ziua 16 luna 06 anul 2020
(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ungureanu Mihail reprezentant împuternicit al S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ungureanu Mihail reprezentant împuternicit al S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L. (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura LP ocds-b3wdp1-MD-1589965015932 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect << ”Lucrari de reparații a salii festive din Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion si Doina Aldea-Teodorovici””>>

(*denumirea lucrării*),

codul CPV 45400000-1 la data de 17.06.2020 cînd are loc procedura (zi/luna/an), organizată de Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”

(*denumirea autorității contractante*),

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 16.06.2020

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data 17.06.2020

Numărul procedurii: contractului LP ocds-b3wdp1-MD-1589965015932

<< "Lucrari de reparații a salii festive din Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”>>

Către: Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion si Doina Aldea-Teodorovici”

Subsemnatul, Ungureanu Mihail reprezentant împuternicit al S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 16.06.2020

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.C. <<MIHCONS-PLUS>> S.R.L.
2. Codul fiscal 1005600035248
3. Adresa sediului central mun. Chisinau, or. Codru, str. Cobzarilor 22/1
4. Telefon 022-66-75-26; 069351588
Fax 022-66-75-26
E-mail mihconsplus@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0036727, 02.08.2005
(numărul, data înregistrării)
Camera inregistrarii de stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
„Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii”
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr.030905 07 septembrie 2005 Camera de Licentiere,
valabila 06 septembrie 2020
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
Oficiu: mun. Chisinau, str. Testimiteanu 39, cab. 13
Oficiu: mun. Chisinau, or. Codru, str. Sihastrului 42/3
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Constructii de cladiri, reconstructii
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	18 534,100	1 083 865
2.	2018	15 306,200	892 867
3.	2019	18 214,100	1 058 389
Media anuală:		17 351,500	1 011 707

Data completării: 16.06.2020

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

RMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Sala de sport a liceului teoretic „Mihai Viteazul” -DCC	Lucrari de constructie	1 819 300 lei
2.	Reparația capitală a sediului Direcției Asistență Socială sct. Buiucani -DCC	Lucrări de reparație capitală	791 260 lei

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

”Reparația capitală a secției de oftalmologie a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

2. Numărul și data contractului: Nr. 5/C din 23 iunie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului:

ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. 31 August 1989, nr. 100

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează obținerea

corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

3 688 614,53 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

4 273 306,44 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 22 luni

b) efectiv realizată 17 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 114 din 12 noiembrie 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Ferestre din mase plastice.....	406,67 m ²
2. Usi confectionate din profiluri din mase plastice.....	237,52 m ²
3. Glasvanduri din mase plastice.....	36,45 m ²
4. Pereti despartitori din PGC.....	480 m ²
5. Strat suport pentru pardoseli ,cu mortar de ciment marca 100- de 3cm	1664,75 m ²
6. Strat hidroizolant la cald	44,80 m ²
7. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli	360,60 m ²
8. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pereti.....	520,20 m ²
9. Pardoseli din strat termoizolant.....	73,60 m ²
10. Sapa din amestec autonivilare „Vnívelir,,gr.10 mm.....	728,70 m ²
11. Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez.....	728,70 m ²
12. Placarea peretilor cu paaci din gips-carton.....	588,79 m ²

13. Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”	364,30 m ²
14. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane.....	1850,65m ²
15. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....	2370,36 m ²
16.Grunduirea suprafetilor cu „Betoncontact.....	112,00 m ²
17. Aplicarea manuala a chitului „Eurofin,, la tavane si pereti.....	4035,00 m ²
18.Grunduirea suprafetilor interioare a tavanelor si peretilor	5457,93 m ²
19. Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea in emulsie apoasa, executate manual la pereti si tavane.....	40100,00 m ²
20.Confectii metalice.....	1200 m
21. Montarea corpurilor de radiatoare.....	124,86 m ²
22. Montarea corpurilor de radiatoare din Bimetel.....	66 buc
23. Teava din polipropilena.....	1123,20 m
24. Montarea tevii din PVC.....	188 m
25. Montarea lavuarului.....	49 buc
26. Montarea vasului de closet	17 buc
27. Montarea cazii de dus.....	4 buc
28. Montarea boiler.....	4 buc
29. Montarea bateriei amestecatoare.....	53 buc
30. Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC.....	3222,00 m
31. Corpuri de iluminat.....	204 buc
32. Montarea dulap (pupitru).....	6 buc

Data completării: 16.06.2020

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: << Reparatia capitala a blocului diagnostic si a laboratorului I.M.S.P.Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail,, inclusiv etapa III-a (lucrari de finisare si retele exterioare)”>>

2. Numărul și data contractului: Nr. 6/C din 17 octombrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: IM Directia constructii capitale a Primariei mun. Chisinau,

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, Str.31 August 1989, nr. 100

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează obținerea

corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

3 799 216,65 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

3 799 216,65 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 92**
din 01.XI.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Dulap pupitru p/u 48 ,52,,8,12,18,module.....26 buc
- 2 . Intrerupator sau comutator pina la 32,63,25,40,100,6,16 A.....34 buc
- 3 . Automat electric 10A,6A,.....71 buc
- 4 . Demaror de distributie pina la 40 A,.....28 buc
- 5.Corp de iluminat56 buc
- 6 .Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC.....15982 m
- 7 . Intrerupatoare,prize.....75 buc
- 8 .Aparate p/u automatizare:transformator,relev,dispozitiv,panou,avertizator.,termostat....64 buc

9 . Aparate p/u telefonizare si radio	12 buc
10. Vas pentru closet ,pisuar.....	29 buc
11 . Montarea lavuar,chiuveta.....	52 buc
12. Baterii amestecatoare	52 buc
13. Pereti dispartitor din PGC	17 m2
14 . Usi confectionate din profiluri din aluminiu,glasfanduri.....	86,8 m ²
15. Beton turnat	220 m3
16 .Montarea ventilatorului si ascensorului.....	4 buc
17 .Placarea cu plasci de trotuata si bordure p/u amenajare.....	820 m2
18. Beton asfaltic.....	230 m2
19. Balustrada din inox.....	12 m
20. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli.....	652,40 m ²
21. Placajeceramice, la pereti.....	720,80 m ²
22.Placaje din mozaica	38.5 m2
23.Grilaje metalice	888.2 m2
24.Jgheaburi la acoperis,burlane.....	330 m
25.Strat termoizolant la cald.....	78.9m2
26. Tablou electric.....	13buc
27.Hidrant de incendiu.....	10 buc
28. Aparat clematizatoare.....	9 buc
29.Aparat p/u stingator de incendiu.....	23 buc
30.Montarea agregatului p/u ventelare	9 buc
31. Placi din marmura.....	53.4m2
32. Tencuieli interioare,exterioare de 3 cm la pereti,cu mortar de ciment-var marca 100-T.....	927,3 m ²
33. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....	1469,8 m ²
34.Tencuieli cu Tinc.,Gleta.....	1426.3m2
35.Vopsire cu vopsea emaliata.....	674.6m2
36. Vopsitorii interioare si exerioare cu vopsea in emulsie apoasa,.....	856.9 m2
37. Teava PVC d=100,50 mm.....	504 m
38. Teava din polipropilena. D=20,25 mm.....	450 m
39. Sapaturi mecanice cu buldozerul.....	197 m3
40.Sapatura cu excavatorul.....	290 m3
41. Semanarea gazonului.....	310 m2
42. Strat de nisip B=150 mm.....	106.5 m3
43. Strat din piatra B=150 mm.....	106.50 m3
44.Imbracaminte din beton asfaltic.....	1650 m2
45.Borduri prefabricate 30x15cm.....	320 m
46 Borduri prefabricate 20x10 cm.....	110m
47. Strat de fundatie din piatra h=12 cm.....	230 m2
48. Placaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm	565 m2
49. Placaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm.....	333.40m2
50. Capace din fonta	4,00 buc
51. Armaturi din otel.....	300 kg
52. Mntarea urnelor.....	6 buc
53. Montarea scaunelor.....	16 buc

Data completării: 16.06.2020

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

” Lucrari de reparatie curenta a încăperilor din secția Obstetricală nr. 2 (bloc K)”
IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

2. Numărul și data contractului: Nr. 196 din 03 iulie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului:

IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău str. Str. Melestiu,20

5.Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează obținerea

corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

2 144 964,62 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

2 466 044,99 lei

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 3 luni

b)efectiv realizată 3 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 2
din 02 noiembrie 2018

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti.....220 m²
2. Zidarie din caramida la pereti.....54 m²
3. Tencuieli interioare,exterioare de 3 cm grosime, executate la pereti,cu mortar de ciment-var marca 100-T.....924,3 m²
4. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....1524,7 m²
5. Vopsitorii interioare si exerioare cu vopsea in emulsie apoasa, executate manual la pereti.....1240,5 m²
6. Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez.....112 m²

7. Ferestre din mase plastice.....	51,6 m ²
8. Usi confectionate din profiluri din aluminiu.....	56,8 m ²
9. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pereti.....	209 m ²
10. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli.....	652,4 m ²
11. Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”.....	574,4 m ²
12. Montarea corpurilor de radiatoare..Bimetal.....	26 m ²
13. Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC.....	5994 m
14. Teava din polipropilena. D=20,25 mm.....	450 m
15. Teava PVC d=100,50 mm.....	204 m
16. Corpuri de iluminat.....	1105 buc
17.Lavuar din semiportelan	36 buc
18 Vas pentru closet	19 buc
19. Preparator de apa calda.....	4 buc
20.Hidrant de incendiu.....	3 buc
21. Uscator de mini.....	3 buc
22. Tablou electric.....	1 buc
23. Automat electric	47 buc

Data completării: 16.06..2020

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatia sectiei nr.2 a IMSP „SCM de boli contagioase de copii”	I.M.S.P. Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii	Contractant unic	4 001 956,00 lei	4	Nr.1 din 28.11.2016
2	Lucrari de reparatie si reconstructie a etajului doi al blocului chirurgical si compartimentului mediu al etajului intii la blocul principal a IMSP SCM „Sfanta Treime”	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfanta Treime”	Contractant unic	23 359 436,27 lei	24	Nr.1 din 24.02.2017
3	Reparatia capitala de tip moale in acoperis de tip rigid la scoala sportiva „Speranta” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani	IM Directia Constructii capitale a Primariei mun. Chisinau	Contractant unic	4 773 275,88 lei	15	Nr.25 din 23.03.2017
4	„Lucrari de reparatii curente si capitale in edificiile CNSP DIN STR Asachi Gh. 67 bl. A, mun Chisinau”	Cenul National de Sanatate Publia	Contract unic	1 475 194,28 lei	6	Nr.01 din martie 2017
5	Lucrari de repartie, in Ssectia Chirurgia Aseptica a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, str. Melestiu 20, mun. Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1	Contract unic	2 130 306,60 lei	7	Nr. 4 din 18.12.2017
6	“Lucrari de reparatie in bocul E etajul I, Sectia Internare a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1” str. Melestiu 20, mun.Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1	Contract unic	1 301 951,76 lei	3	Nr.4 din 08.11.2017

7	Lucrări de reparație capitală a imobilului amplasat pe bd. Gr. Vieru ,17 (sediul Direcției asistență socială Râșcani)	Direcția generală asistență socială	Contract unic	869 399,85 lei	3	Nr. 8/1/17 din 18.12.2017
8	Lucrari de reparatie curenta a încăperilor din secția Obstetricală nr. 2 (bloc K)	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1	Contract unic	2 466 044,99 lei	3	Nr. 2 din 02.11.2018
9	Reparația capitală a secției de oftalmologie a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime,,	IM Directia Constructii capitale a Primariei mun. Chisinau	Contract unic	4 273 306,44 lei	17	Nr. 114 din 12.11.2018
10	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului al Centrului de Medicina Legala situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr. 8, or. Chisinau	Cenrul de Medicina Legala, Mun. Chisinau	Contract unic	1 046 938,83 lei	4	Nr. 1 din 04.07.2019
11.	Lucrari de reparatie Centrul Consultativ Diagnostic ,mun. Chisinau str. Vadul lui Voda,80, IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana	Contract unic	1 462 678,93 lei	2	Nr.1 din 26.08.2019
12	“Reparatia capitala a blocului diagnostic si a laboratorului I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal 'Sf. Arhanghel Mihail ", inclusiv etapa III-a (lucrari de finisare si retele exterioare) ”	IM DCC a Primăriei mun.Chișinău	Contract unic	3 799 216,65 lei	14	Nr.92 din 01.11.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.- seturi)	Asigurat e din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mijloace de transport	buc	9	
2	Utilaje-macara	buc		1
3	Excavator EO -2621	buc		1
4	Excavator ISB-3X	buc		1
5	Automacara VOLVO F H-12	buc		1
6	Autobasculanta GOGEL	buc		1
7	Autoturizm SCANIE 124	buc		1
8	Autoturizm SCANIE 124	buc		1
9	Tractor Bobcat	buc	1	1
10	Autocamion MAN	buc	1	
11	Autocamion DAF	buc	1	
12	Autocamion-furgon MERCEDES VITO	buc	2	
13	Autoturizm-camion RENAULT KADGO	buc	1	
14	Autoturizm-universal RENAULT LAGUNA	buc	1	
15	Autocamion Mercedes 410	buc		2
16	Automacara ZIL 133	buc		1
17	Autobasculant KAMAZ	buc		1
18	Buldozer	buc		1
19	Baza de producere	buc	1	
20	Depozite	buc	2	
21	Atelier	buc	1	
22	Topitor de bitum	buc	2	
23	Malaxor	buc	5	
24	Ciocan pneumatic, electric	buc	8	
25	Vibrator manual	buc	3	
26	Vibroplaca compact	buc	1	
27	Aparat de sudură	buc	6	
28	Freză de tăiat metal	buc	3	
29	Mașină de găurit, insurubat	buc	20	
30	Macara de fereastră	buc	3	
31	Mixer electric	buc	8	
32	Freză de tăiat asfalt	buc	2	
33	Mașină de tîmplărie	buc	2	
34	Ferestru mecanic	buc	15	
35	Aparat de polizat	buc	4	
36	Electro-compresor de joasă presiune	buc	4	
37	Betonieră	buc	4	
38	Șchelă pentru construcții	buc	1160 m2	
39	Perforator	buc	16	
40	Suflante de aer cald	buc	3	
41	Mașini de debitat	buc	18	
42	Rotopercutoare	buc	6	

43	Mașină de șlefuit	buc	1	
44	Aparat de sudat tevi PPR și PE	buc	3	
45	Presa hidraulică	buc	1	
46	Aerotermă	buc	3	
47	Generator	buc	4	
48	Compactor	buc	2	
49	Cărucior cu roți	buc	4	
50	Fugan electric	buc	1	
51	Aparat de tăiat gresia	buc	3	
52	Libiotcă	buc	2	
53	Stație de tencuit	buc	2	
54	Polizor unghiular	buc	3	
55	Telemetru cu laser	buc	3	
56	Nivelă laser	buc	3	
57	Menghină	buc	2	
58	Mașină de roluit tabla	buc	1	

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea de lucrări similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare. Data eliberării
1	Director: Ungureanu Mihail	Superioare	30	1. "IMSP SCM „Sfanta Treime” 2. "CCD si CMF nr.8 ” 3. "IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 ” 4. IMSP „SCM de boli contagioase de copii” 5. "I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1” 6. "Scoala sportiva „Speranța” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani” 7. "Direcția generală asistență sicială” 8. "Centrului de Medicina Legala, situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr8”	
2	Diriginți de șantier: 1.Hincu Artur 2.Tricov Nicolai 3.Obadă Grigore 4.Slipenco Andrei 5.Ungureanu Mihail	Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare	25	1. "IMSP SCM „Sfanta Treime” 2. "CCD si CMF nr.8 ” 3. "IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 ” 4. IMSP „SCM de boli contagioase de copii” 5. "I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1” 6. "Scoala sportiva „Speranța” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani” 7. "Direcția generală asistență sicială” 8. "Centrului de Medicina Legala, situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr8”	1. Nr.0255 27.11.2019 2. Nr.1140 24.06.2015 3.Nr.3287 29.01.2016 4. Nr.1364 28.08.2016 5. Nr0763 06.02.2020
3	Maiștri 1.Bloclina Sergiu 2.Ungureanu Mihai 3.Botnari Alexandru	Superioare Studii medii de specialitate Superioare	4	1. "IMSP SCM „Sfanta Treime” 2. "CCD si CMF nr.8 ” 3. "IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 ” 4. IMSP „SCM de boli contagioase de copii” 5. "I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1” 6. "Scoala sportiva „Speranța” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani” 7. "Direcția generală asistență sicială” 8. "Centrului de Medicina Legala, situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr8”	Nr.510421835617 14.07.2010
4	Contabil șef	Superioare	32	25	

	Gavrilita Vasile				
	Contabil Grosu Maria	Superioare	23	6	
5	Injiner sectie de productie	Superioare	4	5	Nr.0003419 26.11.2012
6	Electrician	Studii medii de specialitate	11	4	
7	Sudor Onu Vasile Mindrila Vasile	Studii medii de specialitate	20	14	Nr.0030 17.01.2014
8	Tencuitori	Studii medii de specialitate	10	7	
9	Zidari	Studii medii de specialitate	15	11	
10	Zugrav-vopsitor	Studii medii de specialitate	9	8	
11	Parchetari	Studii medii de specialitate	6	7	
12	Dulgeri	Studii medii de specialitate	5	7	
13	Inginer tehnica securității	Superioare	6	9	
14	Faianțar	Studii medii de specialitate	8	10	
15	Instalatori alimentări apă	Studii medii de specialitate	12	9	
16	Timplar	Studii medii de specialitate	12	16	
17	Izolator hidrofug	Studii medii de specialitate	8	12	
18	Fierar beton	Studii medii de specialitate	9	12	
19	Șofer	Studii medii de specialitate	28	15	
20	Asamblor	Studii medii de specialitate	5	12	
21	Tinichigiu	Studii medii de specialitate	8	2	
22	Muncitor necalificat	Studii medii	5	4	
23	Lăcătuș mecanic	Studii medii de specialitate	6	5	
24	Montator construcții metalice	Studii medii de specialitate	8	6	
	Muncitor restaurator	Studii medii de specialitate	8	2	
26	Pietrar	Studii medii de specialitate	2	5	

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

Anexa la FORMULARUL F3.12

Lista cu personalul de specialitate angajat in ultimile 12 luni

1	Director	Ungureanu Mihail
2	Director tehnic	Ungureanu Margareta
3	Contabil sef	Gavrilita Vasile
4	Contabil	Grosu Maria
5	Diriginte de santier (atestat)	Tricov Nicolai
		Obadă Grigore
		Hîncu Artur
		Cernea Vasile
		Ungureanu Mihail
		Slipenco Andrei
6	Maistru in constructie	Boclinca Sergiu
		Ungureanu Mihai
		Botnari Alexandru
		Boclinca Victor
7	Inginer tehnica securitatii	Ungureanu Mihai
		Obada Grigore
		Cernea Vasile
		Ungureanu Mihail
8	Inginer sectia de productie	Cretu Victoria
		Radeanu Cristina
9	Electrician	Pogonet Grigore
		Pogonet Maxim
10	Tencuitori	Comandaru Victor
		Stanciu Pavel
		Pirna Veaceslav
		Pirna Ecaterina
		Stanciu Elena
		Rotaru Anastasia
		Rupet Angela
		Pusneac Mariana
		Corbu Felix
		Gututui Ion
		Cerlinca Ion
11	Zidari	Pusneac Ion
		Cotelea Efim
		Donoaga Veaceslav
12	Zugrav-vopsitor	Petrea Ion
		Spinu Eudochia
		Gratie Vitalie
		Obleac Viorica
		Bragari Eugen
		Lipovan Veronica
13	Parchetari	Condrea Matei
14	Dulgheri	Urecheanu Ion
		Ghermanschi Stanislav
		Ungureanu Vasile
		Dercaci Gheorghe
15	Faiantar	Gustiuc Victor
		Renita Andrei
		Comandaru Valentina
		Gavrilita Iacob
16	Instalatori	Budescu Nicolai

		Budescu Vasile
17	Timplar	Petrea Ion
		Cebotari Constantin
18	Sudor	Onu Vasilie
		Mindrila Vasile
19	Izolator hidrofug	Batrince Andrei
		Munteanu Pavel
20	Fierar betonist	Danila Nicolai
		Fantaziu Vasile
		Slusari Corneliu
21	Sofer	Cutchi Boris
		Ungureanu Mihai
		Cebotari Anatolie
22	Asamblor	Bulban Oleg
23	Tinichigiu	Mirza Alexei
		Gavrilita Timur
		Rotaru Victor
		Cebotari Petru
24	Fierar	Raileanu Iurie
25	Muncitor necalificat	Grosu Ivan
		Popa Condrea Ruslan
		Morozov Alexandr
		Cojocari Alexandru

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>Nu sunt</u>			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

NU SUNT

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 16.06.2020

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

SC „Mihcons-Plus” SRL

Lichiditatea generala a firmei SC “Mihcons-Plus” SRL pentru anul 2019

$$\frac{\textit{Active circulante}}{\textit{Datorii curente}} \times 100\% = \frac{26908665}{7533185} \times 100\% = 357,2\%$$

Data completării: 16.06.2020

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.