
Grafic de livrare a bunurilor p/u tender    ocds-b3wdp1-MD-1734432431097  от 17.12.2024 

 

№ Наименование  Ед. изм Количество Срок поставки 

1 Țeavă de oțel - D 273х6 m 6,0 60 zile 

2 Țeavă de oțel - D 89х4,0 m 402,0 60 zile 

3 Țeavă de oțel - D 159х4,5 m 48,0 60 zile 

4 Țeavă de oțel - D 325х8,0 m 12,0 60 zile 

5 Țeavă de oțel - D 57х3,5 m 4344,0 60 zile 

6 Țeavă de oțel - D 76х3,2 m 72,0 60 zile 

7 Țeavă de oțel - D 76х4,0 m 216,0 60 zile 

8 Țeavă de oțel - D 89х3,5 m 192,0 60 zile 

9 Țeavă de oțel - D 108х3,5 m 90,0 60 zile 

10 Țeavă de oțel - D 108х4,0 m 216,0 60 zile 

11 Țeavă de oțel - D 219х6,0 m 6,0 60 zile 

12 Țeavă de oțel - D 57х3,0 m 2490,0 60 zile 

13 Țeavă de oțel - D 159х4,0 m 30,0 60 zile 

14 Țeavă de oțel - D 76х3,0 m 138,0 60 zile 

15 Țeavă de oțel - D 159х3,5 m 12,0 60 zile 

16 Țeavă de oțel - D 76х3,5 m 156,0 60 zile 

17 Țeavă de oțel - D 219х4,5 m 6,0 60 zile 

18 Țeavă de oțel - Dn 25х3,2 m 372,0 60 zile 

19 Țeavă de oțel - Dn 40х3,0 m 432,0 60 zile 

20 Țeavă de oțel - Dn 32х3,2 m 96,0 60 zile 

21 Țeavă de oțel - Dn 20х2,8  m 10644,0 60 zile 

22 Țeavă de oțel - Dn 40х3,5 m 126,0 60 zile 

23 Țeavă de oțel - Dn 15х2,8  m 2394,0 60 zile 

24 Țeavă de oțel - Dn 25х2,8 m 414,0 60 zile 

25 Țeavă de oțel - Dn 32х2,8 m 174,0 60 zile 

26 Țeavă de oțel - Dn 32х3,0 m 372,0 60 zile 

27 Țeavă de oțel - Dn 20х2,5  m 8974,0 60 zile 

28 Țeavă de oțel - Dn 15х2,5  m 6,0 60 zile 
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