
 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către   Primaria comunei Stauceni 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr  21051313 din 21.02.2022,  privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de reparație capitală a Casei de 

Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153109019, 

mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7,  noi S.R.L. 

SOFTCONSTRUCT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de 

atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  

neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

 

 

 

Data completării  20.02.2022                                                                                               Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

S.R.L. SOFTCONSTRUCT  

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către Primaria comunei Stauceni 

 

 

Stimaţi domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de reparație capitală 

a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 

3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7 prin procedura 

de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la 

data de 21.04.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 20.02.2022                                                                                               Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

S.R.L. SOFTCONSTRUCT 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul 

cu nr. cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7 

(denumirea lucrărilor) 

 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2022 

Luna 

      

1. Organizare de şantier        

2.  

             

 

Categoria de lucrări: 

Lucrări generale de 

construcție 

        

3. Categoria de lucrări: 

Lucrari tehnico 

sanitare  

         

4. Categoria de lucrări: 

Evacuarea deșeurilor 

        

 

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Plamadeala Visarion 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului : «Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul 

Geamăna, raionul Anenii Noi»  

2. Numărul şi data contractului Contract de antrepriza Nr. 68 din 16.07.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Geamăna 

4. Adresa beneficiarului s. Geamana, r-l Anenii Noi  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului         exprimată în moneda                               exprimată 

                                                                            în care s-a                                 în echivalent 

                                                                     încheiat contractul                               dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )      2 684 169,00                                     160 870,71 

b) finală (la data  finalizării contractului)      2 562 546,87                                      148 106,11 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

NU SUNT 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 90 zile 

b) efectiv realizată 240 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Acord aditional nr.01 din 18.10.2018 si Acord aditional 

nr.02 din 08.12.2018 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 27.03.2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie NU SUNT 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 20.02.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Plămădeală Visarion  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului : «Construcția edificiului Centrului de Sanatate tip 4500-

7500 locuitori pentru CS Țințăreni rn Anenii Noi» 
2. Numărul şi data contractului Contract de antrepriza Nr. 01/18 din 31.07.2018. 

Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul de Sanatate Țînțăreni 

4. Adresa beneficiarului com. Țînțăreni, r-l Anenii Noi 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului      exprimată în moneda                            exprimată 

                                                                         în care s-a                              în echivalent 

                                                                   încheiat contractul                         dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    3 894 270,00                                233 469,42 

b) finală (la data  finalizării contractului)    3 865 047,54                                     218 735,01 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

NU SUNT 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 36 luni 

b) efectiv realizată 12 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte  

adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 09.08.2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie NU SUNT 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 20.02.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Plămădeală Visarion  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului : «Construcția Oficiului de Familie din satul Mihailovca 

r-nul Cimișlia » 
2. Numărul şi data contractului Contract de subantrepriza Nr. 26-03/2018 din 26.03.2018. 

Denumirea/numele beneficiarului ÎM PRO EX 2005 SRL 

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău mun.Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: SUBANTREPRENOR 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului       exprimată în moneda                           exprimată 

                                                                         în care s-a                             în echivalent 

                                                                   încheiat contractul                              dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    3 493 919,89                               211 240,62 

b) finală (la data  finalizării contractului)    3 493 919,89                                    200 109,96 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

NU SUNT 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 12 luni 

b) efectiv realizată 19 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Scrisoare nr. 134 din 21.09.2019 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 17.10.2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Conform Anexei nr. 

3 al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 17.10.2019 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 20.02.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Plămădeală Visarion  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 
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Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractului 

Denumirea/

numele 

beneficiarul

ui/Adresa 

Calitatea 

antreprenor

ului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

       

1 

Contract de 

antrepriza Nr. 76 

din 10.08.2020 

«Amenajarea 

teritoriului 

grădiniței de copii 

nr.2 din satul 

Geamăna, raionul 

Anenii Noi» 

Primăria 

Geamăna 

Contractant 

unic 

1 666 704,00 

/ 

1 666 704,00 

8 luni 

PV nr.01 

din 

30/03/2021 

2 

Contract 

Nr.2021/04/01 din 

12.04.2021 

« Finisarea 

construcției 

adiționale la Casa 

Comunitară s. 

Chirca» 

AO Keystone 

Human 

Services 

International 

Moldova 

Association 

Contractant 

unic 

430 000,00 

/ 

430 000,00 

 

2 luni 
PV din 

11/06/2021 

3 

Contract de 

antrepriza Nr. 63 

din 31.05.2021  

«Lucrări de 

amenajare a zonei 

administrative, pe 

imobilul terenul cu 

nr. Cadastral 

1028207252 din 

satul Geamăna 

raionul Anenii 

Noi» 

Primăria 

Geamăna 

Contractant 

unic 

647 700,00 

/ 

647 700,00 

3 luni 
PV din 

04/10/2021 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Contract de 

antrepriza Nr. 69 

din 15.06.2021 

«Reparația Fațadei 

grădiniței de copii 

nr.2 din satul 

Geamăna, raionul 

Anenii Noi» 

 

Contract de 

antrepriza Nr. 

 

 

 

Primăria 

Geamăna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contractant 

unic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802 452,10 

/ 

802 452,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV nr. 01 

din 

17/11/2021 
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5 

250/21 din 

26.08.2021 

«Lucrări de 

reparații capitale a 

sediului, DDF 

Cimișlia din or. 

Cimișlia, bd. Ștefan 

cel Mare, nr. 10» 

 

 

 

 

Serviciul 

Fiscal de Stat 

 

 

 

 

Contractant 

unic 

 

 

 

648 656,60 

/ 

648 656,60 

 

 

 

 

3 luni 

 

 

PV 

din 

22/12/2021 

 

 

 

6 

Contract de 

antrepriza Nr. 91 

din 05.10.2021  

«Lucrări de 

amenajare a zonei 

administrative a 

Primăriei din satul 

Geamăna» 

Primăria 

Geamăna 

Contractant 

unic 

325 911,50 

/ 

325 911,50 

 

3 luni 

PV 

din 

02/11/2021 

7 

Contract de 

antrepriza Nr.1 din 

15.09.2021 

«Lucrări de 

construcție a 

bazinului și a zonei 

de agrement IP 

Tabara de odihna 

Viisoara - Anenii 

Noi» 

IP Tabăra de 

Odihnă 

Viișoara s. 

Ciobanovca 

raionul 

Anenii Noi 

Contractant 

unic 

854 676,18 

/ 

854 676,18 

3 luni 

PV nr.1 

din 

17/12/2021 

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat: ______________ 

Nume: Plămădeală Visarion 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 
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Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 

Unitatea de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din 

dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte 

surse 

0                              1 2 3 4 

1 Maşina rotopercutantă „Metabo"„Makita", ,,Hilti" 3 X  

2 Transformator de curent electric 1  X 

3 Aparat electric de sudură 2 X  

4 Maşina de tăiat metal 3 X  

5 Maşina de şlefuit parchet 1  X 

7 Vibrator de adîncime 1 X  

8 Malaxor pentru prepararea amestecurilor de beton 2 X  

9 Mixer electric de amestecat amestecuri uscate 2 X  

10 Motocoasa 2 X  

11 Maşina de şlefuit „Machita" 1 X  

12 Schele articulate 1000 m  X 

13 Topitor bitum 1  X 

14 Centuri de siguranţă 6 X  

15 Masina de taiat gresie si faianta 2 X  

16 Autoturism 2 X  

17 Autoturism 1  X 

18 Masina de slefuit pereti de tip Girafa 1  X 

19 Aparat de lipit PPR 1 X  

20 Schela metalica 2 set/400mp X  

21 Placa vibratoare 1 X  

22 Motofierestrau cu lant 1 X  

23 Compactor pe pneuri 1  X 

24 Excavator cu cupa 1  X 

25 Buldozer 1  X 

26 Macara 1  X 

27 Autobasculanta 10t 2  X 

28 Electropalan BT-EM 1000 1 X  

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Plămădeală Visarion 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 
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Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

Nr.d/o Funcţia 
Studii de 

specialitate 

Vechimea 

în  munca 

de 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

și data 

eliberării 

 1 2 3 4 5 

1 
Diriginte de şantier 

Plămădeală Visarion 
superioare 20 ani 25 

Seria 2020-DȘ 

Nr. 1137 din 

13.11.2020 

2 
Inginer tehnica 

securitatii si 

protectia muncii 

superioare 5 ani 18 
Diploma de 

absolvire 

3 
Maistru 

1 persoană 
superioare 3-8 ani 18 

Diploma de 

absolvire 

 Specialiști 

4 
Tencuitor – Zugrav 

2 persoane 

Medii de 

specialitate 
 3-8 ani 10 

Certificat de 

absolvire 

5 
Electrician in 

constructii 

1 persoană 

Medii de 

specialitate 3-8 ani 8 
Certificat de 

absolvire 

6 
Dulgher 

1 persoană 

Medii de 

specialitate 
3-8 ani 8 

Certificat de 

absolvire 

7 
Sudor 

1 persoană 

Medii de 

specialitate 
3-8 ani 8 

Certificat de 

absolvire 

8 
Zidar 

1 persoană 

Medii de 

specialitate 
3-8 ani 8 

Certificat de 

absolvire 

9 
Placator 

2 persoane 

Medii de 

specialitate 
3-8 ani 15 

Certificat de 

absolvire 

10 
Izolator 

1 persoană 

Medii de 

specialitate 
3-8 ani 18 

Certificat de 

absolvire 

11 
Lăcătuș 

1 persoană 

Medii de 

specialitate 
3-8 ani 18 

Certificat de 

absolvire 

12 
Betonist 

2 persoane 

Medii de 

specialitate 
3-8 ani 10 

Certificat de 

absolvire 

13 
Instalator 

1 persoană 

 

Medii de 

specialitate 3-8 ani 10 
Certificat de 

absolvire 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Plămădeală Visarion 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 
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la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

NU SUNT 

 

 
 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Plămădeală Visarion 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 
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