

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către : **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **Onu Gheorghe**, administrator și reprezentant a ofertantului **"GREEN ENGINEERING" SRL** mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execut: **"Lucrări de reparații capitale a sediului de pe str. Ia. Hîncu 3, mun. Chișinău" Lot I: "Reparația capitală a acoperișului șarpant"**

pentru suma fara TVA: **719 537,00lei** (șapte sute nouăsprezece mii cinci sute treizeci și șapte lei 00 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție **60 (șaizeci) zile** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data 10 iunie 2020, în calitate de **director Onu Gheorghe**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **"GREEN ENGINEERING" SRL**

"GREEN ENGINEERING" SRL/Onu Gheorghe

(semnatura)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de **garanție bancară** în quantum de **5%** (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **5** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice.

Data completării: **“10” iunie 2020**

Semnat: _____

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL