
 

 

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT  

 

1. Denumirea/numele SRL ”Fratelli Construct” 

2. Codul fiscal 1021602001005 

3. Adresa sediului central s. Mărăndeni, r-ul Fălești 

4. Telefon  068033315 

E-mail: fratelli_construct@yahoo.com  

 

Rechezite: 

S.R.L ” FRATELLI CONSTRUCT” 

c/f : 1021602001005 

s. Mărăndeni, r-ul Fălești 

BC: ”Moldindconbank” SA 

Sucursala ”Bălți-Centru” 

C/B MOLDMD2X368 

IBAN: MD05ML000000022515681463 

MDL/Euro 

TVA: 5700578 

 

5. Extras din Registrul: Nr.69943 din 23.02.2021 eliberat  de Agenția Servicii Publice 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: SRL ”Fratelli Construct” 

 

mailto:fratelli_construct@yahoo.com


FORMULARUL F3.10 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMII ANI DE 

ACTIVITATE 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Contract Nr.14 din 17.03.2021 

”Amenajarea drumurilor s. Pietrosu 

 r-ul Fălești” 

Primăria s. Pietrosu,  

r-ul Fălești 
Antreprenor General  285 115,98  1 lună  

Nr.1 din 

01.06.2021  

2 

 Contract Nr. 22 din 18.03.2021 

”Reparația capitală a drumurilor din s. 

Albinețul Vechi, r-ul Fălești” 

 Primăria comunei 

Albinețul Vechi, 

 r-ul Fălești 

 Antreprenor General  295 959,84 1 lună 
 Nr.1 din 

08.10.2021 

3 

 Contract Nr. 19 din 24.03.2021 

”Reparația Drumurilor din s. Ciolacu 

Nou, r-ul Fălești” 

 Primăria comunei 

Ciolacu Nou, r-ul 

Fălești 

 Antreprenor General  255 255,71 1 lună 

 Nr.1 din 

01.09.2021 

 

 

4 

Contract Nr. 16 din 26.03.2021 

”Amenajarea drumurilor din s. 

Hîncești r-ul Fălești” 

Primăria s. Hîncești,  

r-ul Fălești 
Antreprenor General 160 064,06 1 lună 

Nr.01 din 

26.07.2021 

5 

Contract Nr. 17 din 02.04.2021 

”Servicii transport materiale de 

construcție” 

Primăria  comunei 

Egorovca, r-ul Fălești 
Antreprenor General 239 999,20 1 lună _________ 

6 

Contract Nr. 27 din 23.04.2021 

”Amenjarea drumurilor din s. Hiliuți, 

r-ul Fălești” 

Primăria s. Hiliuți, 

 r-ul Fălești 
Antreprenor General 228 877,33 1 lună 

Nr. 3 din 

25.06.2021 

7 

Contract Nr. 8 din 24.05.2021 ” 

Amenajarea teritoriului s. Tăura 

Veche, r-ul Sîngerei prin pavarea 

trotuarelor” 

Primăria comunei 

Tăura Veche, 

 r-ul Sîngerei 

Antreprenor General 298 313, 41 1 lună 
Nr.01 din 

15.07.2021 

8 

Contract Nr. 28 din 16.07.2021 

”Reparația drumurilor locale din 

 s. Năvîrneț, r-ul Fălești” 

Primăria s. Năvîrneț, 

 r-ul Fălești 
Antreprenor General 299 546,61 1 lună 

Nr.01 din 

20.08.2021 

9 

Contract Nr.29 din 19.07.2021 

”Pavarea scuarului Casei de Cultură 

din satul Onițcani, r-ul Criuleni” 

Primăria Onițcani,  

r-ul Criuleni 
Antreprenor General 299 981,11 1 lună 

Nr.3 din 

19.10.2021 

10 

Contract Nr. 34 din 14.09.2021 

”Reparația drumurilor locale din s. 

Hîncești, r-ul Fălești”  

Primăria s. Hîncești, 

 r-ul Fălești 
Antreprenor General 149 944,97 1 lună 

Nr.04 din 

08.11.2021 

11 

Contract Nr. 55 din 30.11.2021 ” 

Pavarea trotuarelor IET Ciolacu Vechi, 

r-ul Fălești” 

Primăria comunei 

Ciolacu Nou, 

 r-ul Fălești 

Antreprenor General 47 727,67 1 lună 
Nr.04 din 

07.12.2021 

12 

Contract Nr. 31 din 03.12.2021 

”Reparația capitală a clădirii 

gimnaziului ”Ștefan сel Mare”   

din s. Năvîrneț,  r-ul Fălești 

Gimnaziul ”Ștefan сel 

Mare” din s. Năvîrneț, 

r-ul Fălești 

Antreprenor General 70 500,00 1 lună 
Nr.1 din  

29.12.2021 

13 

Contract Nr. 38 din 08.12.2021 

”Reparația acoperișului Primăria 

Egorovca, comuna Egorovca,  

r-ul Fălești” 

Primăria Egorovca, r-ul 

Fălești 
Antreprenor General 298 962,33 1 lună 

Nr.05 din 

29.12.2021 

14 

Contrat Nr.8 din 11.01.2022 

”Reparația drumului ce leagă s. Ciuluc 

cu  s. Gara Catranîc” 

Primăria Egorovca, r-ul 

Fălești 
Antreprenor General 293 154,97 1 lună 

Nr.01 din 

31.01.2022 

15 

Contract Nr. 19 din 15.03.2022 

”Montarea  podețelor din s.Ciolacul 

Vechi, r-ul Fălești” 

 Primăria comunei 

Ciolacu Nou, r-ul 

Fălești 

Antreprenor General 119 316,13 10 zile 
Nr. 1 din 

13.05.2022 

16 

Contract Nr. 10 din 28.03.2022 

”Reparația capitală a drumurilor locale 

din s. Pietrosu” 

Primăria s. Pietrosu,  

r-ul Fălești 
Antreprenor General 210 199,98 10 zile 

Nr.1 din 

14.06.2022 

17 
Contract Nr. 16 din 29.03.2022 

”Reparația străzilor locale din s. Ustia” 

Primăria s. Ustia r-ul 

Glodeni 
Antreprenor General 273 309,18 14 zile 

Nr. 1 din 

19.08.2022 

18 

Contract Nr. 4 din 25.01.2022 

”Reparația capitală a drumurilor din s. 

Obreja Veche” 

Primăria c. Obreja 

Veche, r-ul Fălești 
Antreprenor General 299 525,25 1 lună 

Nr.1 din 

13.06.2022 



19 

Contract Nr. 9 din 08.02.2022 

”Reparația capitală a drumurilor locale 

din s. Hîncești, r-ul Fălești” 

Primăria s. Hîncești,  

r-ul Fălești 
Antreprenor General 162 923,13 1 lună 

Nr. 1 din 

28.04.2022 

20 

Contract Nr. 12 din 18.04.2022 

”Reparația capitală a drumurilor locale 

din satul Limbenii Vechi, r-ul Glodeni 

Primăria Limbenii 

Vechi, r-ul Glodeni 
Antreprenor General 299 006,78 1 lună 

Nr. 1 din 

11.07.2022 

21 

Contract Nr. 22 din 19.04.2022 

”Reparația capitală a străzilor din s. 

Hiliuți, r-ul Fălești” 

Primăria s. Hiliuți, 

 r-ul Fălești 
Antreprenor General 254 715,83 1 lună 

Nr. 1 din 

30.09.2022 

22 

Contract Nr. 35 din 05.05.2022 

”Lucrări de reparație capitală a 

acoperișului existent a clădirii 

grădiniței de copii din s. Albinețul 

Vechi” 

Primăria comunei 

Albinețul Vechi, 

 r-ul Fălești 

Antreprenor General 297 605,64 1 lună 
Nr. 1 din 

30.05.2022 

23 

Contract Nr. 19 din 24.06.2022 

”Lucrări de pardosire și placare a 

pereților, lucrări de tencuire a 

grădiniței de copii din s. Ciolacul 

Vechi, r-ul Fălești 

Primăria comunei 

Ciolacu Nou, r-ul 

Fălești 

Antreprenor General 150 221,74 10 zile 
Nr. 1 din 

20.07.2022 

24 

Contract Nr. 34 din 26.07.2022 

”Lucrări de construcție a drumului 

local din s. Făgădău, r-ul Fălești 

Primăria comunei 

Ciolacu Nou, r-ul 

Fălești 

Antreprenor General 197 380,37 10 zile 
Nr. 1 din 

12.08.2022 

25 
Contract Nr. 19 din 16.05.2022 

”Lucrări de reparație a trotuarului” 

Primăria Iezărenii 

Vechi, r-ul Sîngerei 
Antreprenor General 112 342,95 10 zile 

Nr. 1 din 

14.06.2022 

26 

Contract nr. 24 din 23.12.2022 

”Lucrări de reaprație curente ale 

încăperilor” 

I.P. Centrul Social 

Regional ”Viață cu 

Speranță” din mun. 

Bălți 

Antreprenor General 20 203,75 7 zile 
Nr. 1 din 

30.12.2022 

26 

Contract Nr. 59 din 17.10.2022 

”Reparația drumurilor publice locale 

din satele Mîndrești și Codru” 

Primăria comunei 

Mîndrești, r-ul 

Telenești 

Antreprenor General 817 028,90  21 zile 
Nr. 1 din 

30.12.2022 

27 

Contract Nr. 40 din 18.10.2022 

”Termoizolarea fațadei la Grădinița de 

copii din satul Ilenuța R-ul Fălești” 

Primăria Ilenuța, r-ul 

Fălești 
Antreprenor General 1 365 001,20 9 luni 

Nr. 1 din 

23.12.2022 

(parțial) 

28 

Contract Nr. 70 din 16.12. 2022 ” 

Reparația drumurilor publice din s. 

Mîndrești, r-ul Telenești” 

Primăria comunei 

Mîndrești, r-ul 

Telenești 

Antreprenor General 130 693,10 7 zile 
Nr. 1 din 

30.12.2022 

 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de 

asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

 

Semnat: _____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei: SRL ”Fratelli Construct” 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Pavarea trotuarelor IET Ciolacu Vechi” 

2. Numărul şi data contractului Nr.55 din 30.11.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacu Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    47 727,67 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  47 727,67 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.04 din 07.12.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor din s. Ciolacul Vechi, r-ul 

Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.19 din 24.03.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacu Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    255 255,71 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  255 255,71 lei  ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată Două luni; 

b) efectiv realizată Două luni; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 01.09.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația acoperișului primăria  s. Egorovca” 

2. Numărul şi data contractului Nr.38 din 08.12.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Egorovca 

4. Adresa beneficiarului s. Egorovca, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    298 962,33 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  298 962,33 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.05 din 29.12.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Servicii Transport” 

2. Numărul şi data contractului Nr.17 din 02.04.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Egorovca 

4. Adresa beneficiarului s. Egorovca, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    239 999,20 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  239 999,20 lei            ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 26.05.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Amenajarea drumurilor s. Hiliuți” 

2. Numărul şi data contractului Nr.27 din 23.04.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Hiliuți 

4. Adresa beneficiarului s. Hiliuți, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    228 877,33 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  228 877,33 lei            ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.3 din 25.06.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor locale din s. Hîncești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.34 din 14.09.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Hîncești 

4. Adresa beneficiarului s. Hîncești, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    149 944,97 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  149 944,97 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.04 din 08.11.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor din s. Hîncești, r-ul Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.16 din 26.03.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Hîncești 

4. Adresa beneficiarului s. Hîncești, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    160 064,64 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  160 064,64 lei            ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 26.07.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a clădirii gimnaziului din s. 

Năvîrneț” 

2. Numărul şi data contractului Nr.31 din 03.12.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul din s. Năvîrneț 

4. Adresa beneficiarului s. Năvîrneț, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    70 500, 00 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  70 500, 00 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 29.12.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor locale din s. Năvîrneț, r-ul 

Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.28 din 16.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Năvîrneț 

4. Adresa beneficiarului s. Năvîrneț, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    299 546,61 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299 546,61 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 20.08.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Pavarea scuarului Casei de Cultură din s. Onițcani” 

2. Numărul şi data contractului Nr.29 din 19.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Onițcani 

4. Adresa beneficiarului s. Onițcani, raionul Criuleni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    299 981,11 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299 981,11 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.3 din 19.10.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Amenajarea drumurilor din s. Pietrosu, r-ul Fălești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.14 din 17.03.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Pietrosu 

4. Adresa beneficiarului s. Pietrosu, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    285 115,98 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  285 115,98 lei  ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată Două luni; 

b) efectiv realizată Două luni; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 01.06.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Amenajarea teritoriului s. Tăura Veche” 

2. Numărul şi data contractului Nr.08 din 24.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Tăura Veche 

4. Adresa beneficiarului s. Tăura Veche, raionul Sîngerei 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    298 313,41 lei               ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  298 313,41 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 15.07.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Data completării: 03.06.2022 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de reparație capitală a acoperișului existent a 

clădirii grădiniței de copii din s. Albinețul Vechi” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 35 din 05.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Albinețul Vechi 

4. Adresa beneficiarului s. Albinețul Vechi, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    297 605,64 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) 297 605,64 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.05.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumului ce leagă s. Ciuluc cu s. Gara 

Catranîc” 

2. Numărul şi data contractului Nr.8 din 11.01.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Egorovca 

4. Adresa beneficiarului s. Egorovca, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    293 154, 97 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  293 154, 97 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 31.01.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de construcție a drumului local din s. 

Făgădău” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 34 din 26.07.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacul Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    197 380,37 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) 197 380,37 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată zece zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 12.08.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a străzilor din s. Hiliuți” 

2. Numărul şi data contractului Nr.22 din 19.04.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Hiliuți 

4. Adresa beneficiarului s. Hiliuți, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    254 715,83 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  254 715,83 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.09.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a drumurilor din s. Hîncești” 

2. Numărul şi data contractului Nr.9 din 08.02.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Hîncești 

4. Adresa beneficiarului s. Hîncești, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    162 923,13 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  162 923,13 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 28.04.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a drumurilor din s. Limbenii 

Vechi” 

2. Numărul şi data contractului Nr.12 din 18.04.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Limbenii Vechi 

4. Adresa beneficiarului s. Limbenii Vechi, raionul Glodeni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    299 923,13 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299 923,13 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 11.07.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor publice locale din satele 

Mîndrești și Codru” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 59 din 17.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Mîndrești 

4. Adresa beneficiarului s. Mîndrești, r-ul Telenești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    817 028,90 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  817 028,90 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 21 zile; 

b) efectiv realizată 21 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația drumurilor publice locale din satul 

Mîndrești” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 70 din 16.12.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Mîndrești 

4. Adresa beneficiarului s. Mîndrești, r-ul Telenești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    130 693.10 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  130 693.10 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 7 zile; 

b) efectiv realizată 7 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a drumurilor din s. Obreja Veche” 

2. Numărul şi data contractului Nr.4 din 25.01.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Obreja Veche 

4. Adresa beneficiarului s. Obreja Veche, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    299 525,25 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299 525,25 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată o lună; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 13.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația capitală a drumurilor locale din s. Pietrosu” 

2. Numărul şi data contractului Nr.10 din 28.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Pietrosu 

4. Adresa beneficiarului s. Piatrosu, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    210 199,98 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  210 199,98 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată 10 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 14.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reparația străzilor locale din s. Ustia” 

2. Numărul şi data contractului Nr.16 din 29.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ustia 

4. Adresa beneficiarului s. Ustia, raionul Glodeni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    273 309,18 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  273 309,18 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată 14 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 19.08.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Termoizolarea fațadei la Grădinița de copii din satul 

Ilenuța” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 40 din 18.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ilenuța 

4. Adresa beneficiarului s. Ilenuța, r-ul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    1 365 001,20 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 365 001,20 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 9 luni; 

b) efectiv realizată ------; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea parțială alucrărilor Nr.01 din 

23.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de reparație curente a încăperilor” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 24 din 23.12.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P Centrul Social Regional ”Viață cu Speranță” 

4. Adresa beneficiarului mun. Bălți, str. Victoriei 7A 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    20 203,75 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  20 203,75 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată șapte zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 30.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrări de reparație a trotuarului” 

2. Numărul şi data contractului Nr. 19 din 16.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Iezărenii vechi 

4. Adresa beneficiarului s. Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    112 342,95 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  112 342,95 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată zece zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 14.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Montarea podețelor din s. Ciolacul Vechi” 

2. Numărul şi data contractului Nr.1 din 13.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciolacu Nou 

4. Adresa beneficiarului s. Ciolacu Nou, raionul Fălești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    119 316, 13 lei      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  119 316, 13 lei      ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată o lună; 

b) efectiv realizată 10 zile; 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 13.05.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt; 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte Nu este necesar; 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 

 

 



 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, 

echipamente, mijloace de transport, baze 

de producţie (ateliere, depozite, spaţii de 

cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 

ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el 

urmează să le adopte 

 

Unitatea 

de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1. Greder 1 X  

2. Compactor 14 tone ( cu regim de vibrare) 1 X  

3. Autobasculantă 12 tone 2 X  

4. Autocisternă 1 X  

5. Excavator pneuri 1 X  

6. Placă vibratoare 1 X  

7. Autobasculantă (25 tone) 2 X  

8.  Ferestrău pentru asfalt 1 X  

9. Betonieră 1 X  

10. Încărcător frontal (3,5 m3) 1 X  

 

 

 

 

Semnat: ____________ 

Nume: Ioxa Igor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: SRL ”Fratelli Construct” 

 

 







 

Anexa nr.25 

la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 

  

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 59 
privind achiziţia prin_COP_______ 

  

"_17__"_10________2022__ 

s. Mîndrești  

  

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

  

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1663671996848_din data_20.09.2022_, între__Primăria comunei Mîndrești raionul 

Telenești _, cu sediul în   __satul Mîndrești rl Telenești _str.____________, telefon: 

____________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin __Oxana 

Guzun, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, ___Fratelli Construct cu sediul în 

_____satul Mărăndeni rl Fălești______str.______________, telefon: 

_078672392________, fax: ______, IDNO_1021602001005_____ autorizat pentru 

activitatea în construcţii: autorizaţia nr._______ din "__"______________20__, eliberată 

de __________________, pe un termen de _________ ani, pentru genurile de 

activitate_______________________________,reprezentat prin __Ioxa Igor___________, 

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

                        

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările _ Reparația drumurilor publice 

locale în satele Mîndrești și Codru (variantă albă)____în conformitate cu prevederile 

proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi 

prescripţiile tehnice. 

  

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și 

zile_21__după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de 

către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la 

prezentul contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea 

activităţii se datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii 

extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663671996848
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663671996848


c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor 

stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se 

va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul 

consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în 

mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în 

urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul 

sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe 

timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 

diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe 

teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 

recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la 

cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru 

finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o 

nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de 

recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu 

reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor__1 an_________________. 

  

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 

 de___817028,90 (Opt sute șaptesprezece mii douăzeci și opt lei 90 bani)_____ __ lei. 

  (suma cu cifre şi litere)                                                  

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea 

proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către 

Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în 

termen de …3.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de 

plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar 

în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va 

fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au 

fost executate conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 



garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

  

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune 

de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite 

în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite 

în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 

documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de 

muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură 

provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către 

acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, 

precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi 

alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt 

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către 

Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 

completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile 

pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 

instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica 

Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau 

întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se 

cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi 

pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din 

subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 

şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte 

garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului 

atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie 

Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui 

în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 



4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea 

scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu 

şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului 

pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar 

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale 

de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta 

timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate 

cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura 

accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de 

realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi 

documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca 

prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 

dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 

executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează 

în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 

trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i 

se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 

execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate 

sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează 

cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor 

terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în 

imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este 

obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la 

dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt 

hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 

Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 

raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 

către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ 

necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare 



din punct de vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., 

Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată 

Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu 

faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă 

valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia 

lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau 

organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de 

acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 

provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va 

evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi 

lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului 

privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor 

normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de 

ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de 

o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe 

care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la 

cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 

subcontractări. 

  

7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare 

angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu 

prevederile legislaţiei. 

  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a 

fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 

Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 

necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 



8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este 

prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări 

sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că 

materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 

prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot 

timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de 

materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului 

tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora 

să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va 

anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 

proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 

Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 

constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei 

de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz 

contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, 

costurile se suportă proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără 

dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a 

exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. 

Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 

asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 

acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi 

necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi 

notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în 

modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE 

GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de _1__ an. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 

expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 

defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei 

notificări transmise de către Beneficiar. 

  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 

a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii 



Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui 

terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea 

între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de 

vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a 

prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt 

obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a 

obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de 

beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai 

dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 

limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a 

unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 

dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 

trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi 

a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament 

sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 

constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 

Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre 

părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru 

daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile 

contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în 

cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate 

pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în 

culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 

compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident 

sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia 

unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor 

acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea 

obligațiilor contractuale. 

  

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 

procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie 

folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară 

efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor 

efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 



  

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 

pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

sub sechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a 

lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris 

celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 

din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie 

care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile 

de la data rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor 

efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor 

stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 

precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit 

contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor 

cu respectarea prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în 

perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 

procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind 

achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 

și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată 

printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 



  

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă 

a prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat 

la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 

31.12.2022……./recepția finală a lucrărilor. 

  

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 

SPECIALE A CONTRACTULUI 
 

 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: s. Mărăndeni rl Fălești Adresa poştală: s. Mîndrești Telenești 

Telefon: 078672392 Telefon: 079994260 

Cod fiscal: 1021602001005 Cod fiscal: 1007601006302 

Banca: BC Moldincombank SA Banca:  

Cod: MOLDMD2X368 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD05ML000000022515681463 IBAN: MD51TRPDBD222500H10967AB 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la Contractul nr.59 

din "17" octombrie 2022 

  

SPECIFICAŢII TEHNICE 

  

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde 

de referinţă 

1 Reparația drumurilor 

publice locale în 

satele Mîndrești și 

Codru (varinata 

albă) 

45200000-

9 

Reparația drumurilor 

publice locale în 

satele Mîndrești și 

Codru (varinata albă 

Reparația drumurilor 

publice locale în 

satele Mîndrești și 

Codru (varinata albă 

 

 TOTAL     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 

    
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la Contractul nr.59 

din "17" octombrie 2022 

  

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

  

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii 

de 

executare 

1 Reparația 

drumurilor publice 

locale în satele 

Mîndrești și Codru 

(varinata albă) 

45200000-

9 

buc 1 817028,90 

lei 

817028,90 21 zile 

 TOTAL       

   

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

    
  
  



APROBAT  

prin Ordinul  

Ministrului Finanțelor 

                                               nr.      din _________2020           

 

 

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  

DE ACHIZIȚII EUROPEAN 

 

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie 

răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție 

necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova. 

2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea 

ofertei.  

3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică 

anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la 

data depunerii acestuia.  

4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu 

confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică 

și/sau poate răspunde conform legislației.  

5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume: 

1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă; 

2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic; 

3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică; 

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici; 

5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici; 

6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică; 

7) Capitolul VII. Declarații finale. 

6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în 

Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei. 

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă 

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.  

Cod poziție Conținutul cerinței Răspuns 

1 2 3 

A. Informații despre publicare 

1A.1 

Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor 

publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene 

  
  
  
  
  
  
ocds-b3wdp1-MD-

1684235761770 

B. Identitatea autorității/entității contractante 

1B.1  Denumirea autorității/entității contractante 
Primăria 

Drăgănești, raionul 

Sîngerei 

1B.2  Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității 

contractante 

  
  
  
  
  
  
  
1007601002348 

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic  

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici. 

Cod poziție  Conținutul cerințelor Răspuns 

1 2 3 

A. Informații privind operatorul economic 

2A.1 Denumirea operatorul economic ”SRL” Fratelli Construct” 

2A.2 Țara  MDA 

2A.3 Cod poștal  5933 

2A.4 Oraș/Localitate  s. Mărăndeni, r-ul Fălești 

2A.5 Adresa juridică  s. Mărăndeni, r-ul Fălești 

2A.6 Pagina web  

2A.7 Persoana sau persoanele de contact Ioxa Igor 

2A.7.1 Telefon  068033315 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684235761770
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684235761770
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601002348


2A.7.2 Adresa de e-mail fratelli_construct@yahoo.com 

2A.8 Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) 1021602001005 

2A.9 Numărul cod TVA 5700578 

2A.10 Forma organizatorico-juridică a activității de 

antreprenoriat 

Societate cu Răspundere 

Limitată 

2A.11 Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv 

2A.11.1 
Numele acționarilor / asociaților 

Ioxa Igor,  

Cazacu Nicolai 

2A.11.2 Numele beneficiarului efectiv 

[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau 

controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau 

juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau 

administrator al societății de investiții, ori persoană în 

al cărei nume se desfășoară o activitate sau se 

realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau 

indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a 

cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al 

persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în 

administrare fiduciară] 

Ioxa Igor 

Cazacu Nicolai 

2A.11.3 Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-

politică permanentă a persoanei fizice definite 

conform poziției 2A.11.2) 

MDA 

2A.12 

Operatorul economic este: 

 întreprindere mică 

 întreprindere mijlocie  

 și altele          

Întreprindere mică 

2A.13 

În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul 

economic este un atelier protejat sau o întreprindere 

socială, sau va asigura executarea contractului în 

contextul programelor de angajare protejată? 

 

󠇡Da            󠇡Nu 

 

 

2A.13.1 
Dacă da, care este procentul  corespunzător de 

lucrători cu dizabilități sau defavorizați? 
- 

2A.13.2 

Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu 

dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în 

cauză? 

- 

2A.14 

Operatorul economic participă la procedura de 

achiziții publice împreună cu alți operatori 

economici? 

󠇡Da            󠇡Nu 

2A.14.1 

Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în 

cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea 

unor sarcini specifice, etc). 

 

- 

2A.14.2 
Numiți operatorii economici care participă la 

procedura respectivă de achiziție publică. 
- 

2A.14.3 Specificați denumirea grupului participant. - 

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să 

prezinte un formular DUAE separat. 

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic 

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul 

economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. 

2B.1 Nume și prenume  Ioxa Igor 

2B.2 Poziție/acționând în calitate de... Administrator 

2B.3 Țară  Republica Moldova 

2B.4 Telefon  068033315 

2B.5 Adresa de e-mail fratelli_construct@yahoo.com  

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități 

2C.1 

Operatorul economic utilizează capacitățile altor 

entități pentru a satisface criteriile de selecție 

prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) 

 

󠇡Da            󠇡Nu 



criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai 

jos? 

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă 

informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre 

entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția 

asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, 

indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund 

de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele 

tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care 

este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul 

economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.   

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează  

 2D.1 
Operatorul economic intenționează să subcontracteze 

vreo parte din contract cu alți operatori economici? 
󠇡Da            󠇡Nu 

2D.1.1 Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși. - 

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică 

Compartimentul se completează de către operatorii economici.  

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns 

A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești 

1 2 3 

            3A.1 

Participare la o organizație criminală.  

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este 

membru al organismului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al acestuia sau care are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a 

făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-

o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în 

care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută 

în mod direct în condamnare? 

󠇡Da            Nu  

3A.2 

Corupție. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este 

membru al organismului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al acestuia sau care are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a 

făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate 

printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată 

cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice 

o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare? 

󠇡Da          󠇡Nu  

3A.3 

Fraude. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este 

membru al organismului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al acestuia sau care are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a 

făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate 

printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată 

cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice 

o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare? 

  Da           󠇡Nu 

3A.4 

Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile 

teroriste. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este 

membru al organismului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al acestuia sau care are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a 

făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste 

sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-

o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel 

󠇡Da          󠇡Nu 



mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o 

perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare? 

3A.5 

Spălare de bani sau finanțarea terorismului. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este 

membru al organismului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al acestuia sau care are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a 

făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste 

sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-

o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel 

mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o 

perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3A.6 

Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic 

de persoane. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este 

membru al organismului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al acestuia sau care are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a 

făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte 

forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată 

cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice 

o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare? 

󠇡Da          󠇡Nu  

3A.7 

În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din 

întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că 

măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu  

3A.7.1 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale 

 Plata impozitelor  

3B.1 

Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata 

impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara 

în care este stabilit? 

󠇡Da            󠇡Nu  

3B.1.1 
Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu  privire la 

plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale? 
- 

3B.1.2 

În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind 

plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost 

stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, 

această decizie este definitivă?  

󠇡Da           󠇡Nu 

3B.1.3 

În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind 

plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost 

stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, 

precizați data și numărul deciziei. 

-  

3B.2 

Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de 

eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în 

vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere 

(penalităților) și/sau a amenzilor? 

 

Notă:  Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la 

întrebarea din 3B.1. 

 

 

󠇡Da           󠇡Nu 

 



3B.2.1 

Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze 

actul privind  eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, 

taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte 

facilități în vederea plății acestora? 

󠇡Da           󠇡Nu 

3B.3 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat 

cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații 

privind onorarea obligațiilor fiscale? 󠇡Da           󠇡Nu 

3B.4 

Informațiile privind lipsa/existența restanțelor  față de bugetul 

public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin 

accesarea unei baze de date naționale?  Dacă da, specificați 

informația care ar permite verificarea. 

Adresa de internet: 

    |text| 

 Autoritatea sau 

 organismul  emitent(ă):  

      DDF Fălești 

Referința exactă a 

documentației:     

|         certificat 

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 

3C.1  
Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a 

operatorilor economici? 
󠇡Da              󠇡Nu  

3C.1.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui 

motiv de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3C.1.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale 

 
Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și 

asigurărilor sociale 
 

3D.1 
Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul 

mediului în ultimii 3 ani? 
󠇡Da            󠇡Nu  

3D.1.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.1.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

3D.2 
Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social 

în ultimii 3 ani? 
󠇡Da            󠇡Nu  

3D.2.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.2.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

3D.3 
Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii 

în ultimii 3 ani? 
󠇡Da            󠇡Nu  

3D.3.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.3.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

 Insolvabilitatea  

3D.4 

Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de 

lichidare a activității antreprenoriale  ca urmare a unei 

hotărârii judecătorești? 

󠇡Da          󠇡Nu  

3D.4.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.4.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

 Active administrate de lichidator   



Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici 

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii 

economici (coloana nr.3). 

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns 

1 2 3 

A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

3D.5 
Activele operatorului economic sunt administrate de un 

lichidator sau de o instanță? 
󠇡Da          󠇡Nu  

3D.5.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.5.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

 Activitățile economice sunt suspendate  

3D.6 
Activitățile economice ale operatorului economic sunt 

suspendate? 
󠇡Da           󠇡Nu  

3D.6.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.6.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

 
Acorduri cu alți operatori economici care vizează 

denaturarea concurenței 
 

3D.7 

Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu 

alți operatori economici care au ca obiect denaturarea 

concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în 

acest sens? 

󠇡Da           󠇡Nu  

3D.7.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.7.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

 Conflict de interese   

3D.8 
Operatorul economic se află într-o situație de conflict de 

interese care nu poate fi remediată? 
󠇡Da            󠇡Nu  

3D.8.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.8.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

 Etica profesională  

3D.9 

Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin 

hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greșeli în materie profesională? 

󠇡Da           󠇡Nu  

3D.9.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.9.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

 Integritatea   

3D.10 
Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o 

abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?  
󠇡Da            󠇡Nu  

3D.10.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți 

furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv 

de excludere? 

󠇡Da            󠇡Nu 

3D.10.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 



4A.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

documentul/documentele prin care se va demonstra 

înregistrarea acestuia? 

󠇡Da           󠇡Nu 

4A.1.1 

Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității 

antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate 

de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a 

contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să 

execute viitorul contract de achiziție publică. 

Extras din Rgistrul de 

Stat al persoanelor 

juridice. 

1.  Lucrări de 

construcții a 

drumurilor și 

autostrăzilor 

4A.1.2 

Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt 

disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date 

națională? Dacă da, specificați informația care ar permite 

verificarea. 

Adresa de internet:- 

Autoritatea sau 

organismul emitent(ă): 

Agenția Servicii 

Publice 

Referința exactă a 

documentației: 

Registrul de stat a 

persoanelor juridice 

4A.2 

Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o 

autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire 

a contractului, în cadrul unui sistem național?   

󠇡Da           󠇡Nu  

4A.2.1 

Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze 

documentul/documentele prin care se va demonstra 

certificarea și/sau autorizarea activității acestuia? 

󠇡Da           󠇡Nu  

4A.2.3 

Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile 

gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă 

da, specificați informația care ar permite verificarea. 

Adresa de internet:- 

Autoritatea sau 

organismul emitent(ă): 

Agenția Supaveghere 

Tehnică 

Referința exactă a 

documentației: 

Aviz 

4A.3 

Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea 

privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de 

selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în 

anunțul/invitația de participare? 

󠇡Da           󠇡Nu  

B. Capacitatea economică și financiară 

 Declarații bancare  

4B.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații 

bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului 

profesional în conformitate cu cerințele din documentația de 

atribuire? 

󠇡Da            󠇡Nu  

4B.1.1 

Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit 

pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, 

specificați informația care ar permite verificarea ei. 

Adresa de internet:- 

 Autoritatea sau 

organismul emitent(ă): 

Statistica 

Referința exactă a 

documentației: 

Raport financiar 

 Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) NU SE APLICĂ 

4B.2 

Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de 

afaceri anuală, după cum urmează: 

 

Valoare ____________  Perioada _________________ 

Notă. Se completează de către autoritatea contractantă 

valoarea și perioada 

󠇡Da            󠇡Nu  

 

4B.2.1 Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor Valoarea  4 955 962 



din raportul financiar.  Anul 2022 

 Cifra de afaceri medie anuală NU SE APLICĂ 

4B.3 

Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră 

medie anuală de afaceri,  după cum urmează: 

 

Valoare: 4 413 604,29 Perioada 2021 

Valoare: 4 955 962      Perioada 2022 

 

 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă 

valoarea și perioada 

󠇡Da            󠇡Nu  

 

4B.3.1 
Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul 

financiar. 

Valoarea 4 413 604,29 

lei 

Anul 2021 

Valoarea  

Anul 2022 

Valoarea 4 955 962 

Anul |text| 

Valoarea medie totală 

[număr] 

 Raport financiar  

 

4B.4 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul 

financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?  
󠇡Da            󠇡Nu  

4B.5 

Informațiile privind situația economică și financiară sunt 

disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date 

națională? Dacă da, specificați informația care ar permite 

verificarea. 

Adresa de internet:- 

Autoritatea sau 

organismul emitent(ă): 

Statistica 

Referința exactă a 

documentației: 

Raport Financiar 

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională 

 

4C.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele 

solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul 

de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau 

profesională pentru executarea viitorului contract.  

󠇡Da            󠇡Nu  

       4C.1.1 

Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională 

sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date 

națională? Dacă da, specificați informația care ar permite 

verificarea. 

Adresa de internet:- 

Autoritatea sau 

organismul emitent(ă): 

- 

Referința exactă a 

documentației: 

- 

 Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității  

4C.2 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii 

referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în 

anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care 

autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special 

cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest 

exercițiu de achiziție publică? 

󠇡Da            󠇡Nu  

4C.3 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație 

cu privire la sistemele de management și de trasabilitate 

utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare? 

󠇡Da            󠇡Nu  

4C.3.1 

Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o 

bază de date națională? Dacă da, specificați informația care 

ar permite verificarea. 

Adresa de internet:- 

Autoritatea sau 

organismul emitent(ă): 

- 

Referința exactă a 

documentației: 

- 



 Utilaje, instalații și echipament tehnic  

4C.4 

Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție 

publică? 

󠇡Da            󠇡Nu  

4C.5 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație 

cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în 

anunțul de participare și documentația de atribuire? 

󠇡Da            󠇡Nu 

 Pregătirea profesională și calificarea personalului   

4C.6 

Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal 

calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare 

sau în documentația de atribuire? 

󠇡Da            󠇡Nu 

4C.7 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație 

privind personalul de specialitate propus pentru executarea 

contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de 

participare și documentația de atribuire? 

󠇡Da            󠇡Nu 

4C.8 
Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii 

trei ani de activitate. 

Anul 2021 

Angajați 15 

Anul 2022 

Angajați 15 

Anul |text| 

Angajați [număr] 

 Numărul membrilor personalului de conducere  

4C.9 
Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale 

operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani. 

Anul 2021 

Persoane 1 

Anul 2022 

Persoane 1 

Anul |text| 

Persoane [număr] 

 Mostre, descrieri, fotografii   

4C.10 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane 

(mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor 

care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor 

stabilite în documentația de atribuire? 

󠇡Da            󠇡Nu  

 Pentru contractele de achiziție publică de lucrări  

4C.11 

În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit 

lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în 

anunțul de participare și în documentația de atribuire? 

󠇡Da            󠇡Nu  

4C.11.1 

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, 

valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă 

informație relevantă. 

 

 

 

 

 

 Pentru contractele de achiziție publică de bunuri NU SE APLICĂ 

4C.12 

În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări 

specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de 

participare și în documentația de atribuire? 

󠇡Da            󠇡Nu 

4C.12.1 

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, 

valoarea lor, data de începere, data  furnizării, beneficiarul și 

altă informație relevantă. 

 

 

 

 

 Pentru contractele de achiziție publică de servicii NU SE APLICĂ 

4C.13 

În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii 

similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de 

participare și în documentația de atribuire? 

󠇡Da            󠇡Nu 

4C.13.1 

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, 

valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și 

altă informație relevantă. 

 

 

 



  

 

4C.14 

În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 

4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra 

îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor 

similare conform cerințelor documentației de atribuire? 

 

 

󠇡Da            󠇡Nu 

D. Standarde de asigurare a calității 

4D.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate 

emise de organisme independente prin care se atestă faptul că 

operatorul economic respectă standardele de asigurare a 

calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și 

în documentația atribuire?  

󠇡Da            󠇡Nu 

4D.2 

Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt 

disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date 

națională? Dacă da, specificați informația care ar permite 

verificarea. 

Adresa de internet:- 

Autoritatea sau 

organismul emitent(ă): 

- 

Referința exactă a 

documentației: 

- 

E. Standarde de protecție a mediului 

4E.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate 

emise de organisme independente prin care se atestă faptul că 

operatorul economic respectă standardele de protecție a 

mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare 

și în documentația de atribuire? 

󠇡Da             󠇡Nu 

4E.2 

Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt 

disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date 

națională? Dacă da, specificați informația care ar permite 

verificarea. 

Adresa de internet: 

- 

Autoritatea sau 

organismul emitent(ă): 

- 

Referința exactă a 

documentației: 

- 

F. Permiterea controalelor 

4F.1 

Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către 

autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile 

economice și financiare, de producție sau tehnice privind 

executarea viitorului contract de achiziție publică?  

󠇡Da            󠇡Nu 

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție 

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii 

economici (coloana nr.3). 

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns 

1 2 3 

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse  

5A.1  

Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul 

informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor 

publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport 

de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, 

avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea 

contractantă în anunțul de participare și în documentația de 

atribuire?  

 

Termen 7 (șapte) zile de la solicitare. 

 

Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă 

ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate. 

󠇡Da        󠇡Nu  

5A.2 
Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să 

obțină documentele indicate în anunțul de participare și în 

Adresa de internet:- 

Autoritatea sau 



documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin 

accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, 

specificați informația care ar permite verificarea. 

organismul emitent(ă): 

- 

Referința exactă a 

documentației: 

- 

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică 

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție 

publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.  

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns 

1 2 3 

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse NU SE APLICĂ 

6A.1 

Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție 

stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și 

în documentația de atribuire. 

Nu󠇡       Da  

6A.2 

Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să 

furnizeze în Sistemul informațional automatizat ,,Registrul de stat al 

achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, 

pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme 

de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de 

participare și în documentația de atribuire. 

󠇡Da       󠇡Nu  

 

Capitolul VII. Declarații finale 

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte 

și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. 

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității 

contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în 

care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză 

direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul 

economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), 

referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să 

facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este 

necesar.  

 

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primăria Drăgănești, raionul Sîngerei, 

astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind 

informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție  

” Lucrărilor de reparare a străzilor din com. Drăgănești”  

[, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  

(     ocds-b3wdp1-MD-1684235761770 dacă este cazul]. 
 

 

Nume: Ioxa Igor 

Funcția: Administrator 

Data: 30.05.2023 

Adresa: s. Mărăndeni, r-ul Fălești 

Semnătura  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684235761770
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“Prezentarea situatiilor financiare” 
Aprobat de Ministerul Finantelor 

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea:  S.R.L. FRATELLI CONSTRUCT

Cod CUIÎO:  41456019

Cod IDNO: 1021602001005

Sediul:

MD: 4345

Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTI

Cod CUATM: 4345, S.MARANDENI

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069342602

WEB:
E-mail:  igmacons@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:  Dl (dna) Aliona Lucanovschi Tel. 069342602

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:  1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Igor IOXA

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL
Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt. Indicatori Cod rd.
Sold la

Începutul perioadei de
gestiune

Sfîrșitul perioadei de
gestiune

1 2 3 4 5

A C T I V

A. ACTIVE IMOBILIZATE
 
I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020 2167 2167

din care:
 
2.1. concesiuni, licențe și mărci

021

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție 022

2.3. programe informatice 023 2167 2167

2.4. alte imobilizări necorporale 024

3. Fond comercial 030

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040

Total imobilizări necorporale
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 2167 2167

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție 060



2. Terenuri 070

3. Mijloace fixe, total 080 276477 2170331

din care:
 
3.1. clădiri

081

3.2. construcții speciale 082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice 083 18267 14613

3.4. mijloace de transport 084 243027 2143580

3.5. inventar și mobilier 085 15183 12138

3.6. alte mijloace fixe 086

4. Resurse minerale 090

5. Active biologice imobilizate 100

6. Investiții imobiliare 110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120

Total imobilizări corporale
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)

130 276477 2170331

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate,
total 150

din care:
 
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile
afiliate

151

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate 152

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de
participare 153

2.4 alte investiții financiare 154

Total investiții financiare pe termen lung
(rd.140 + rd.150) 160

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung 170

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 180

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 181

3. Alte creanțe pe termen lung 190

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200

5. Alte active imobilizate 210

Total creanțe pe termen lung și alte active
imobilizate
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

220

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) 230 278644 2172498

B. ACTIVE CIRCULANTE
 
I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată 240 107963 107963

2. Active biologice circulante 250

3. Producția în curs de execuție 260

4. Produse și mărfuri 270

5. Avansuri acordate pentru stocuri 280

Total stocuri
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290 107963 107963



II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente 300 180418 243003

2. Creanțe ale părților afiliate curente 310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 311

3. Creanțe ale bugetului 320 39552 543891

4. Creanțele ale personalului 330 376487 1013425

5. Alte creanțe curente 340 836 62677

6. Cheltuieli anticipate curente 350

7. Alte active circulante 360

Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +
rd.360)

370 597293 1862996

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390 59000

din care:
 
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile
afiliate

391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 59000

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de
participare 393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394

Total investiții financiare curente
(rd.380 + rd.390) 400 59000

IV. Numerar și documente bănești 410 33755 2344

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) 420 739011 2032303

TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420) 430 1017655 4204801

P A S I V

C. CAPITAL PROPRIU
 
I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social 440

2. Capital nevărsat 450 (
)

(
)

3. Capital neînregistrat 460

4. Capital retras 470 (
)

(
)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480

Total capital social și neînregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) 490

II. Prime de capital 500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă 510

2. Rezerve statutare 520

3. Alte rezerve 530

Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530) 540

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 550 X



2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenți

560 395514 395514

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 570 X -1613454

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 X (
)

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) 590 395514 -1217940

V. Rezerve din reevaluare 600

VI. Alte elemente de capital propriu 610

TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) 620 395514 -1217940

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung 630 2273422

2. Împrumuturi pe termen lung 640 466754 226505

din care:
 
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

641

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
convertibile 642

2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643 466754 226505

3. Datorii comerciale pe termen lung 650

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 660

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661

5. Avansuri primite pe termen lung 670

6. Venituri anticipate pe termen lung 680

7. Alte datorii pe termen lung 690

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 +
rd.690)

700 466754 2499927

E.

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt 710

2. Împrumuturi pe termen scurt, total 720 7000

din care:
 
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

721

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
convertibile 722

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723 7000

3. Datorii comerciale curente 730 89957 2748425

4. Datorii față de părțile afiliate curente 740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741

5. Avansuri primite curente 750

6. Datorii față de personal 760 3000

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale 770 82271

8. Datorii față de buget 780 65430

9. Datorii față de proprietari 790 82118

10. Venituri anticipate curente 800

11. Alte datorii curente 810

TOTAL DATORII CURENTE
(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 +
rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

820 155387 2922814

F. PROVIZIOANE



1. Provizioane pentru beneficiile angajaților 830

2. Provizioane pentru garanții acordate
cumpărătorilor/clienților 840

3. Provizioane pentru impozite 850

4. Alte provizioane 860

TOTAL PROVIZIOANE
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) 870

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) 880 1017655 4204801

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedenta curenta

1 2 3 4

Venituri din vînzări, total 010 4411823 4955962

din care:
 
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor

011 50417

venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor 012 4361406 4955962

venituri din contracte de construcție 013

venituri din contracte de leasing 014

venituri din contracte de microfinanţare 015

alte venituri din vînzări 016

Costul vînzărilor, total 020 3486824 3739168

din care:
 
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute

021 33053

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților 022 3453771 3739168

costuri aferente contractelor de construcție 023

costuri aferente contractelor de leasing 024

costuri aferente contractelor de microfinanţare 025

alte costuri aferente vînzărilor 026

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 924999 1216794

Alte venituri din activitatea operațională 040

Cheltuieli de distribuire 050

Cheltuieli administrative 060 258201 2830048

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 1346 200

Rezultatul din activitatea operațională: profit
(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) 080 665452 -1613454

Venituri financiare, total 090 1781

din care:
 
venituri din interese de participare

091

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 092

venituri din dobînzi 093

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 094

venituri din alte investiții financiare pe termen lung 095

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 096

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile
financiare pe termen lung și curente

097



venituri din ieșirea investițiilor financiare 098

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 099 1781

Cheltuieli financiare, total 100

din care:
 
cheltuieli privind dobînzile

101

inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate 102

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind
investițiile financiare pe termen lung și curente 103

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 105

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 -
rd.100) 110 1781

Venituri cu active imobilizate și excepționale 120

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și
excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) 140

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110
+ rd.140) 150 1781

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) 160 667233 -1613454

Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 80230

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.160 - rd.170) 180 587003 -1613454

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la pînă la

Anexa 3

Nr.
d/o Indicatori Cod rd

Sold la începutul
perioadei de

gestiune
Majorări Diminuări

Sold la sfîrşitul
perioadei de

gestiune

1 2 3 4 5 6 7

I.

Capital social și neînregistrat

1. Capital social 010

2. Capital nevărsat 020 (
)

(
)

(
)

(
)

3. Capital neînregistrat 030

4. Capital retras 040 (
)

(
)

(
)

(
)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept
de proprietate 050

Total capital social și neînregistrat
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 +
rd.050)

060

II. Prime de capital 070

III.

Rezerve

1. Capital de rezervă 080

2. Rezerve statutare 090

3. Alte rezerve 100

Total rezerve
(rd.080 + rd.090 + rd.100) 110

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor
precedenți 120 X



2. Profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) al anilor precedenți

130

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei
de gestiune 140 X

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 150 X (
)

(
)

(
)

Total profit (pierdere)
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160

V. Rezerve din reevaluare 170

VI. Alte elemente de capital propriu 180

Total capital propriu
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 +
rd.170 + rd.180)

190

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori Cod rd
Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea operațională

Încasări din vînzări 010 4859510 4955962

Plăți pentru stocuri și servicii procurate 020 3950011 4229327

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și
medicală 030 315579 1082711

Dobînzi plătite 040

Plata impozitului pe venit 050 15000 40200

Alte încasări 060 156685 381321

Alte plăți 070 704401

Fluxul net de numerar din activitatea operațională
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 -
rd.070)

080 31204 -14955

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100 272714 2056628

Dobînzi încasate 110

Dividende încasate 120

inclusiv: dividende încasate din străinătate 121

Alte încasări (plăți) 130

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) 140 -272714 -2056628

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

Încasări sub formă de credite și împrumuturi 150 1069834 3190300

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor 160 603080 1150128

Dividende plătite 170 191489

inclusiv: dividende plătite nerezidenților 171

Încasări din operațiuni de capital 180

Alte încasări (plăți) 190

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) 200 275265 2040172

Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) 210 33755 -31411



Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 33755

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) 240 33755 2344
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