

SRL "POLILOG"  
 or. Cricova, str. Doina 2  
 tel. 079429103  
 e-mail polilog srl@mail.ru

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

Nr.	Obiectul contractului	Beneficiarului	Calitatea Antreprenorului	Prețul contractului fără TVA	Perioada de execuție	Numărul/Data Procesului Verbal de recepție
1.	Inelarea gazoductului de presiune înaltă Făleştii Noi – or. Făleşti.	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	4 226 597,43	180 zile	Act de recepție din 05.10.2021
2.	Gazificarea microraioului Gara Făleşti, or. Făleşti	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	1 074 342,65	150 zile	Act de recepție din 05.11.2021
3.	Gazificarea s. Bilicenii Noi, r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	406 209,07	90 zile	Act de recepție din 16.06.2021
4.	Gazificarea s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	586 754,05	160 zile	Act de recepție din 10.09.2021
5.	Gazificarea unui grup de case din s. Gura Camencii r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	122 314,43	90 zile	Act de recepție din 17.05.2021
6.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str. Independenții. 60/2	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	82 240,43	45 zile	Act de recepție din 23.09.2021
7.	Gazificarea unui grup de case din s. Mărculești, r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	789 362,43	180 zile	Act de recepție din 16.07.2021
8.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str. Luceafărul 14-18	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	183 513,90	90 zile	Act de recepție din 30.09.2021
9.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str. Independenții – Libertății- Gudanov	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	352 749,00	120 zile	Act de recepție din 25.09.2021
10.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str. Gudanov, 24-30	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	225 643,57	90 zile	Act de recepție din 30.09.2021
11.	Gazificarea s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	649 026,63	180 zile	Act de recepție din 29.09.2022
12.	Reconstrucția SPG or. Edineț, str. Florar, 107. Schimbarea utilajului	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	678 827,44	60 zile	Act de recepție din 30.06.2022
13.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Tețcani, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 086 065,33	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
14.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Tețcani, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 870 069,79	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
15.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Trinca, r. Edineț	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	986 044,58	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022

16.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str.Studentilor 10,12,13	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	197 297,27	60 zile	Act de recepție din 31.05.2022
17.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str.Viilor, 7-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	107 239,42	60 zile	Act de recepție din 31.05.2022
18.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str.Vasile Alexandri, 4	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	66 199,49	60 zile	Act de recepție din 13.05.2022
19.	Gazificarea s. Vasilcău, r. Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 672 888,00	120 zile	Act de recepție din 05.07.2022
20.	Gazificarea s.Cociulia r. Cantemir	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	283 191,88	90 zile	Act de recepție din 21.10.2022
21.	Gazificarea s.Gotești r. Cantemir	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	963 098,73	90 zile	Act de recepție din 26.07.2022
22.	Gazificarea s.Burlacu r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	529 343,68	90 zile	Act de recepție din 27.05.2022
23.	Gazificarea s.Baurci Moldoveni r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	1 021 833,15	90 zile	Act de recepție din 26.07.2022
24.	Gazificarea s.Burlacu r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	829 866,79	90 zile	Act de recepție din 21.10.2022
25.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str.Luceafărul, 3-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	966 438,35	120 zile	Act de recepție din 26.04.2023
26.	Gazificarea unui grup de case din s. Tîrgul Veriujeni r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	953 214,08	130 zile	Act de recepție din 14.07.2023
27.	Gazificarea unui grup de case din s. Mihaileni r. Rîșcani	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 499 282,45	190 zile	Act de recepție din 12.07.2023
28.	Reconstrucția SPG or. Cupcini, str. Livezilor Schimbarea utilajului	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	524 358,18	210 zile	Act de recepție din 12.07.2023
29.	Construcția gazoductului interzonal de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r. Soroca	SRL "Gazenrgoexpert" or. Chișinău str. Muncești, 29/1	Subantreprenor	3 592 510,93	245 zile	Act de recepție din 07.12.2023
30.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Balasinești, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 556 252,40	90 zile	Act de recepție din 29.11.2023
31.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Corjeuți, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	789 449,97	90 zile	Act de recepție din 29.11.2023
32.	Gazificarea s. Biliceni Vechi r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	819 697,48	270 zile	Act de recepție din 25.09.2023

**TOTAL 29 691 922,98 MDL**