

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria sat. Cubolta, 6221, MOLDOVA, Sîngerei, s.Cubolta,
adresa electronica - primaria6221@mail.ru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21049580 din 04 ianuarie 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Constructia anexei sala festiva/sport a gradinitei de copii din s. Cubolta r-nul Singerei* (denumirea contractului de achiziție publică), noi SC „Gold Energy” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.01.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Eremia Andrian – directorul
„Gold Energy SRL”

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria sat. Cubolta, 6221, MOLDOVA, Sîngerei, s.Cubolta,**
adresa electronica - primaria6221@mail.ru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
Constructia anexei sala festiva/sport a gradinitei de copii din s. Cubolta r-nul Singerei
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrari) ,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 270 (doua sute saptezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
1 decembrie 2022__ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.01.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Eremia Andrian – directorul
„Gold Energy SRL”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția anexei sala festiva/sport a gradinitei de copii din s. Cubolta r-nul Singerei
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 | Anul 2022 | | | |
|------------|--|-----------|-------------------|--|--|--|
| | | Luna | | | | |
| | | februarie | Martie- noiembrie | | | |
| 1. | Organizare de șantier | 8 zile | | | | |
| 2. | Obiect 01 Categorია de lucrări: <u>Lucrari constructie</u> | | 260 zile | | | |

Nume: Eremia Andrian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei Gold Energy SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Modernizarea unui complex sportiv
2. Numărul și data contractului Nr.01, 02, 03 din aprilie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Bascon Lux SRL
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. Lev Tolstoi 24/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor asociat, subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA | |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>3 650 000lei</u> | <u>195 187,17 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>este în proces</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 24 luni
 - b) efectiv realizată în proces
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul da, sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în proces
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Schimbari de proiect
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.01.2022

Semnat: _____

Nume: Eremia Andrian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei Gold Energy SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| N r d/ o | Obiectul contractului | Denumirea /numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului i*) | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 | Modernizarea complex sportiv | Bascon Lux SRL | Contract asociat | 3 650 000 lei | 12 | Nr.1,2,.....36 din 01.10.2020- pina in prezent |
| 2 | <u>Modernizarea sistemului de iluminat existent</u> | <u>Primăria Strășeni</u> | antreprenor asociat | <u>1 072 400 lei</u> | 24 luni | Nr. 1,2,.....24 din 01.04.2020- pina in prezent |
| 3 | <u>Modernizarea sistemului de iluminat existent</u> | Primăria Ungheni | subantreprenor | 1 004 375 lei | 24 luni | Nr. 1,2,.....32 din 01.04.2020- pina in prezent |
| 4 | Lucrari de constructii interioare si exterior | Consulting Energie si Comert SRL | Contract unic | 2 670 000 lei | 7 | 2018-2019 Pr.verbal 1,2...6. Din 01.12.2018-01.10.2019 |
| 5. | Construcția terenului minifotbal cu acop. artificiala sat.Cirnateni | Primaria Cîrnățeni | Contract de antrepriză | 694 216 lei | Teri luni | Pr.verbal 1,2. |
| 6. | Rep.cap.a sălii de sport și de dans, IPCEGG "Luceafărul" s.Delacău,rAnenii Noi | IPCEGG "Luceafărul" s.Delacău,rAnenii Noi | Contract de antrepriză | 332 107 lei | Trei luni | Pr. Verbal Nr.1,2,3 |
| 6. | Construcția terenului sportiv în s.Țarigrad r-l Drochia | Primaria Țarigrad, Drochia | Contract de antrepriză | 592 726 lei | Teri luni | În proces |
| 7. | Lucrări de instalații pentru clădiri | Consiliul Raional Ungheni | Contract de antrepriză | 844 697,80 | Două luni | Pr. Verbal nr.1 |

Semnat: _____

Nume: Eremia Andrian

Funcția în cadrul firmei: director Gold Energy SRL

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

| No | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Nr. De inregistrare | Stare | Evidența contabilă | Proprietate |
|------|--|---------------------|----------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <i>Miniexcavator Hitachi Ibuc. Hitachi ZX-</i> | <i>CI874</i> | satisfacatoare | este | proprie |
| 2 | <i>Remorca pt miniexcavator</i> | <i>RFN021</i> | buna | este | proprie |
| 3 | <i>Miniexcavator JCB 801,5</i> | <i>493TAO</i> | satisfacatoare | este | proprie |
| 4 | <i>Remorca de transportare</i> | <i>M706RZ</i> | buna | este | proprie |
| 5 | <i>Autocamion basculant Zil-</i> | <i>PBW324</i> | satisfacatoare | este | proprie |
| 6 | <i>Autocamion basculant Atego814</i> | <i>QCP 648</i> | satisfacatoare | este | arenda |
| 7 | <i>Autocamion basculant Man an.1980,matr.</i> | <i>BBW 990</i> | buna | este | proprie |
| 8 | <i>Autocisterna GAZ-53</i> | <i>PBW342</i> | buna | este | proprie |
| 9 | <i>Transportor Pasager-marfar</i> | <i>CHU 772</i> | buna | | |
| 10 | <i>Transportor Pasager-marfar</i> | <i>XBO 544</i> | buna | este | proprie |
| 11 | <i>Transportor Pasager-marfar</i> | <i>CQX 162</i> | buna e | este | arenda |
| 12 | <i>Atomacara -</i> | <i>PBW</i> | buna | este | proprie |
| 13 | <i>Autoturn</i> | <i>CJT603</i> | buna | este | proprie |
| 14 | <i>Autobasculanta Самосвал ЗИЛ MM3</i> | <i>CQX162</i> | buna | | |
| 15 | <i>Autoturism Dacia Logan cdi</i> | <i>JOC 132</i> | satisfacatoare | | |
| 16 | <i>Remorca JMTR-88</i> | | buna | | |
| 17 | <i>Remorca TR-79 pt bobina cablu</i> | | satisfacatoare | | |
| 18 | <i>Autoturism Suzuki Vitara pasager</i> | <i>BFC496</i> | satisfacatoare | | |
| 18-1 | <i>Autogreder pina la 175 cp</i> | | buna | | arenda |
| 18-2 | <i>Vibrator de adincime</i> | | buna | | arenda |
| 19 | <i>Compactor static autopropulsat</i> | <i>---</i> | satisfacatoare | este | proprie |
| 20 | <i>Vibrator de adincime</i> | <i>---</i> | buna | este | proprie |
| 21 | <i>Placa vibratoare, greut.=0,7 tf,</i> | <i>---</i> | satisfacatoare | este | proprie |
| 22 | <i>Aparat de sudura 28-35 Kw</i> | <i>---</i> | buna | este | proprie |
| 23 | <i>Macara pe pneuri pina la 9,9 TF</i> | <i>---</i> | buna | este | proprie |
| 24 | <i>Automacara 6 - 10 tf</i> | <i>---</i> | satisfacatoare | este | proprie |
| 25 | <i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i> | <i>---</i> | satisfacatoare | este | proprie |
| 26 | <i>Cabestan electric (lebiotka)</i> | <i>---</i> | buna | este | proprie |

| | | | | | |
|----|---|-----|----------------|------|---------|
| 27 | Mai mecanic (electric) | --- | satisfacatoare | este | proprie |
| 28 | Schele metalice | --- | | | |
| 29 | Prăjină pentru montarea scurtcircuitoarelor mob | --- | buna | este | proprie |
| 30 | Clește izolant | --- | buna | este | proprie |
| 31 | Clește izolant pentru măsurări | --- | buna | este | proprie |
| 32 | Indicator de tensiune până la 1000 V | --- | buna | este | proprie |
| 33 | Indicator de tensiune mai mare de 1000 V | --- | buna | este | proprie |
| 34 | Mănuși dielectrice | --- | buna | este | proprie |
| 35 | Instrument de lăcătușărie cu mâner izolant | --- | buna | este | proprie |
| 36 | Scurtcircuitoare mobile | --- | buna | este | proprie |
| 37 | Placarde și indicatoare de securitate | --- | buna | este | proprie |
| 38 | Scară izolantă | --- | buna | este | proprie |
| 39 | Ochelari de protecție | --- | buna | este | proprie |
| 40 | Mănuși | --- | buna | este | proprie |
| 41 | Mască de gaze | --- | buna | este | proprie |
| 42 | Căști de protecție | --- | buna | este | proprie |
| 43 | Centură de siguranță | --- | buna | este | proprie |
| 44 | Funie de siguranță | --- | buna | este | proprie |
| 45 | Trusă medicală | --- | buna | este | proprie |
| 46 | Role de tragere | --- | buna | este | proprie |
| 47 | Instrument întinderea și tăierea benzilor oțel | --- | buna | este | proprie |
| 48 | Presă pentru presarea papucilor de cablu | --- | buna | este | proprie |
| 49 | Compresor electric | --- | buna | este | proprie |
| 50 | Ciocan - demolator | --- | buna | este | proprie |
| 51 | Ciocan pneumatic | --- | buna | este | proprie |
| 52 | Dispozitiv pentru tăierea cablurilor din OL și Al | --- | buna | este | proprie |
| 53 | Cric manual cu capacitate de ridicare 0,5-1,5 t | --- | buna | este | proprie |
| 54 | Bloc funie infinită | --- | buna | este | proprie |
| 55 | Bloc polispas cu capacitatea de ridicare 0,5 t | --- | buna | este | proprie |
| 56 | Generator P= 2-5 kW | --- | buna | este | proprie |

Semnat: _____

Nume: Eremia Andrian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei Gold Energy SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de speci ali tate | Vechimea în munca în specialita te (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Diriginte de șantier | superioare | 18 | Instalatii si retele electrice de alimentare cu energiei. | Seria 2021 DLS Nr. 0523 |
| 2 | Diriginte de șantier | superioare | 9 | Constructii civile si industrial. | Seria 2019 DS Nr. 0518 |
| 3 | Diriginte de șantier | superioare | 25 | Instalatii si retele de telecomunicatii | Seria 2018 DLS Nr. 0027 |
| 4 | Maistru | tehnice | 12 | | |
| 5 | Zidari - 2 | specialitate | 11 | | |
| 6 | Tencuitori-3 | specialitate | 12 | | |
| 7 | Betonist - 3 | specialitate | 16 | | |
| 8 | Fierar beton- 2 | specialitate | 10 | | |
| 9 | Dulgher - 2 | specialitate | 23 | | |
| 10 | Finisor MP -2 | specialitate | 12 | | |
| 11 | Mozaicar - 3 | specialitate | 11 | | |
| 12 | Parchetar - 2 | specialitate | 12 | | |
| 13 | Izolator hidrofug - 2 | specialitate | 16 | | |
| 14 | Instalator apa, canal- 2 | specialitate | 10 | | |
| 15 | Instalator incalzire si gaze- 2 | specialitate | 23 | | |
| 16 | Instalator ventilare si conditionare aer | specialitate | 12 | | |
| 17 | Zugrav vopsitor- 2 | specialitate | 11 | | |
| 18 | Electrician constructii - 2 | specialitate | 12 | | |

Semnat: _____

Nume: Eremia Andrian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei Gold Energy SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE
SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

Semnat: _____

Nume: Eremia Andrian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei Gold Energy SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Construcția anexei sala festiva/sport a gradinitei de copii din s. Cubolta r-nul Singerei
(denumirea)

În cadrul licitație nu suntem asociați nici cu un agent economic

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

- j) Alte cauze _____

Data completării __14.01.2022_____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____