
 

                                                                                                                                                            FORMULARUL F3.10 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Reparatia capitala a sistemei electrice a Sectiei  

Maternitate, Spitalul raional Soroca. (Proiect nr. 112/2017)” 

2. Numărul şi data contractului  nr. 18/03049  din 08 august  2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului CRSoroca 

4. Adresa beneficiarului or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 

5. Ţara Republica  Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul  
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )     1 097 726, 14                           64 572, 12 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 097 726, 14                           64 572, 12 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată   trei ( 3 ) luni 

1. efectiv realizată trei ( 3 ) luni   pînă la 30 noembrie 2018 

b)  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul   

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 01       din 21  

Ianuarie  2019  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

__________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 21. 01. 2019 

 

Semnat               ______________________ 

 

Nume:                                  Musteaţă Oleg__ 
 

Funcţia în cadrul firmei:      Director__ 

 

Denumirea firmei şi sigiliu „Olemus Grup”SRL 

 







INVESTITOR

PROCES-VERBAL

Anexa nr. 1 
la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. p /  din J / .Ç /.J J P f?

privind lucrarea “Reparaţia capitală a sistemei electrice a Secţiei Maternitate. Spitalul Raional 
Soroca.. executată la obiectul Secţia Maternitate, Spitalul Raional Soroca în cadrul contractului nr. 8 
din 14 august 2018 încheiat între Consiliul Raional Soroca şi SRL "Olemus Grup” pentru lucrările de 
“Reparaţia capitală a sistemei electrice a Secţiei Maternitate, Spitalul raţional Soroca”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 38/C-18, eliberată de Primăria 
Municipiului Soroca la 24 august 2018 cu valabilitate pînă la şase luni.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 18.01-21.01 2018, fiind formată
din:

Preşedinte : Iurie Todirean, vicepreşedintele Raionului Soroca ;
Membri:
Elena Mîţu, şef al Secţiei Construcţii,Gospodărie Comunală şi Drumuri ;
Angela Rusnac, şef Spitalul Raional Soroca;
Mihail Borş, şef Direcţia Situaţii Excepţionale Soroca 
Mihail Sapojnic, şef Inspecţia Energetică Teritorială Soroca;
Dumitru Cebotarenco, responsabil tehnic;
Tutunaru Ivan. specialist atestat în domeniu ;
3. Au urai participat la recepţie:
Musteaţă Oleg, antreprenor, director ”01emus Grup” SRL;
Valentina Muntean, prioectant, director îl ’’Valentina Muntean”

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie. în urma constatărilor făcute, propune:
Recepţia obiectului “Reparaţia capitală a sistemei electrice a Secţiei Maternitate, Spitalul Raional 

Soroca“

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor obiectului “Reparaţia capitală a sistemei electrice a Secţiei Maternitate. 

Spitalul Raional Soroca“

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
Expoloatarea obiectului conform destinaţiei



7 . Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral. 7801121275 adresa poştală str. Testimiţeanu 68 , mun Soroca

destinaţia bunuri proprietate publică, compus din următoarele construcţii_________________________ .
suprafaţa la sol__ _ __ . suprafaţa to ta lă .____ _. numărul de etaje___________, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost 
încheiat astăzi 21.01 2018 la 11.00 în 7 exemplare.

9. Concluzia Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică:

10. Lucrarea Reparaţia capitală a sistemei electrice a Secţiei Maternitate, Spitalul Raional Soroca
este.

TRANSMISĂ: PRIMITĂ: ù n f /û u f  

INVESTITORUL:



Anexa nr. 1

La procesul — verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Nr. f i /  din , : / /  ̂  20

Lista pieselor din documentaţia scrisă şi desenată a obiectului care sunt
lipsă sau incomplete.
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Anexa nr.2

La procesul -  verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Nr. P l  din J / .  P f  20 S #

Lista lucrărilor cuprinse în Documentaţia Tehnică ce n-au fost executate.



Anexa nr.3

La procesul -  verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Nr. â /  din j y . P /  2 0 / j 7

Lista lucrărilor cuprinse în Documentaţia Tehnică la care nu s-a 
respectat prevederile proiectului.



REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

Secţia Construcţii Gospodărie 
Comunală şi Drumuri

Nr. L  $ 3  'C i din û j .

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Consiliul Raional Soroca menţionează activitatea prodigioasă a SRL ’’Olemus 

Grup”, director dl Oleg Mustaţă, în realizarea Proiectului de reparaţie a sistemei electrice în 

Secţia Maternitate, Spitalul Raional Soroca.

Apreciem calitatea soluţiilor tehnice implementate de specialiştii firmei, precum şi 

capacitatea acestora de a coordona şi monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectului.

Pe toată perioada derulării contractului, firma SRL”01emus Grup” a executat toate sarcinile 

contractuale, executând la timp şi ireproşabil lucrările contractate. Onorarea cu promptitudine şi 

corectitudine a obligaţiilor contractuale, personalul calificat şi logistica internă a societăţii, fac din 

SRL”01emus Grup” un partener serios şi performant, capabil să ducă la bun sfârşit proiectele 

asumate prin coordonarea riguroasă a fiecărei lucrări în parte.

Datorită calităţilor expuse mai sus, recomandăm firma SRL”01emus Grup” pentru 

companiile şi autorităţile care sunt cointeresate de lucrări de calitate înaltă.

Ex: N.Bevza 
Tel.0230 23035.

Secţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri a Consiliului Raional Soroca
MD-3000, str. Ştefan cel Mare nr. 5 or. Soroca, Republica Moldova
web: www.soroca.org.md
e-mail: secţia.constructii@soroca.org.md
tel 373 - 230 - 23329, 373 - 230 - 23035, fax 373 - 230 - 23035

Cu respect.

http://www.soro
mailto:ia.constructii@soroca.org.md
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