

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă
Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Informația o găsiți în SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Î.M. Direcția Construcții Capitale
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1002600047080

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC Structural Construct SRL
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2029
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chisinau

2A.5	Adresa juridică	mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Anatolie Bocan
2A.7.1	Telefon	079987899
2A.7.2	Adresa de e-mail	structural@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1007600024738
2A.9	Numărul cod TVA	0305900
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Anatolie Bocan
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Anatolie Bocan
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	

2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Anatolie Bocan
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079987899
2B.5	Adresa de e-mail	structural@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control	☐ Nu

	în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel	☐ Nu

	mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Nu

	Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Nu

3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu

3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii. Avizul Agenției de supraveghere tehnică a lucrărilor</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada anul 2020 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 4 368 583 Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	

4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 4 345 067
		Anul 2018
		Valoarea 6 734 835
		Anul 2019
		Valoarea 4 368 583
		Anul 202
		Valoarea medie totală 5 149 495
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în	☐ Da

	special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018
		Angajați 35
		Anul 2019
		Angajați 35
		Anul 2020
		Angajați 15
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2018
		Persoane 4
		Anul 2019
		Persoane 4
		Anul 2020
		Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	

4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☐ Da
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.</i>	<u>Lucrari de constructie a retelelor de apa in satul Ciniseuti raionul Rezina etapa 1 si etapa 2</u>
		6071553,00
		Inceput Contract nr. 27 din 18 aprilie 2017
		Proces- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 12 august 2021
		<u>Primaria sat. Ciniseuti</u>
		<u>Lucrari de reparatie a strazii Luceafarului din orasul Falesti</u>
		4 244 421,35
		<u>Inceput 04.09.2018</u>
		<u>Proces- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 05 din 15.10.2019</u>
		<u>Primaria or. Falesti</u>
		<u>Lucrari de constructie a retelelor exterioare de aprovizionare cu apa si a retelelor exterioare de canalizare a Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Durl esti, srt. Codrilor 16.</u>
		2 950 000,00
		<u>Inceput 10 iulie 2018</u>
		<u>Proces- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4 din 10.08.2018</u>
		<u>CUPRIANOVICI SRL</u>
		<u>Lucrari de constructie a sistemului de canalizare exterior de evacuare a apelor pluviale pe teritoriul parcarilor Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Durl esti, srt. Codrilor 16.</u>

		2 570 000,00
		Inceput 04 iunie 2018
		Proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2 din 01.08.2018
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin	☐ Da

	care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen _3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca I.M Direcția Construcții Capitale astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul [Informația o găsiți în SIA RSAP].

(numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Anatolie Bocan

Funcția: Administrator

Data: 15/11/2021

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14

Semnătura electronica

**Proiectarea si constructia
canalizarii menager- fecaloide
din str-la Bacioii Noi, nr 1-11,
str. V. Zarzar nr. 10, 10a , mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 1 082 620,88 lei

Intocmit in prețuri curente 13.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bacioii Noi Lucrari de constructie 1.1. Reteaua de canalizare C1 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol inghetat)	buc	26,000	455,000 455,000	11 830,000 11 830,000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	9,180	1 097,495 0,000	10 075,000 0,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,730	1 192,466 0,000	870,500 0,000
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	120,450	8,565 0,000	1 031,700 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,730	114,048 12,610	83,255 9,205
6	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	2 107,55 0	32,372 21,700	68 226,510 45 733,835
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	132,000	10,850 10,850	1 432,200 1 432,200

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	132,000	26,750 26,250	3 531,000 3 465,000
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	62,700	244,798 21,350	15 348,851 1 338,645
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,860	272,487 0,000	2 141,750 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,860	402,999 308,699	3 167,575 2 426,375
12	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale de tip IL-30 (2985x350x350mm)	buc	51,000	1 189,654 73,500	60 672,354 3 748,500
13	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale de tip RU4-10* (1000x400x480mm)	buc	8,000	1 704,754 73,500	13 638,032 588,000
14	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe RUPA 4-4/0,8 (400x400x80mm)	buc	402,000	236,646 50,750	95 131,690 20 401,500
Total Lucrari de terasamente						287 180,417
Incluziv salariu						90 973,260
		1.1.2. Camine				
15	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,230	1 325,762 292,253	6 933,737 1 528,485
16	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	52,300	48,287 8,750	2 525,429 457,625
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat,	m3	26,290	1 251,086	32 891,056

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			485,450	12 762,470
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KII-10	buc	25,000	445,000 0,000	11 125,000 0,000
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KII 10-6	buc	30,000	333,000 0,000	9 990,000 0,000
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KII 10-9	buc	49,000	483,000 0,000	23 667,000 0,000
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIII 1-10-2	buc	25,000	450,000 0,000	11 250,000 0,000
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIO-1	buc	69,000	90,000 0,000	6 210,000 0,000
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KII 7-3	buc	27,000	180,000 0,000	4 860,000 0,000
24		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-00 (6,60 kg/buc)	kg	13,200	25,000 0,000	330,000 0,000
25		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc)	kg	38,800	25,000 0,000	970,000 0,000
26		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc)	kg	38,700	25,000 0,000	967,500 0,000
27		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,20 kg/buc)	kg	81,000	25,000 0,000	2 025,000 0,000
28		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc)	kg	97,000	25,000 0,000	2 425,000 0,000
29		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05 (22,7 kg/buc)	kg	113,500	25,000 0,000	2 837,500 0,000
30	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06 (25,90 kg/buc)	kg	25,900	25,000 0,000	647,500 0,000
31	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu	m3	8,500	1 082,831	9 204,062 2 873,850

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			338,100	
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQI-15	buc	4,000	1 160,000 0,000	4 640,000 0,000
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQ 15-6	buc	4,000	542,500 0,000	2 170,000 0,000
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQ 15-9	buc	11,000	763,000 0,000	8 393,000 0,000
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIPI 1-15-2	buc	4,000	1 200,000 0,000	4 800,000 0,000
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQO-1	buc	12,000	90,000 0,000	1 080,000 0,000
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQ 7-3	buc	4,000	180,000 0,000	720,000 0,000
38		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05 (22,7 kg/buc)	kg	22,700	25,000 0,000	567,500 0,000
39	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06 (25,90 kg/buc)	kg	25,900	25,000 0,000	647,500 0,000
40	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-07 (29,20 kg/buc)	kg	29,200	25,000 0,000	730,000 0,000
41	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-11 (42,10 kg/buc)	kg	42,100	25,000 0,000	1 052,500 0,000
42	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,120	1 064,917 282,098	4 387,459 1 162,245
43	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQI-20	buc	1,000	2 250,000 0,000	2 250,000 0,000
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIPI1-20-2	buc	1,000	2 300,000 0,000	2 300,000 0,000
45	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQ 20-9	buc	5,000	1 565,000 0,000	7 825,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
46	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQO-1	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000
47	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQ 7-3	buc	1,000	180,000 0,000	180,000 0,000
48	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-12 (45,40 kg/buc)	kg	45,400	25,000 0,000	1 135,000 0,000
49	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	303,960	106,925 30,800	32 500,930 9 361,975
50		Elemente din otel pentru consolidarea caminelor	kg	616,800	20,000 0,000	12 336,000 0,000
51	AcE13A1	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	30,000	1 208,340 0,000	36 250,200 0,000
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,900	443,950 34,650	7 058,805 550,935
53	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	11,100	1 325,802 292,250	14 716,400 3 243,975
54	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	34,000	14,000 14,000	476,000 476,000
55	SA40B	Instalarea pieselor de trecere din PVC d=315mm, L=200mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montare	buc	9,000	145,600 21,000	1 310,400 189,000
56	SA40B	Instalarea pieselor de trecere din PVC d=250mm, L=200mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montare	buc	21,000	88,020 21,000	1 848,420 441,000
57	SA40B	Instalarea pieselor de trecere din PVC d=200mm, L=200mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montare	buc	4,000	60,600 21,000	242,400 84,000
58	AcF13C	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm	buc	9,000	217,962 105,700	1 961,655 951,300
59	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc	25,000	145,575 70,350	3 639,365 1 758,750

1	2	3	4	5	6	7
Total Camine						284 167,318
Incluziv salariu						35 841,610
		1.1.3. FOD L=22,4m				
60	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,270	1 097,222 0,000	296,250 0,000
61	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc	1,000	4 310,750 2 115,750	4 310,750 2 115,750
62	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte PE100 SDR26 PN6 DN280	m	22,400	1 484,796 440,300	33 259,440 9 862,720
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,000	10,850 10,850	292,950 292,950
64	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,270	402,944 308,648	108,795 83,335
Total FOD L=22,4m						38 268,185
Incluziv salariu						12 354,755
		1.1.4. Conducte si accesorii				
65	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN8, SDR24, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m	39,300	188,818 13,650	7 420,560 536,445
66	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m	34,000	161,471 13,650	5 490,020 464,100
67		Elemente de reazem din PEHD d=200mm h=40mm	buc	4,000	259,000 0,000	1 036,000 0,000
68	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat SN4 SDR41 etansate cu garnituri de cauciuc d=160 mm	m	242,000	125,592 10,500	30 393,359 2 541,000
69		Elemente de reazem din PEHD d=160mm h=40mm	buc	69,000	130,670 0,000	9 016,230 0,000
70	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat	m	16,100	62,212 10,500	1 001,621 169,050

1	2	3	4	5	6	7
		SN4 SDR41 etansate cu garnituri de cauciuc d=110 mm				
71		Elemente de reazem din PEHD d=110mm h=40mm	buc	7,000	62,000 0,000	434,000 0,000
72	SB11C	Ramificatie dubla, egala, SN4, SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	1,000	280,875 13,300	280,875 13,300
73	SB10G	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	buc	2,000	297,980 14,350	595,960 28,700
74	SB10G	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	4,000	166,320 14,350	665,280 57,400
75	SB10E	Ramificatie simpla, egala 45* SN4 SDR41 cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	74,590 11,200	74,590 11,200
76	SB10G	Ramificatie simpla redusa 45* SN4 SDR41etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200/160 mm	buc	1,000	270,480 14,350	270,480 14,350
77	SB10G	Ramificatie simpla redusa 45* SN4 SDR41etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160/110 mm	buc	8,000	143,820 14,350	1 150,560 114,800
78	SB09E	Clapeta antiretur SN4 SDR41 etansata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	508,165 9,800	508,165 9,800
79	SB09G	Piesa de inspectie SN4 SDR41 cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	2,000	275,255 12,600	550,510 25,200
80	SB09G	Dop SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	buc	2,000	62,755 12,600	125,510 25,200
81	SB09G	Dop SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	2,000	41,915 12,600	83,830 25,200
82	SB09E	Dop SN4 SDR41 etansata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000	24,825 9,800	173,775 68,600
83	SB09G	Cot 45* SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	buc	2,000	141,915 12,600	283,830 25,200
84	SB09G	Cot 45* SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	5,000	82,745 12,600	413,725 63,000
85	SB09G	Cot 30* SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	3,000	94,915 12,600	284,745 37,800

1	2	3	4	5	6	7
86	SB09E	Cot 45* SN4 SDR41 etansata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	38,165 9,800	152,660 39,200
87	SB09E	Mufa dubla SN4 SDR41 etansata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	42,325 9,800	169,300 39,200
88	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 8"	buc	3,000	49,146 18,200	147,437 54,600
89	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 6"	buc	3,000	42,486 18,200	127,457 54,600
90	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	33,243 18,200	66,486 36,400
91	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Mufa larga tolerata DN100	buc	2,000	380,800 20,300	761,600 40,600
92	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	6,000	14,000 14,000	84,000 84,000
93	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	21,423 20,300	128,538 121,800
94	10-06-015-08	Lucrari diverse: Montarea stilpului de marcare din beton armat 200x200x700(h)mm	buc	9,000	455,389 70,000	4 098,500 630,000

Total Conducute si accesorii						65 989,603
Incluziv salariu						5 330,745
		1.1.5. Scoaterea din functiune				
95	RpAcF34 A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	6,000	46,400 42,000	278,400 252,000
96	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,520	520,849 519,750	1 312,540 1 309,770
97	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,040	8,568 0,000	51,750 0,000
98	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	0,160	1 495,506 315,000	239,281 50,400

1	2	3	4	5	6	7
Total Scoaterea din functiune						1 881,971
Incluziv salariu						1 612,170
		1.1.6. Pomparea apei uzate				
99	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune	h-ut	48,000	5,000 0,000	240,000 0,000
Total Pomparea apei uzate						240,000
Incluziv salariu						0,000
Total Reteaua de canalizare C1						677 727,494
Incluziv salariu						146 112,540
		1.2. Reteaua de alimentare cu apa A1				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
100	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol inghetat)	buc	3,000	455,000 455,000	1 365,000 1 365,000
101	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,110	1 097,727 0,000	120,750 0,000
102	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,400	72,100 72,100	28,840 28,840
103	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,010	1 200,000 0,000	12,000 0,000
104	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,650	8,545 0,000	14,100 0,000
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	114,000 14,000	1,140 0,140
106	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	24,710	32,485 21,700	802,695 536,200
107	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	2,000	10,850 10,850	21,700 21,700

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
108	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,000	26,750 26,250	53,500 52,500
109	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,000	244,800 21,350	244,800 21,350
110	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,090	272,222 0,000	24,500 0,000
111	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,090	403,111 308,778	36,280 27,790
Total Lucrari de terasamente						2 725,305
Incluziv salariu						2 053,520
		1.2.2. Camine				
112	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,280	1 326,421 292,250	371,398 81,830
113	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	2,800	48,259 8,750	135,126 24,500
114	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,130	942,379 337,398	2 949,645 1 056,055
115	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KIQ-15	buc	1,000	1 160,000 0,000	1 160,000 0,000
116	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KIQ 15-6	buc	1,000	542,500 0,000	542,500 0,000
117	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KIQ 15-9	buc	1,000	763,000 0,000	763,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
118	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KIQII 1-15-2	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
119	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KIQO-1	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000
120	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KIQ 7-3	buc	1,000	180,000 0,000	180,000 0,000
121		Elemente din otel pentru consolidarea caminelor	kg	28,560	20,000 0,000	571,200 0,000
122	AcE13A1	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	1,000	1 208,340 0,000	1 208,340 0,000
123		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc)	kg	12,900	25,000 0,000	322,500 0,000
Total Camine						9 493,709
Incluziv salariu						1 162,385
		1.2.3. Conducte si armaturi				
124	GD12A	Legatura conductei noi la reseaua in fuctiune	buc	1,000	519,750 519,750	519,750 519,750
125	AcA52A	Teava din polietilena PE100 SDR17,6 PN10, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm.	m	7,000	50,165 1,890	351,155 13,230
126	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3,5 mm	m	1,200	143,416 17,500	172,099 21,000
127	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	8,200	0,165 0,145	1,350 1,190
128	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8,200	5,500 1,400	45,100 11,480
129	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii PE100 PN10 de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50mm si lungimea 0,2m	buc	1,000	21,821 15,750	21,821 15,750
130	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si	buc	1,000	309,337 28,000	309,337 28,000

1	2	3	4	5	6	7
		fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Adaptor din PE cu flansa 50/63				
131	AcA26A	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune DN50	buc	1,000	1 100,400 31,150	1 100,400 31,150
132	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	121,080 36,750	363,240 110,250
133	AcB01A	Montarea venei din fonta cu pana cauciucata, avind diametrul de 50 mm PN16	buc	3,000	1 242,113 19,250	3 726,340 57,750
134	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a reductiei din otel, la pozitie, avind diametrul de 50/25 mm	buc	1,000	88,950 36,750	88,950 36,750
135	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii PE100 PN10 de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 90mm si lungimea de 0,2m	buc	3,000	48,654 19,600	145,961 58,800
136	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Manson de larga toleranta PN10 d=46-71mm	buc	1,000	380,800 20,300	380,800 20,300
Total Conducte si armaturi						7 226,303
Incluziv salariu						925,400
Total Reteaua de alimentare cu apa A1						19 445,317
Incluziv salariu						4 141,305
		1.3. Demolarea si restabilirea cailor de acces 1.3.1. Demolarea acoperirii drumului				
137	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	102,000	19,520 10,150	1 991,040 1 035,300
138	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,510	71,464 56,000	107,910 84,560
139	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,050	903,000 0,000	45,150 0,000
140	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,200	8,559 0,000	87,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
141	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,050	118,300 13,300	5,915 0,665
142	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,100	1 097,500 0,000	109,750 0,000
Total Demolarea acoperirii drumului						2 347,065
Incluziv salariu						1 120,525
		1.3.2. Reabilitarea acoperirii drumului				
143	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 30(h)x15 cm, pe fundatie de beton 20(h)x30 cm	m	30,000	192,882 23,450	5 786,460 703,500
144	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast existent- 50% din volumul decapat fara pret balast M300 fr.40-70mm	m3	10,200	304,204 40,250	3 102,880 410,550
145	DI155A k=0.8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (4 cm)	m2	18,200	8,676 0,977	157,910 17,780
146	DI155B k=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 mm)	m2	20,000	10,843 1,220	216,855 24,395
147	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,860	8,549 0,000	33,000 0,000
148	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,020	114,000 14,000	2,280 0,280
149	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	10,650	360,555 40,248	3 839,916 428,645
150	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast M300 fr. 40-70mm	m3	14,200	533,624 40,250	7 577,460 571,550
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	10 378,333 0,000	622,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
152	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD22,4 leg.50/70 SM SR EN 13108-1:2010 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	71,000	175,849 5,600	12 485,257 397,600
153	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS rul.50/70 SM SR EN 13108-5:2010, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	89,000	134,523 4,200	11 972,589 373,800
Total Reabilitarea acoperirii drumului						45 797,307
Incluziv salariu						2 928,100
		1.3.3. Demolarea acoperirii din beton				
154	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	202,000	19,520 10,150	3 943,040 2 050,300
155	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,800	71,458 56,000	343,000 268,800
156	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	9,100	159,700 147,700	1 453,270 1 344,070
157	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,100	903,000 0,000	90,300 0,000
158	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	21,840	8,565 0,000	187,050 0,000
159	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,100	121,800 13,300	12,180 1,330
160	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,140	1 098,214 0,000	153,750 0,000
Total Demolarea acoperirii din beton						6 182,590
Incluziv salariu						3 664,500
		1.3.4. Restabilirea acoperirii din beton				
161	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	13,650	360,558 40,249	4 921,620 549,395

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip				
162	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigelifa si anticapilara, cu asternere manuala cu balast existent- 50% din volumul decapat fara pret balast M300 fr.40-70mm	m3	14,000	304,195 40,250	4 258,730 563,500
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2,66 kg/m2)	kg	242,060	27,050 1,050	6 547,708 254,170
164	DA14A	Beton C30/37 XC3 XF4 la strazi, alei si platforme carosabile	m3	9,100	1 507,462 108,150	13 717,907 984,165
165	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	202,000	17,994 12,250	3 634,687 2 474,500
Total Restabilirea acoperirii din beton						33 080,652
Incluziv salariu						4 825,730
		1.3.5. Restabilirea imbracamintei din pietris				
166	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigelifa si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	33,450	360,568 40,251	12 061,014 1 346,380
167	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigelifa si anticapilara, cu asternere manuala cu balast M300 fr.5-70	m3	44,600	533,625 40,250	23 799,655 1 795,150
Total Restabilirea imbracamintei din pietris						35 860,669
Incluziv salariu						3 141,530
		1.3.6. Restabilirea zonei vegetale				
168	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,640	1 097,656 0,000	702,500 0,000
169	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	105,600	8,565 0,000	904,500 0,000
170	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	320,000	4,900 4,900	1 568,000 1 568,000

1	2	3	4	5	6	7
171	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,200	495,479 168,700	1 585,533 539,840
172	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,200	74,412 23,100	238,120 73,920
Total Restabilirea zonei vegetale						4 998,653
Incluziv salariu						2 181,760
Total Demolarea si restabilirea cailor de acces						128 266,936
Incluziv salariu						17 862,145
		1.4. Alte lucrari				
173		Ridicarea topografica	buc	1,000	875,000 875,000	875,000 875,000
174		Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrarilor de constructie- montaj pe timp friguros	buc	1,000	1 050,000 1 050,000	1 050,000 1 050,000
175		Marcarea terenului	buc	1,000	700,000 700,000	700,000 700,000
Total Alte lucrari						2 625,000
Incluziv salariu						2 625,000
Total Bacioii Noi Lucrari de constructie						828 064,747
Incluziv salariu						170 740,990
Total			lei		828 064,73	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		40 977,83	
Cheltuieli de transport			4,00 %		22 957,84	
Total			100,00 +		892 000,40	
Cheltuieli de regie			14,50 %		129 340,07	
Total			100,00 +		1 021 340,47	
Beneficiu			6,00 %		61 280,41	
Total deviz:						1 082 620,88
Incluziv salariu						170 740,96

Intocmit

Verificat

Investitor
Obiect

**Proiectarea si constructia canalizarii menajer-
fecaloide din str-la Bacioii Noi, nr 1-11, str. V.
Zarzar nr. 10, 10a , mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Retele exterioare de canalizare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bacioii Noi Lucrari de constructie				
		1.1. Reteaua de canalizare C1				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	RpEM27 A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol inghetat)	buc			455,000 455,000
	713701001 1510	Electromontor	h-om	13,0000	35,00	455,000
2	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 097,495 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 097,495
3	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 192,466 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	250,00	1 192,466
4	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			8,565 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,565
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,048 12,610
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,610
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,438
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			32,372 21,700
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6200	35,00	21,700
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	35,00	0,098
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0058	35,00	0,203
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0014	7 000,00	9,801
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	25,00	0,570
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,850 10,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			26,750 26,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	35,00	26,250
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			244,798 21,350
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	35,00	21,350
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	218,00	223,448
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,487 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,487
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3			402,999 308,699

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,699
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	10,00	94,300
12	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale de tip IL-30 (2985x350x350mm)	buc			1 189,654 73,500
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,9000	35,00	66,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	750,00	4,500
	266612280 0600285	Element prefabricat tip IL-30 2985x350x350mm	buc	1,0100	1 020,00	1 030,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,00	4,700
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	218,00	1,744
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	150,00	75,000
13	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale de tip RU4-10* (1000x400x480mm)	buc			1 704,754 73,500
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,9000	35,00	66,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	750,00	4,500
	266612280 0600286	Element prefabricat tip RU4-10* (1000x400x480mm)	buc	1,0100	1 530,00	1 545,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,00	4,700
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	218,00	1,744
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	150,00	75,000
14	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe RUPA 4-4/0,8 (400x400x80mm)	buc			236,646 50,750
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,3000	35,00	45,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	750,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	266612280 0600287	Element prefabricat tip RUPA 4-4/0.8 (400x400x80mm)	buc	1,0100	110,00	111,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,006
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,00	3,200
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0050	218,00	1,090
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	150,00	67,500
		1.1.2. Camine				
15	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 325,762 292,253
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,7000	35,00	269,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,753
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,00	581,760
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7660	218,00	168,648
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,122
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,465
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,514
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
16	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			48,287 8,750
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	35,00	8,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0280	218,00	6,102
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,035
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,00	17,340
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	800,00	16,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,060
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 251,086 485,450
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	35,00	339,850

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	35,00	145,599
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	900,00	371,571
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,783
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	62,046
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	218,00	35,125
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,611
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,499
18	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQ-10	buc			445,000 0,000
	291	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIQ-10	buc	1,0000	445,00	445,000
19	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KI 10-6	buc			333,000 0,000
	292	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KI-10-6	buc	1,0000	333,00	333,000
20	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KI 10-9	buc			483,000 0,000
	293	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KI-10-9	buc	1,0000	483,00	483,000
21	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIPI 1-10-2	buc			450,000 0,000
	294	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIPI 1-10-2	buc	1,0000	450,00	450,000
22	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQ-1	buc			90,000 0,000
	295	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIQ-1	buc	1,0000	90,00	90,000
23	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KI 7-3	buc			180,000 0,000
	296	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KI-7-3	buc	1,0000	180,00	180,000
24		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-00 (6,60 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	297	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-00	kg	1,0000	25,00	25,000
25		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv	kg			25,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc)				
	298	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01	kg	1,0000	25,00	25,000
26		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	299	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02	kg	1,0000	25,00	25,000
27		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,20 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	300	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03	kg	1,0000	25,00	25,000
28		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	301	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04	kg	1,0000	25,00	25,000
29		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05 (22,7 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	302	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05	kg	1,0000	25,00	25,000
30	AcE10A 1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06 (25,90 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	303	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06	kg	1,0000	25,00	25,000
31	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 082,831 338,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	35,00	236,600
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	35,00	101,500
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	900,00	470,859
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	90,00	14,485

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	800,00	65,976
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	218,00	31,802
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,408
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	150,00	160,200
32	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQ-15	buc			1 160,000 0,000
	305	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIQ-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
33	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KI 15-6	buc			542,500 0,000
	306	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KI-15-6	buc	1,0000	542,50	542,500
34	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KI 15-9	buc			763,000 0,000
	307	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KI-15-9	buc	1,0000	763,00	763,000
35	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIPI 1-15-2	buc			1 200,000 0,000
	308	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIPI 1-15-2	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
36	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQO-1	buc			90,000 0,000
	295	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIQO-1	buc	1,0000	90,00	90,000
37	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KI 7-3	buc			180,000 0,000
	296	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KI-7-3	buc	1,0000	180,00	180,000
38		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05 (22,7 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	302	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05	kg	1,0000	25,00	25,000
39	AcE10A 1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06 (25,90 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	303	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06	kg	1,0000	25,00	25,000

1	2	3	4	5	6	7
40	AcE10A 1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-07 (29,20 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	313	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-07	kg	1,0000	25,00	25,000
41	AcE10A 1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-11 (42,10 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	314	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-11	kg	1,0000	25,00	25,000
42	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 064,917 282,098
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	35,00	197,402
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	35,00	84,697
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	900,00	518,374
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	90,00	19,005
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	800,00	55,534
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	218,00	28,943
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,00	1,206
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	150,00	159,757
43	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQI-20	buc			2 250,000 0,000
	316	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIQI-20	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
44	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIPI1-20-2	buc			2 300,000 0,000
	317	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIPI1-20-2	buc	1,0000	2 300,00	2 300,000
45	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KI 20-9	buc			1 565,000 0,000
	319	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KI 20-9	buc	1,0000	1 565,00	1 565,000
46	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KIQO-1	buc			90,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIQO-1	buc	1,0000	90,00	90,000
47	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KI 7-3	buc			180,000 0,000
	296	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KI 7-3	buc	1,0000	180,00	180,000
48	AcE10A 1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-12 (45,40 kg/buc)	kg			25,000 0,000
	321	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-12	kg	1,0000	25,00	25,000
49	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			106,925 30,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,300
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,125
50		Elemente din otel pentru consolidarea caminelor	kg			20,000 0,000
	323	Elemente din otel pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,000
51	AcE13A 1	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc			1 208,340 0,000
	287527420 0001324	Capacul cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	1,0000	1 208,34	1 208,340
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			443,950 34,650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
53	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 325,802 292,250
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,7000	35,00	269,500

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,00	581,760
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	218,00	168,665
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,162
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,464
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,500
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
54	RpCU05 B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			14,000 14,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	35,00	1,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	35,00	12,950
55	SA40B	Instalarea pieselor de trecere din PVC d=315mm, L=200mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montare	buc			145,600 21,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	35,00	21,000
	287527733 0522328	Piesa de trecere din PVC d=315mm L=200mm	buc	1,0000	115,00	115,000
	266410210 2017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	800,00	9,600
56	SA40B	Instalarea pieselor de trecere din PVC d=250mm, L=200mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montare	buc			88,020 21,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	35,00	21,000
	287527733 0522329	Piesa de trecere din PVC d=250mm L=200mm	buc	1,0000	57,42	57,420
	266410210 2017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	800,00	9,600
57	SA40B	Instalarea pieselor de trecere din PVC d=200mm, L=200mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montare	buc			60,600 21,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	35,00	21,000
	287527733 0522330	Piesa de trecere din PVC d=200mm L=200mm	buc	1,0000	30,00	30,000
	266410210 2017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	800,00	9,600
58	AcF13C	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm	buc			217,962 105,700
	713405001 3250	Izolator	h-om	3,0200	35,00	105,700

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 0195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	9,3200	10,00	93,293
	372010730 7056	Cilti bituminati	kg	3,6700	5,00	18,368
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0120	50,00	0,600
59	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc			145,575 70,350
	713405001 3250	Izolator	h-om	2,0100	35,00	70,350
	232032260 0195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	6,2500	10,00	62,562
	372010730 7056	Cilti bituminati	kg	2,4500	5,00	12,262
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
		1.1.3. FOD L=22,4m				
60	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 097,222 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 097,222
61	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc			4 310,750 2 115,750
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	51,6700	35,00	1 808,450
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,7800	35,00	307,300
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,7800	250,00	2 195,000
62	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte PE100 SDR26 PN6 DN280	m			1 484,796 440,300
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	10,4800	35,00	366,800
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,1000	35,00	73,500
	252121671 6002335	Teava PE100 SDR26 PN6 DN280mm	m	1,0030	400,00	401,196
	410012620 2818	Apa	m3	1,8200	5,00	9,100
	142210220 5642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	109,2000	1,00	109,200
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,1000	250,00	525,000
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3			10,850 10,850

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
64	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			402,944 308,648
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,648
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	10,00	94,296
		1.1.4. Conducte si accesorii				
65	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN8, SDR24, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m			188,818 13,650
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	13,650
	252121670 0500338	Teava din PP multistrat SN8 SDR24 d=200mm	m	1,0450	166,67	175,042
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,117
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
66	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m			161,471 13,650
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	13,650
	252121670 0500339	Teava din PP multistrat SN4 SDR41 d=200mm	m	1,0450	140,63	147,695
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,117
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
67		Elemente de reazem din PEHD d=200mm h=40mm	buc			259,000 0,000
	340	Element de reazem din PEHD d=200mm, h=40mm	buc	1,0000	259,00	259,000
68	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat SN4 SDR41 etansate cu garnituri de cauciuc d=160 mm	m			125,592 10,500
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	35,00	10,500
	252121670 0500341	Teava din PP multistrat SN4 SDR41 d=160mm	m	1,0400	110,00	114,972
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	1,00	0,116

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005
69		Elemente de reazem din PEHD d=160mm h=40mm	buc			130,670 0,000
	342	Element de reazem din PEHD d=160mm, h=40mm	buc	1,0000	130,67	130,670
70	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat SN4 SDR41 etansate cu garnituri de cauciuc d=110 mm	m			62,212 10,500
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	35,00	10,500
	252121670 0500343	Teava din PP multistrat SN4 SDR41 d=110mm	m	1,0400	49,36	51,592
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	1,00	0,116
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005
71		Elemente de reazem din PEHD d=110mm h=40mm	buc			62,000 0,000
	344	Element de reazem din PEHD d=110mm, h=40mm	buc	1,0000	62,00	62,000
72	SB11C	Ramificatie dubla, egala, SN4, SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			280,875 13,300
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,300
	252315672 1038345	Ramificatie dubla egala SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc d=160mm	buc	1,0000	260,00	260,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	70,00	7,350
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,225
73	SB10G	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	buc			297,980 14,350
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	35,00	14,350
	252315672 1015346	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41 d=200mm	buc	1,0000	275,00	275,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1200	70,00	8,400
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	5,00	0,230
74	SB10G	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			166,320 14,350
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	35,00	14,350
	252315672 1015347	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41 d=160mm	buc	1,0000	143,34	143,340
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1200	70,00	8,400

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	5,00	0,230
75	SB10E	Ramificatie simpla, egala 45* SN4 SDR41 cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			74,590 11,200
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,200
	252315672 1015348	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41 d=110mm	buc	1,0000	58,34	58,340
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	70,00	4,900
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
76	SB10G	Ramificatie simpla redusa 45* SN4 SDR41etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200/160 mm	buc			270,480 14,350
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	35,00	14,350
	252315672 1015349	Ramificatie simpla redusa 45* SN4 SDR41 d=200/160mm	buc	1,0000	247,50	247,500
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1200	70,00	8,400
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	5,00	0,230
77	SB10G	Ramificatie simpla redusa 45* SN4 SDR41etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160/110 mm	buc			143,820 14,350
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	35,00	14,350
	252315672 1015350	Ramificatie simpla redusa 45* SN4 SDR41 d=160/110mm	buc	1,0000	120,84	120,840
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1200	70,00	8,400
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	5,00	0,230
78	SB09E	Clapeta antiretur SN4 SDR41 etansata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			508,165 9,800
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	35,00	9,800
	252315672 1037351	Clapeta antiretur SN4 SDR41 d=110mm	buc	1,0000	495,84	495,840
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	70,00	2,450
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
79	SB09G	Piesa de inspectie SN4 SDR41 cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			275,255 12,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	252315672 1037352	Piesa de inspectie SN4 SDR41 d=160mm	buc	1,0000	258,34	258,340
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0600	70,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,115
80	SB09G	Dop SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	buc			62,755 12,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	252315672 1037353	Dop SN4 SDR41 d=200mm	buc	1,0000	45,84	45,840
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0600	70,00	4,200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,115
81	SB09G	Dop SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			41,915 12,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	252315672 1037354	Dop SN4 SDR41 d=160mm	buc	1,0000	25,00	25,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0600	70,00	4,200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,115
82	SB09E	Dop SN4 SDR41 etansata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			24,825 9,800
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	35,00	9,800
	252315672 1037355	Dop SN4 SDR41 d=110mm	buc	1,0000	12,50	12,500
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	70,00	2,450
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
83	SB09G	Cot 45* SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	buc			141,915 12,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	252315672 1037356	Cot 45* SN4 SDR41 d=200mm	buc	1,0000	125,00	125,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0600	70,00	4,200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,115
84	SB09G	Cot 45* SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			82,745 12,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	252315672 1037357	Cot 45* SN4 SDR41 d=160mm	buc	1,0000	65,83	65,830
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0600	70,00	4,200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,115

1	2	3	4	5	6	7
85	SB09G	Cot 30* SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			94,915 12,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	252315672 1037358	Cot 30* SN4 SDR41 d=160mm	buc	1,0000	78,00	78,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0600	70,00	4,200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,115
86	SB09E	Cot 45* SN4 SDR41 etansata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38,165 9,800
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	35,00	9,800
	252315672 1037359	Cot 45* SN4 SDR41 d=110mm	buc	1,0000	25,84	25,840
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	70,00	2,450
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
87	SB09E	Mufa dubla SN4 SDR41 etansata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,325 9,800
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	35,00	9,800
	252315672 1037360	Mufa dubla SN4 SDR41 d=110mm	buc	1,0000	30,00	30,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	70,00	2,450
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
88	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 8"	buc			49,146 18,200
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	35,00	18,200
	287527420 4040361	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=8"	buc	1,0000	30,00	30,000
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	5,00	0,030
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,620
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	218,00	0,291
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,005
89	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 6"	buc			42,486 18,200
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	35,00	18,200

1	2	3	4	5	6	7
	287527420 4040362	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=6"	buc	1,0000	23,34	23,340
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	5,00	0,030
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,620
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	218,00	0,291
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,005
90	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			33,243 18,200
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	35,00	18,200
	287527420 4040363	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,0000	14,17	14,170
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	5,00	0,030
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,620
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	218,00	0,218
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,005
91	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Mufa larga tolerata DN100	buc			380,800 20,300
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	35,00	20,300
	252315671 3811364	Mufa larga tolerata DN100	buc	1,0300	350,00	360,500
92	RpCU05 B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			14,000 14,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	35,00	1,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	35,00	12,950
93	RpCU07 C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21,423 20,300
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	35,00	15,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	218,00	0,218
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,030
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
94	10-06-015-08	Lucrari diverse: Montarea stilpului de marcare din beton armat 200x200x700(h)mm	buc			455,389 70,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	35,00	70,000
	1011150	Lamine pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "A-I", diametrul 10 mm	t	0,0036	7 000,00	24,889
	5009724367	Stilp de marcare din beton armat 200x200x700(h)mm	buc	1,0000	350,00	350,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	0,3000	35,00	10,500
		1.1.5. Scoaterea din functiune				
95	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc			46,400 42,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	35,00	42,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	20,00	4,400
96	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			520,849 519,750
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	35,00	360,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	35,00	159,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,099
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,000
97	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			8,568 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,568
98	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3			1 495,506 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	35,00	283,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	35,00	31,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	2,00	790,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	218,00	295,662
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	5,00	1,844
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	10,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.6. Pomparea apei uzate				
99	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune	h-ut			5,000 0,000
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	1,0000	5,00	5,000
		1.2. Reteaua de alimentare cu apa A1				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
100	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol inghetat)	buc			455,000 455,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	13,0000	35,00	455,000
101	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 097,727 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 097,727
102	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			72,100 72,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	35,00	72,100
103	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 200,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	250,00	1 200,000
104	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			8,545 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,545
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,000 14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	14,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
106	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la	m2			32,485

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m				21,700
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,6200	35,00	21,700
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	35,00	0,098
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0058	35,00	0,203
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0014	7 000,00	9,915
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	25,00	0,570
107	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,850 10,850
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
108	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			26,750 26,250
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	35,00	26,250
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
109	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			244,800 21,350
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	35,00	21,350
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	218,00	223,450
110	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,222 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,222
111	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			403,111 308,778

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,778
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	10,00	94,333
		1.2.2. Camine				
112	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 326,421 292,250
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,7000	35,00	269,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,00	581,757
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	218,00	168,950
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,464
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,500
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
113	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			48,259 8,750
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	35,00	8,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	218,00	6,073
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,036
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,00	17,340
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	800,00	16,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,061
114	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			942,379 337,398
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	35,00	236,244
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	35,00	101,153

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	900,00	181,725
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	90,00	10,955
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	800,00	8,179
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660	350,00	94,489
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	8,00	0,892
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	27,00	2,191
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 000,00	29,073
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	150,00	277,476
115	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KИД- 15	buc			1 160,000 0,000
	388	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
116	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KИ 15- 6	buc			542,500 0,000
	389	Inele prefabricate pt. camine KИ-15-6	buc	1,0000	542,50	542,500
117	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KИ 15- 9	buc			763,000 0,000
	390	Inele prefabricate pt. camine KИ-15-9	buc	1,0000	763,00	763,000
118	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KИП 1- 15-2	buc			1 200,000 0,000
	391	Placi prefabricate pt. camine KИП 1- 15-2	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
119	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KИО-1	buc			90,000 0,000
	392	Inele prefabricate pt. camine KИО-1	buc	1,0000	90,00	90,000
120	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor KИ 7-3	buc			180,000 0,000
	393	Inele prefabricate pt. camine KИ-7-3	buc	1,0000	180,00	180,000
121		Elemente din otel pentru consolidarea caminelor	kg			20,000 0,000
	323	Elemente din otel pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,000
122	AcE13A 1	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc			1 208,340 0,000
	287527420 0001324	Capacul cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	1,0000	1 208,34	1 208,340
123		Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1- 02 (12,90 kg/buc)	kg			25,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	299	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02	kg	1,0000	25,00	25,000
		1.2.3. Conducte si armaturi				
124	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			519,750 519,750
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	35,00	519,750
125	AcA52A	Teava din polietilena PE100 SDR17,6 PN10, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm.	m			50,165 1,890
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	35,00	1,260
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	35,00	0,630
	252121671 00011398	Teava polietilena PE100 SDR17,6 PN10 d=63mm	m	1,0030	41,67	41,795
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,080
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,800
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,600
126	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3,5 mm	m			143,416 17,500
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	35,00	17,500
	252121670 1000399	Teava din otel d=57x35	m	1,0100	100,00	106,083
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	22,00	2,072
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	30,00	6,300
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	53,00	7,243
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,00	0,733
	232032260 0374	Citom	kg	0,0200	35,00	0,729
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,104
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,00	2,347
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	5,00	0,300
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,004
127	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,165 0,145
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041	35,00	0,145
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
128	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,500 1,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	35,00	1,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	120,00	3,600
129	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii PE100 PN10 de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50mm si lungimea 0,2m	buc			21,821 15,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	35,00	15,750
	2522103304840402	Teava PE100 PN10 d=50mm lungimea de 0,2m	m	0,1500	25,83	3,874
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	22,00	0,374
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	30,00	0,270
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	35,00	0,245
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,00	0,642
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	150,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	218,00	0,436
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,005
130	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Adaptor din PE cu flansa 50/63	buc			309,337 28,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	35,00	28,000
	2523156713811403	Adaptor din PE cu flansa 50/63	buc	1,0100	266,67	269,337
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	5,00	3,000
131	AcA26A	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune DN50	buc			1 100,400 31,150
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	35,00	31,150
	2875274110100404	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune DN50	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,250
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	11,00	44,000
132	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm	buc			121,080 36,750
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	35,00	36,750
	287527411 0150405	Fansa din otel d=50mm	buc	1,0000	81,50	83,130
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	5,00	1,200
133	AcB01A	Montarea venei din fonta cu pana cauciucata, avind diametrul de 50 mm PN16	buc			1 242,113 19,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	35,00	19,250
	287411730 0000406	Vana din fonta cu pana cauciucata d=50mm PN16	buc	1,0000	1 175,83	1 222,863
134	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a reductiei din otel, la pozitie, avind diametrul de 50/25 mm	buc			88,950 36,750
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	35,00	36,750
	287527411 0150407	Reductie din otel d-50/25mm	buc	1,0000	50,00	51,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	5,00	1,200
135	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii PE100 PN10 de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 90mm si lungimea de 0,2m	buc			48,654 19,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	35,00	19,600
	252210330 4840408	Teava PE100 PN10 d=90mm lungimea de 0,2m	m	0,3000	83,33	24,999
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	22,00	0,990
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	30,00	0,720
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	35,00	0,700
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,00	0,856
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	150,00	0,050
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	218,00	0,509
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,005
136	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota:	buc			380,800 20,300

1	2	3	4	5	6	7
		Manson de larga toleranta PN10 d=46-71mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	35,00	20,300
	252315671 3811409	Manson de larga toleranta PN10 d=46-71mm	buc	1,0300	350,00	360,500
		1.3. Demolarea si restabilirea cailor de acces 1.3.1. Demolarea acoperirii drumului				
137	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,520 10,150
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,700
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
138	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,464 56,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,748
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,841
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,874
139	TsC35B 11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			903,000 0,000
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	150,00	903,000
140	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			8,559 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,559
141	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			118,300 13,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	35,00	13,300
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,000
142	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			1 097,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 097,500
		1.3.2. Reabilitarea acoperirii drumului				
143	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 30(h)x15 cm, pe fundatie de beton 20(h)x30 cm	m			192,882 23,450
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	35,00	5,250
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	35,00	18,200
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,500
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,340
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	218,00	1,962
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,030
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,600
144	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast existent- 50% din volumul decapat fara pret balast M300 fr.40-70mm	m3			304,204 40,250
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,250
	142140220 0393417	Balast pentru betoane fr. 40-70 mm M300	m3	1,3110	350,00	229,422
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,608
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,765
145	DI155A k=0.8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (4 cm)	m2			8,676 0,977
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	35,00	0,977
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	5,00	0,128
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	250,00	3,640
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	120,00	1,747
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	150,00	2,184
146	DI155B k=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2			10,843 1,220

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 mm)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0581	35,00	1,220
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	5,00	0,159
	294042000 7200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	250,00	4,550
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	120,00	2,184
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	150,00	2,730
147	TsI51A1 0	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanţa de 10 km	t			8,549 0,000
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,549
148	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m3			114,000 14,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	35,00	14,000
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0050	350,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	100,000
149	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcţia de rezistenţă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă şi anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip	m3			360,555 40,248
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,248
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	218,00	285,795
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,592
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,761
150	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcţia de rezistenţă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă şi anticăpilară, cu asternere manuală cu balast M300 fr. 40-70mm	m3			533,624 40,250
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,250
	142140220 0393417	Balast pentru betoane fr. 40-70 mm M300	m3	1,3110	350,00	458,845
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,606
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,763

1	2	3	4	5	6	7
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 378,333 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 333,333
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,000
152	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD22,4 leg.50/70 SM SR EN 13108-1:2010 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			175,849 5,600
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	35,00	5,600
	111100010 001310425	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.50/70 SM SR EN 13108-1:2010	t	0,1410	1 175,00	165,675
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,19	0,901
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,00	0,352
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	200,00	3,321
153	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS rul.50/70 SM SR EN 13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			134,523 4,200
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	35,00	4,200
	111100010 001311426	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS rul 50/70 SM SR EN 13108-5:2010	t	0,0940	1 350,00	126,900
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,19	0,901
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,242
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,281
		1.3.3. Demolarea acoperirii din beton				
154	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,520 10,150
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,700
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
155	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,458 56,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000

1	2	3	4	5	6	7
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,833
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
156	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			159,700 147,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	35,00	147,700
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	10,00	8,000
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	5,00	4,000
157	TsC35B 11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			903,000 0,000
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	150,00	903,000
158	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			8,565 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,565
159	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			121,800 13,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	35,00	13,300
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	3,500
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,000
160	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 098,214 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 098,214
		1.3.4. Restabilirea acoperirii din beton				
161	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			360,558 40,249
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,249

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	218,00	285,796
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,593
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,760
162	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast existent- 50% din volumul decapat fără pret balast M300 fr.40-70mm	m3			304,195 40,250
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,250
	142140220 0393417	Balast pentru betoane fr. 40-70 mm M300	m3	1,3110	350,00	229,425
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,600
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,760
163	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (2,66 kg/m²)	kg			27,050 1,050
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,00	0,875
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
164	DA14A	Beton C30/37 XC3 XF4 la strazi, alei și platforme carosabile	m3			1 507,462 108,150
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,0900	35,00	108,150
	266310210 0000437	Beton C30/37 XC3 XF4	m3	1,0080	1 100,00	1 108,824
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	218,00	20,938
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	50,00	29,049
	202021292 7745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	50,00	0,033
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	5,00	1,575
	295227000 4019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	5,00	0,675
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	120,00	3,719

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 0000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	50,00	234,500
165	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			17,994 12,250
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	35,00	10,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,513
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,231
		1.3.5. Restabilirea imbracamintei din pietris				
166	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			360,568 40,251
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,251
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	218,00	285,798
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,601
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,759
167	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast M300 fr.5-70	m3			533,625 40,250
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,250
	142140220 0393440	Balast pentru betoane M300 fr.5-70 mm	m3	1,3110	350,00	458,853
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,601
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,761
		1.3.6. Restabilirea zonei vegetale				
168	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 097,656 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 097,656
169	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			8,565 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,565
170	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			4,900 4,900
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	35,00	4,900
171	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			495,479 168,700
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	35,00	168,700
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	82,52	326,779
172	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			74,412 23,100
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	35,00	23,100
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	120,00	46,313
		1.4. Alte lucrari				
173		Ridicarea topografica	buc			875,000 875,000
	446	Inginer- topograf	h-om.	25,0000	35,00	875,000
174		Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrarilor de constructie- montaj pe timp friguros	buc			1 050,000 1 050,000
	447	Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrarilor de constructie- montare pe timp friguros	h-om.	30,0000	35,00	1 050,000
175		Marcarea terenului	buc			700,000 700,000
	446	Inginer- topograf	h-om.	20,0000	35,00	700,000

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Proiectarea si constructia
canalizarii menager- fecaloide
din str-la Bacioii Noi, nr 1-11,
str. V. Zarzar nr. 10, 10a , mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 1 082 620,88 lei

Intocmit in prețuri curente 13.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,000	35,00	630,000
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	55,820	35,00	1 953,700
3.	446	Inginer- topograf	h-om.	45,000	35,00	1 575,000
4.	447	Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrarilor de constructie- montare pe timp friguros	h-om.	30,000	35,00	1 050,000
5.	7122050013400	Zidar	h-om	119,285	35,00	4 174,975
6.	7123010010200	Betonist	h-om	271,428	35,00	9 499,980
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,052	35,00	211,820
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	634,700	35,00	22 214,500
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 322,001	35,00	46 270,035
10.	7129020012800	Pavator	h-om	177,462	35,00	6 211,170
11.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,336	35,00	2 181,760
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,040	35,00	771,400
13.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	7,200	35,00	252,000
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	13,775	35,00	482,125
15.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	60,600	35,00	2 121,000
16.	7134050013250	Izolator	h-om	77,430	35,00	2 710,050
17.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	35,00	519,750
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	43,780	35,00	1 532,300
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	472,525	35,00	16 538,375
20.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,286	35,00	10,010
21.	7137010011510	Electromontor	h-om	377,000	35,00	13 195,000
22.	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	35,00	28,000
23.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	286,422	35,00	10 024,770
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	282,709	35,00	9 894,815
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	273,623	35,00	9 576,805
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	153,032	35,00	5 356,120
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,301	35,00	395,535
28.	9312040019600	Sapator	h-om	38,857	35,00	1 359,995
		Total manopera				170 740,96

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,672	82,52	1 045,693
2.	1011150	Lamine pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "A-I", diametrul 10 mm	t	0,032	7 000,00	224,000

3.	111100010001310425	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.50/70 SM SR EN 13108-1:2010	t	10,011	1 175,00	11 762,925
4.	111100010001311426	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS rul 50/70 SM SR EN 13108-5:2010	t	8,366	1 350,00	11 294,100
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,134	350,00	6 696,900
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,480	300,19	144,091
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,492	350,00	4 022,200
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,818	218,00	396,324
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	163,251	218,00	35 588,718
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,217	218,00	47,306
11.	1421402200393417	Balast pentru betoane fr. 40-70 mm M300	m3	34,479	350,00	12 067,650
12.	1421402200393440	Balast pentru betoane M300 fr.5-70 mm	m3	58,471	350,00	20 464,850
13.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	2 446,080	1,00	2 446,080
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,013	7 000,00	91,000
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	6,061	90,00	545,490
16.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,986	7 000,00	20 902,000
17.	2010237318750	Distantieri	buc	72,618	1,00	72,618
18.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,006	50,00	0,300
19.	2112307324986	Hirtie, sulf tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,025	5,00	0,125
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,373	5,00	6,865
21.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,048	5,00	0,240
22.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,176	16,00	2,816
23.	23203226000401	Bitum	t	0,062	10 000,00	620,000
24.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	240,370	10,00	2 403,700
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,088	10,00	0,880
26.	2320322600374	Citom	kg	0,025	35,00	0,875
27.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,265	22,00	5,830
28.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,121	22,00	46,662
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,333	30,00	9,990
30.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	243,168	95,00	23 100,960
31.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,067	35,00	2,345
32.	2430226103000	Chit polimeric	kg	31,815	35,00	1 113,525
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,495	70,00	244,650
34.	25132066215001	Banda de avertizare	m	7,560	1,00	7,560
35.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	25,00	25,250
36.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	38,376	1,00	38,376
37.	2521216700500338	Teava din PP multistrat SN8 SDR24 d=200mm	m	41,274	166,67	6 879,138
38.	2521216700500339	Teava din PP multistrat SN4 SDR41 d=200mm	m	35,708	140,63	5 021,616
39.	2521216700500341	Teava din PP multistrat SN4 SDR41 d=160mm	m	252,938	110,00	27 823,180
40.	2521216700500343	Teava din PP multistrat SN4 SDR41 d=110mm	m	16,828	49,36	830,630
41.	2521216701000399	Teava din otel d=57x35	m	1,273	100,00	127,300
42.	25212167100011398	Teava polietilena PE100 SDR17,6 PN10 d=63mm	m	7,021	41,67	292,565
43.	2521216716002335	Teava PE100 SDR26 PN6 DN280mm	m	22,467	400,00	8 986,800
44.	2522103304840402	Teava PE100 PN10 d=50mm lungimea de 0,2m	m	0,150	25,83	3,874
45.	2522103304840408	Teava PE100 PN10 d=90mm lungimea de 0,2m	m	0,900	83,33	74,997
46.	2523156713811364	Mufa larga tolerata DN100	buc	2,060	350,00	721,000
47.	2523156713811403	Adaptor din PE cu flansa 50/63	buc	1,010	266,67	269,337
48.	2523156713811409	Manson de larga toleranta PN10 d=46-71mm	buc	1,030	350,00	360,500
49.	2523156721015346	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41 d=200mm	buc	2,000	275,00	550,000

50.	25231567210153 47	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41 d=160mm	buc	4,000	143,34	573,360
51.	25231567210153 48	Ramificatie simpla egala 45* SN4 SDR41 d=110mm	buc	1,000	58,34	58,340
52.	25231567210153 49	Ramificatie simpla redusa 45* SN4 SDR41 d=200/160mm	buc	1,000	247,50	247,500
53.	25231567210153 50	Ramificatie simpla redusa 45* SN4 SDR41 d=160/110mm	buc	8,000	120,84	966,720
54.	25231567210373 51	Clapeta antiretur SN4 SDR41 d=110mm	buc	1,000	495,84	495,840
55.	25231567210373 52	Piesa de inspectie SN4 SDR41 d=160mm	buc	2,000	258,34	516,680
56.	25231567210373 53	Dop SN4 SDR41 d=200mm	buc	2,000	45,84	91,680
57.	25231567210373 54	Dop SN4 SDR41 d=160mm	buc	2,000	25,00	50,000
58.	25231567210373 55	Dop SN4 SDR41 d=110mm	buc	7,000	12,50	87,500
59.	25231567210373 56	Cot 45* SN4 SDR41 d=200mm	buc	2,000	125,00	250,000
60.	25231567210373 57	Cot 45* SN4 SDR41 d=160mm	buc	5,000	65,83	329,150
61.	25231567210373 58	Cot 30* SN4 SDR41 d=160mm	buc	3,000	78,00	234,000
62.	25231567210373 59	Cot 45* SN4 SDR41 d=110mm	buc	4,000	25,84	103,360
63.	25231567210373 60	Mufa dubla SN4 SDR41 d=110mm	buc	4,000	30,00	120,000
64.	25231567210383 45	Ramificatie dubla egala SN4 SDR41 etansare cu garnitura de cauciuc d=160mm	buc	1,000	260,00	260,000
65.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	95,100	2,00	190,200
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 678,666	2,00	11 357,332
67.	26511221004022	Ciment M-400	kg	507,366	2,00	1 014,732
68.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,085	2,00	8,170
69.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	150,00	0,150
70.	26631021000004 37	Beton C30/37 XC3 XF4	m3	9,173	1 100,00	10 090,300
71.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,350	900,00	1 215,000
72.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,632	900,00	568,800
73.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	17,674	900,00	15 906,600
74.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,962	750,00	1 471,500
75.	2664102101126	Var	kg	0,349	8,00	2,792
76.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,058	800,00	2 446,400
77.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,408	800,00	326,400
78.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,102	800,00	881,600
79.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	30,150	120,00	3 618,000
80.	26661228006002 85	Element prefabricat tip IL-30 2985x350x350mm	buc	51,510	1 020,00	52 540,200
81.	26661228006002 86	Element prefabricat tip RU4-10* (1000x400x480mm)	buc	8,080	1 530,00	12 362,400
82.	26661228006002 87	Element prefabricat tip RUPA 4-4/0.8 (400x400x80mm)	buc	406,020	110,00	44 662,200
83.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,064	2 200,00	2 340,800
84.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	5,287	50,00	264,350
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,210	22,00	26,620
86.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,136	22,00	24,992
87.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,979	22,00	21,538
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,421	25,00	60,525
89.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036	25,00	0,900
90.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	12,367	35,00	432,845
91.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	5,970	35,00	208,950
92.	2873122004100	Plase sudate	kg	244,481	25,00	6 112,025
93.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	48,615	25,00	1 215,375
94.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,164	53,00	8,692
95.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	11,00	44,000

96.	28741173000004 06	Vana din fonta cu pana cauciucata d=50mm PN16	buc	3,120	1 175,83	3 668,590
97.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,254	27,00	6,858
98.	28752741101004 04	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune DN50	buc	1,000	1 000,00	1 000,000
99.	28752741101504 05	Fansa din otel d=50mm	buc	3,060	81,50	249,390
100.	28752741101504 07	Reductie din otel d-50/25mm	buc	1,020	50,00	51,000
101.	28752742000013 24	Capacul cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	31,000	1 208,34	37 458,540
102.	28752742040403 61	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=8"	buc	3,000	30,00	90,000
103.	28752742040403 62	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=6"	buc	3,000	23,34	70,020
104.	28752742040403 63	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	2,000	14,17	28,340
105.	28752773305223 28	Piesa de trecere din PVC d=315mm L=200mm	buc	9,000	115,00	1 035,000
106.	28752773305223 29	Piesa de trecere din PVC d=250mm L=200mm	buc	21,000	57,42	1 205,820
107.	28752773305223 30	Piesa de trecere din PVC d=200mm L=200mm	buc	4,000	30,00	120,000
108.	291	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIIJ-10	buc	25,000	445,00	11 125,000
109.	292	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KII-10-6	buc	30,000	333,00	9 990,000
110.	293	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KII-10-9	buc	49,000	483,00	23 667,000
111.	294	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIIII 1-10-2	buc	25,000	450,00	11 250,000
112.	295	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIIQ-1	buc	82,000	90,00	7 380,000
113.	296	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KII-7-3	buc	32,000	180,00	5 760,000
114.	297	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-00	kg	13,200	25,00	330,000
115.	298	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01	kg	38,800	25,00	970,000
116.	299	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02	kg	51,600	25,00	1 290,000
117.	300	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03	kg	81,000	25,00	2 025,000
118.	301	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04	kg	97,000	25,00	2 425,000
119.	302	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05	kg	136,200	25,00	3 405,000
120.	303	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06	kg	51,800	25,00	1 295,000
121.	305	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIIJ-15	buc	4,000	1 160,00	4 640,000
122.	306	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KII-15-6	buc	4,000	542,50	2 170,000
123.	307	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KII-15-9	buc	11,000	763,00	8 393,000
124.	308	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KIIII 1-15-2	buc	4,000	1 200,00	4 800,000
125.	313	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-07	kg	29,200	25,00	730,000
126.	314	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-11	kg	42,100	25,00	1 052,500

127.	316	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KII-20	buc	1,000	2 250,00	2 250,000
128.	317	Placi prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KII-20-2	buc	1,000	2 300,00	2 300,000
129.	319	Inele prefabricate pt. camine seria 3.900-3 editia 7 KII-20-9	buc	5,000	1 565,00	7 825,000
130.	321	Scara din otel gata confectionata pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-12	kg	45,400	25,00	1 135,000
131.	323	Elemente din otel pentru consolidarea caminelor	kg	645,360	20,00	12 907,200
132.	340	Element de reazem din PEHD d=200mm, h=40mm	buc	4,000	259,00	1 036,000
133.	342	Element de reazem din PEHD d=160mm, h=40mm	buc	69,000	130,67	9 016,230
134.	344	Element de reazem din PEHD d=110mm, h=40mm	buc	7,000	62,00	434,000
135.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	94,374	5,00	471,870
136.	388	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,000	1 160,00	1 160,000
137.	389	Inele prefabricate pt. camine KII-15-6	buc	1,000	542,50	542,500
138.	390	Inele prefabricate pt. camine KII-15-9	buc	1,000	763,00	763,000
139.	391	Placi prefabricate pt. camine KII 1-15-2	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
140.	392	Inele prefabricate pt. camine KIO-1	buc	1,000	90,00	90,000
141.	393	Inele prefabricate pt. camine KII-7-3	buc	1,000	180,00	180,000
142.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,381	5,00	326,905
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,389	5,00	66,945
144.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,832	5,00	4,160
145.	4100126202818	Apa	m3	42,744	5,00	213,720
146.	5009724367	Stilp de marcare din beton armat 200x200x700(h)mm	buc	9,000	350,00	3 150,000
Total materiale de constructii						573 945,95

Utilaje de constructii:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	2,700	35,00	94,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,678	10,00	66,780
3.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	4,890	10,00	48,900
4.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,016	10,00	0,160
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,339	10,00	33,390
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,280	10,00	72,800
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	210,400	150,00	31 560,000
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,504	5,00	2,520
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,752	5,00	3,760
10.	2922140007000	Macara	h-ut	4,298	150,00	644,700
11.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,629	250,00	157,250
12.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	15,00	9,000
13.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,280	15,00	4,200
14.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,018	150,00	2,700
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,121	200,00	24,200
16.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	42,679	50,00	2 133,950
17.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,729	200,00	4 745,800
18.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	49,362	250,00	12 340,500
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,665	250,00	2 166,250
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,367	250,00	91,750
21.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	55,820	250,00	13 955,000
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,644	5,00	33,220
23.	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	48,000	5,00	240,000
24.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,406	5,00	2,030
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,890	5,00	24,450
26.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,280	5,00	36,400

27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,108	10,00	1,080
28.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,228	5,00	6,140
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	77,515	10,00	775,150
30.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,308	50,00	15,400
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	89,376	5,00	446,880
32.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,903	150,00	135,450
33.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,320	20,00	26,400
34.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,960	5,00	4,800
35.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600	5,00	3,000
36.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,072	5,00	0,360
37.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,280	120,00	33,600
38.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	68,944	150,00	10 341,600
39.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,096	150,00	14,400
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,629	150,00	94,350
41.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,396	150,00	2 309,400
42.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,630	120,00	675,600
		Total utilaje de constructii				83 377,82

Total:

Total	lei	828 064,73
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	40 977,83
Cheltuieli de transport	4,00 %	22 957,84
Total	100,00 +	892 000,40
Cheltuieli de regie	14,50 %	129 340,07
Total	100,00 +	1 021 340,47
Beneficiu	6,00 %	61 280,41

Total deviz:

1 082 620,88

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.M. Direcția Construcții Capitale
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Anatolie Bocan, reprezentant ai ofertantului SC Structural Construct SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Construcția canalizării menajer- fecaloide (retea publica) din stradela Bacioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzar nr. 10, nr 10a, mun. Chisinau**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1082620,88** lei (unu milion optzeci si doua mii si sase sute douazeci lei si optzeci si opt bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 216524,18 lei (doua sute saizecezece mii cinci sute douazeci si patru lei si optsprezece bani).

(suma în litere și în cifre)

Total pentru suma inclusiv TVA de 1299145,06 lei .

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 (trizeci zile) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 15/12/2021 inclusiv (cinsprezece decembrie doua mii douazeci si unu)
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15/11/2021

Anatolie Bocan , în calitate de Administrator ,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC Structural Construct SRL ,
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din facturi
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 64957,25 lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 72 luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
1 zile calendaristice

Ofertant,

SC Structural Construct SRL , SC Polimontaj SRL

(semnătura autorizată)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2119018**

din
от **04.11.2021**

1. Destinația / Назначение

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.	1007600024738
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bacii Noi nr.14	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 19.11.2021



Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


Semnătura/Подпись

ANA STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.11.2021 ora 14:46:42
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,01)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"STRUCTURAL CONSTRUCT" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1007600024738

Data înregistrării

24.04.2007

Data eliberării

24.05.2007

Jimbei Mihai, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Jimbei Mihai
semnătura

MD 0064418





„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 17601 din 17.07.2014

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600024738.**

Data înregistrării de stat: **24.05.2007.**

Sediul: **MD-2029, str. Băcioii Noi, 14, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Fabricarea construcțiilor din metal;**
- 3 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 4 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 6 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;**
- 7 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.**

Capitalul social: **5400 lei.**


Administrator: BOCAN ANATOLIE.

Asociați:

- 1. BOCAN ANATOLIE 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 17.07.2014.

Specialist principal
tel. 022-266-252



Lazari Aliona



CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0305900

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea Наименование	SOCIETATEA COMERCIALA STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.
Data înregistrării Дата регистрации	01.02.2008
Adresa juridică Юридический адрес	SEC.BOTANICA Bacioii Noi nr.14 bl.1 ap.3
Codul fiscal Фискальный код	1007600024738
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0305900

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților
Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

2661

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ

ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din 01.02.2008
от

pînă la 29.02.2008
до

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din 01.03.2008
от

pînă la 31.03.2008
до

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8234 din 23.04.2021

Denumirea completă: **Societatea Comercială «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **S.C. «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600024738.**

Data înregistrării de stat: **24.05.2007.**

Sediul: **MD-2029, str. Băcioii Noi, 14, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Fabricarea construcțiilor din metal;

3 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;

4 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

6 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;

7 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BOCAN ANATOLIE,

Asociați:

1. BOCAN ANATOLIE 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 23.04.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7838



Clichici Elena



EB 0357836

25.02.2019

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii
Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

an 2018

Entitatea **SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL**
(Denumirea completă)

40392599

Cod CUIIO

1007600024738

Cod IDNO

Sediul: **2029**
Cod poștal

BOTANICA

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

Chisinau str.Bacioii Noi 14

Activitatea principală

Lucrari de constructie

4299

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

PRIVAT

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022-42-40-20** e-mail **structural@mail.ru**
WEB

Numele și coordonatele al contabilului - sef: DI (dna) **Graur Nadejda**
Tel. **022-42-40-20**

Unitatea de măsură: leu

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	206 626	4 345 067
Alte venituri din activitatea operațională	020	773	229 741
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	207 399	4 574 808
Variația stocurilor	050	(992 029)	1 020 717
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	55 875	104 072
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	113 837	263 736
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	31 305	67 927
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	650	3 335
Alte cheltuieli	110	1 188 353	2 622 718
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	397 991	4 082 505
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(190 592)	492 303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		59 076
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(190 592)	433 227

BILANȚUL

la anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 142	2 492
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 625	6 911
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 767	9 403
2.	Active circulante			
	Materiale	140	54 046	218 005
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 020 717	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 481 357	2 330 291
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 996	15 649
	Creanțe ale bugetului	220	179 638	51 281
	Creanțe ale personalului	230	3 492	1 920
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	57 359	120 270
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22 427	21 855
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2 822 032	2 759 271
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	2 828 799	2 768 674

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(372 480)	(372 480)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	433 227
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	(367 080)	66 147
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	100 000	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	100 000	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 317 086	2 030 092
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	400 495	305 857
	Datorii față de personal	500	58 539	32 671
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 190	7 680
	Datorii față de buget	520	100	70 687
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	316 469	255 540
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	3 095 879	2 702 527
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2 828 799	2 768 674

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	206 626	4 345 067
Costul vânzărilor	020	192 302	3 829 018
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	14 323	516 049
Alte venituri din activitatea operațională	040	773	229 741
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	165 410	253 463
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	40 279	24
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(190 592)	492 303
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(190 592)	492 303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		59 076
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(190 592)	433 227

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 2017


Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(372 480)			(372 480)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	433 227		433 227
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	(372 480)	433 227		60 747
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	(367 080)	433 227		66 147

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(372 480)	(372 480)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	433 227
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	(367 080)	66 147
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	100 000	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	100 000	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 317 086	2 030 092
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	400 495	305 857
	Datorii față de personal	500	58 539	32 671
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 190	7 680
	Datorii față de buget	520	100	70 687
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	316 469	255 540
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	3 095 879	2 702 527
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2 828 799	2 768 674

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	649 446	4 226 223
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	538 280	3 416 515
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	90 840	331 192
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
e încasări	060		525
Alte plăți	070	34 488	416 130
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(14 162)	62911
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(14 162)	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	71 521	57 359
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	57 359	120270



SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.BACIOII NOI NR.14

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.BACIOII NOI NR.14

Cod postal: 2029

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIŢO: 40392599

Codul fiscal: 1007600024738

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Hotinscaia Irina

Telefon: +37322424020

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 7 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	4345067	6734835
Alte venituri din activitatea operationala	020	229741	
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4574808	6734835
Variatia stocurilor	050	1020717	
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	104072	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	263736	336397
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	67927	75531
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	3335	7447
Alte cheltuieli	110	2622718	5969132
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4082505	6388507
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	492303	346328
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	59076	33154
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	433227	313174

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2492	1842
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6911	211007
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9403	212849
2.	Active circulante			
	Materiale	140	218005	288678
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		8290
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	2330291	3250548
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	15649	10847
	Creante ale bugetului	220	51281	28166
	Creante ale personalului	230	1920	8790
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	120270	55202
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	21855	26871
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2759271	3677392
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2768674	3890241
3.	Capital propriu			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	22757
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	60747	60747
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	313174
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	66147	402078
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		100000
	Imprumuturi pe termen scurt	460		51000
	Datorii comerciale	470	2030092	2717644
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	305857	150000
	Datorii fata de personal	500	32671	74237
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	7680	2880
	Datorii fata de buget	520	70687	54820
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	255540	337582
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2702527	3488163
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2768674	3890241

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	4345067	6734835

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	3829018	5962444
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	516049	772391
Alte venituri din activitatea operationala	040	229741	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	253463	419391
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	24	6672
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	492303	346328
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	492303	346328
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	59076	33154
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	433227	313174

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	22757		22757
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	60747			60747
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	313174		313174
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	60747	335931		396678
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	66147	335931		402078

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	4226223	5731913
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3416515	5240835
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	331192	359447
Dobinzi platite	040		5997
Plata impozitului pe venit	050		66582
Alte incasari	060	525	
Alte plati	070	416130	275120
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	62911	-216068
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		569213
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		418213
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		151000

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	62911	-65068
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	57359	120270
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230)	240	120270	55202

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.

Numar de înregistrare Data înregistrării 24.04.2007 Seria Numar

2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data 24.04.2007, suma 5400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	56320	26.10.2017	26/10/2022	Constructii	Camera de Lecen

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 5 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 9 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 336397 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./	Sold la inceputul perioadei de	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de

Indicatori	cod Căd tar rd.7	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	căd tar	gestiune	4 Intrări / majorări	5 Ieșiri / diminuări	6 Diferențe de curs valutar	gestiune
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 2

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Iesiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	3250	758				3250	1408	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	758				3250	1408	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	11972	5061		210893		222865	11858	
5.1. dădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	11972	5061		210893		222865	11858	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Сканировать30002.pdf

**Объяснительная записка к финансовому
отчёту за 2019 год по SRL "Structural Construct".**

1. SRL "STRUCTURAL CONSTRUCT" учреждено 27.07.2014 года
Юридический адрес: г.Кишинёв, ул. Бачоий Ной 14.

Фискальный код 1007600024738, IBAN MD97MO2224SV76000247100 в BC Mobiasbanca –
Group Societe Generale SA

Уставной (оплаченный) капитал –5400 лей.

Списочная численность работающих на 31.12.2019 г. составила 9 человек.

Руководство текущей деятельностью осуществляется директором Бокан Анатолием

2. Виды деятельности предприятия: строительство зданий и инженерных сооружений

3. Финансовые отчёты ведутся в соответствии с Национальными Стандартами
Бухгалтерского Учёта и составляются на основе метода начисления

4. Балансовая стоимость нематериальных активов на 31.12.2019 г. составляет - 1842 лея.
Начисленная амортизация за 2019 г. составила – 650 л.

5. Стоимость основных средств на 31.12.2019 222865 леев, Она увеличилась за год на
210893 лея, в связи с тем, что был приобретен Бульдозкскаватор Fiat Hitachi FB 110.
Износ начисленный за 2019 год составляет – 6797 лей. Балансовая стоимость основных
средств на конец отчетного периода составила 211007 лей

6. Текущие активы:

В состав товарно-материальных запасов включаются: материалы и МБП.

Списание ТМЗ на расходы периода осуществляется по средневзвешенным ценам
приобретения (без НДС).

Остаток материалов на 31.12.2019 составил - 288678 лей

В МБП числятся инструменты, общей стоимостью 17865 лей. На них начислена
амортизация в сумме 9575 лей.

7. Краткосрочная дебиторская задолженность за оказанные услуги на 31.12.2019 г.
составила 3250547 л., в том числе:

- задолженность покупателей более 12 месяцев – 1350517 лей.,

- авансы выданные поставщикам – 10847ей.

- задолженность бюджета – 28166 леев (основная сумма 25000 лея - это НДС с авансов)

- задолженности персонала - 8790 лея

8. На 31.12.2019 на расчетном счету предприятия имеются денежные средства в размере -
55197 лей и в кассе предприятия - 6 леев.

9. Резервы по сомнительным долгам не создаются.

10. Обязательства предприятия:

Задолженность по краткосрочным банковским кредитам на конец 2019 г. составила 100 000 лей.

Задолженность по беспроцентным займам учредителю на 31.12.19 составили - 51000 леев.

Не погашенные краткосрочные обязательства поставщикам на 31.12.2019 г. составили 2717644 л.,

Полученные авансы на конец 2019 года 150000 лея. Краткосрочная задолженность персоналу по зарплате на конец отчетного периода – 74237 л.

Обязательства бюджету на 31.12.19 составила 57700 леев

Так же начисленные обязательства по текущей аренде выросли за 2019 год и составили на 31.12.19 - 334241 лей.

11. Состав доходов и расходов по услугам по строительству инженерных сооружений

Доход 6734835 лей

Расход 5962444

Доход 772391

На предприятие достаточно высокий уровень дебиторской задолженности за оказанные услуги. На 31.12.19 он составляет 83,5% от общей суммы актива баланса, в связи с этим и высокий уровень краткосрочных обязательств поставщикам. На 31.12.19 он составил 69,85% от общей суммы пассива баланса.

Результатом отчетного 2019 года является прибыль. В финансовом учете, она составила до налогообложения 346328 леев, это на 30% меньше, чем в прошлом году. Начислен подоходный налог в размере 12%, что составило 33154 лея.

Налог на прибыль был уплачен авансом.

Учётная политика на 2019 г. утверждена приказом № 2 от 2.01.2019 г.

Директор

Гл. бухгалтер



[Versiune de imprimare](#)

Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1007600024738, denumire: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 29.02.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.02.2020 14:48:16

17.02.2021 Mely

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: **Irina Hotinscaia**
Contabil, S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.
[Vizualizare profil](#)

Ieșire



[Declarații](#) [Mesaje](#) [Ajutor](#) [XSD-scheme](#)

[Editează declarația](#)

[Previzualizează declarație](#)

[Înapoi](#)
[Versiune de imprimare](#)

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUI: 40392599

Cod IDNO: 1007600024738

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Bacii Noi nr.14

Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322424020

WEB:

E-mail: rina_1c@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hotinscaia I Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bocan Anatolie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	1842	1192
	II. Imobilizări corporale	020	211007	178467
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		

	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	212849	179659
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	296968	24032
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	3325222	2627696
B.	III. Investiții financiare curente	080	55202	275155
	IV. Numerar și documente bănești	090		
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3677392	2926883
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3890241	3106542
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	396678	907815
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	402078	913215
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	3488163	2193327
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3488163	2193327
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3890241	3106542

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6734835	4368583
Costul vânzărilor	020	5962444	3835158
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	772391	533425
Alte venituri din activitatea operațională	040		470745
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	419391	409676
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6672	16289
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	346328	578205
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
112	3 250,00				3 250,00	
112.4	3 250,00				3 250,00	
113		1 408,42		650,04		2 058,46
113.4		1 408,42		650,04		2 058,46
123	222 864,58		11 958,33		234 822,91	
123.3	6 000,00		11 958,33		17 958,33	
123.4	210 892,91				210 892,91	
123.9	5 971,67				5 971,67	
124		11 857,54		44 497,88		56 355,42
124.3		9 431,55		41 178,60		50 610,15
124.5				1 328,72		1 328,72
124.9		2 425,99		1 990,56		4 416,55
211	288 577,00		358 606,02	631 441,01	15 742,01	
211.1	135 112,92		66 252,48	187 725,73	13 639,67	
211.2	144 676,37			144 676,37		
211.3	7 342,41		71 482,77	78 825,18		
211.4	195,30		205 064,49	204 407,45	852,34	
211.5	1 250,00				1 250,00	
211.9			15 806,28	15 806,28		
213	17 864,64		9 795,30	9 795,30	17 864,64	
213.1			4 897,65	4 897,65		
213.2	17 864,64		4 897,65	4 897,65	17 864,64	
214		9 574,65				9 574,65
214.1		9 574,65				9 574,65
221	3 250 547,49		5 242 299,00	5 920 741,21	2 572 105,28	
221.1	3 250 547,49		5 242 299,00	5 920 741,21	2 572 105,28	
224	10 847,14		154 537,77	147 423,78	17 961,13	
224.1			14 537,77		14 537,77	
224.1	10 847,14		40 000,00	47 423,78	3 423,36	
224.2			100 000,00	100 000,00		
225	28 166,00		26 533,99	54 699,99		
225.1	3 166,00		26 533,99	29 699,99		
225.6	25 000,00			25 000,00		
226	8 790,08		87 758,50	81 503,44	15 045,14	
226.1	4 335,84		74 640,00	78 975,84		
226.4	4 454,24		13 118,50	2 527,60	15 045,14	
241	5,61		300 041,45	300 047,06		
241.1	5,61		300 041,45	300 047,06		
242	55 196,86		5 645 029,77	5 425 071,23	275 155,40	
242.1	54 328,08		5 559 029,77	5 343 695,41	269 662,44	
242.2	868,78		86 000,00	81 375,82	5 492,96	
261	2 908,37		4 016,63	3 926,54	2 998,46	
261.1	2 908,37		4 016,63	3 926,54	2 998,46	
262	23 962,70		13 583,76	17 961,42	19 585,04	
262.1			4 321,67	4 321,67		
262.2	35 046,67		4 321,67		39 368,34	
262.3		13 260,99		6 522,31		19 783,30
262.5	4 940,42			4 940,42		
262.6		2 763,40	4 940,42	2 177,02		
311		5 400,00				5 400,00
311.1		5 400,00				5 400,00
331			2 760,00		2 760,00	
331.1			2 760,00			-2 760,00
332		83 503,88				83 503,88
332.1		559 527,25				559 527,25
332.2	476 023,37				476 023,37	
333		313 072,76				313 072,76
333.1		313 072,76				313 072,76
511		100 000,00	45 000,00			55 000,00
511.1		100 000,00	45 000,00			55 000,00
512		51 000,00	76 000,00	25 000,00		
512.1			25 000,00	25 000,00		
512.4		51 000,00	51 000,00			
521		2 717 643,95	5 333 698,80	4 142 858,17		1 526 803,32
521.1		2 717 643,95	5 333 698,80	4 142 858,17		1 526 803,32

523		150 000,00	150 000,00			
523.1		150 000,00	150 000,00			250 752,55
531		74 237,37	42 501,75	219 016,93		250 752,55
531.1		74 237,37	42 501,75	219 016,93		
532			2 180,00	2 180,00		
532.1			2 180,00	2 180,00		5 524,64
533		2 880,16	53 620,94	56 265,42		2 813,54
533.1		2 880,16	52 540,64	52 474,02		2 711,10
533.2			1 080,30	3 791,40		65 944,76
534		54 819,94	961 308,26	972 433,08		37 267,39
534.1			29 699,99	66 967,38		537,00
534.2				537,00		5 555,55
534.3		-214,11	19 952,55	25 722,21		22 344,82
534.4		54 854,05	906 225,72	873 716,49		240,00
534.6		180,00	5 430,00	5 490,00		11 283,87
541		3 340,69	1 895,70	9 838,88		11 283,87
541.2		3 340,69	1 895,70	9 838,88		278 018,90
544		334 241,11	257 222,21	201 000,00		278 018,90
544.3		334 241,11	257 222,21	201 000,00		4 368 582,51
611				4 368 582,51		4 368 582,51
611.2				470 745,00		470 745,00
612				470 745,00		470 745,00
612.5				0,20		0,20
613				0,20		0,20
613.1			3 835 158,08		3 835 158,08	
711			144 676,37		144 676,37	
711.2			3 690 481,71		3 690 481,71	
711.3			409 676,07		409 676,07	
713			107 853,31		107 853,31	
713.1			24 182,61		24 182,61	
713.11			181 984,99		181 984,99	
713.2			990,00		990,00	
713.3			94 665,16		94 665,16	
713.8			16 290,83	1,45	16 289,38	
714			2 728,32	1,45	2 726,87	
714.2			13 547,74		13 547,74	
714.3			14,77		14,77	
714.8			64 207,38		64 207,38	
731			64 207,38		64 207,38	
731.1			3 348 546,12	3 348 546,12		
811			187 378,08	187 378,08		
811.1			113 249,97	113 249,97		
811.2			22 925,44	22 925,44		
811.3			3 024 992,63	3 024 992,63		
811.4			341 935,59	341 935,59		
821			133 221,42	133 221,42		
821.1			11,67	11,67		
821.3			208 702,50	208 702,50		
821.8						
Итого	3 912 980,47	3 912 980,47	26 796 162,25	26 796 162,25	7 502 620,92	7 502 620,92

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Lucrari de constructie a sistemului de canalizare exterior de evacuare a apelor pluviale pe teritoriul parcarilor Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Duresti, srt. Codrilor 16.
2. Numărul și data contractului CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr 04.06/18 din 04.06.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului CUPRIANOVICI SRL,
4. Adresa beneficiarului Sediul: mun.Chişinău, str. Acad. N.Corlăteanu 20
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 570 000,00
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 570 000,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost oprite la solicitarea __ n-au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 01 august 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: __electronic__
Nume/prenume: Anatolie Bocan
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a strazilor Luceafarului din orasul Falesti
2. Numărul și data contractului nr. 177 din 04.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Falesti, r-nul Falesti
4. Adresa beneficiarului r-nul Falesti, or. Falesti, str. Stefal cel Mare 73
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 996 268,48</u>	<u>220.014,89</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>4 244 421,35</u>	<u>235 801,19</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 60 zile
 - b) efectiv realizată 60 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost oprite la solicitarea Primariei or. Falesti din motivul Lucrarilor de schimbare a rețelei de apeduct din str. Luceafarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 05, din 15.10.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: __electronic__
Nume/prenume: Anatolie Bocan
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Lucrari de constructie a retelelor de apa in satul Ciniseuti raionul Rezina
2. Numărul și data contractului Nr. 27 din 18 aprilie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria satului Ciniseuti,
4. Adresa beneficiarului Sediul: Primaria satului Ciniseuti
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>6 071 553,00</u>	<u>353946</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>5 826 541,45</u>	<u>339740</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost oprite la solicitarea n-au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 12 august 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic _____
Nume/prenume: Anatolie Bocan _____
Funcția în cadrul firmei: Administrator _____
Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a retelelor exterioare de aprovizionare cu apa si a retelelor exterioare de canalizare a Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Durlesti, srt. Codrilor 16.

2. Numărul și data contractului nr. 1.10.07/18 din 10 iulie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului CUPRIANOVICI SRL,

4. Adresa beneficiarului Sediul: mun. Chișinău, str. Acad. N. Corlăteanu 20

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 950 000,00</u>	<u>176858,51</u>
--	---------------------	------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 950 000,00</u>	<u>176858,51</u>
--	---------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 30 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost oprite la solicitarea n-au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4, din 10.08.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: __electronic__

Nume/prenume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r. cr t.	Obiect contract	Denumirea/n ume beneficiar/Ad resa	Calitatea antreprenoru lui*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Peri oada de exec uție a lucr ării (luni)	Număru l și data procesul ui- verbal de recepție la termina rea lucrărilor
1	Lucrari de construcție a rețelelor de apă în s.Cinișeuți,r-ul Rezina	Primaria sat. Cinișeuți, r-nul Rezina	contractant unic	6071553	12	FF pe parcursul anului
...	Монтаж наружных сетей ливневой канализации офисного здания по адресу мун. Кишинев, ул. М. Витязу 3	SRL Breitman Grup	contractant unic	169526	0.5	12.11.2020
	Lucrari de constructie-montare a rețelelor de apeduct si canalizare	SRL Breitman Grup	contractant unic	440000	1	01.10.2020
	Устройство верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия	FLEXLABE L SRL	Contractant unic	60000	10zile	29.09.2020
	Prestari servicii cu tehnica de constructii specializata	POWER TEAM SRL	Contractant unic	1016145	La solicitare	FF pe parcursul anului
	Reparatii Capitale a pardoselei a blocului 2, et3 al IMSP SR Cimisia	IMSP SR Cimisia	Contractant unic	295277.38		09.09.2020 si 10.10.2020

	Устройство асфальто- бетонного покрытия в два слоя по адресу мун. Кишинев, ул. Подгоренилор 93	«TELSISTE L» SRL	contractant unic	190000	0.5	27.10.20 20
	Устройство верхнего слоя асфальто- бетонного покрытия <u>„Liceului Teoretic”</u> <u>„Dragos Voda”</u> , <u>comuna Stauceni, mun.</u> <u>Chisinau</u>	WESTART SPORT» SRL	contractant unic	208459	10zile	18.09.20 20

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: __electronic_____

Nume/prenume: __Anatolie Bocan _____

Funcția în cadrul firmei: __Administrator_____

Denumirea firmei __SC Structural Construct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Construcția canalizării menager- fecaloide (retea publica) din strada Bacioi Noi, nr. 1-
11, strada Valentin Zarzar nr. 10, nr 10a, mun. Chisinau**
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt asociați _____
b) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Mun. Chisinau str. Bacioi Noi 14 _____
b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate după întălegere _____
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării conform contractului de asociere _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____ nu sunt _____

Data completării _15/11/2021

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Anatolie Bocan _____

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei: SC Structural Construct SRL _____

Semnat: _____

Nume: _

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _

SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL

mun.Chisinau, str. Bacioii Noi 14 +37379987899 structural@mail.ru
C/F 1007600024738 TVA 0305900 IBAN: MD97MO2224ASV76000247100
BC Mobiasbanca- OTP Grup SA MOBBMD22

Nota Contabila

Lichiditatea generala (active circulante / datorii curente x100) conform
Bilantului contabil pentru anul 2020 constituie- 133,44%

Lichiditatea generala = $2\,926\,883 / 2\,193\,327 \times 100 = 133,44\%$

Cu mult respect,

Administrator _____ Anatolie Bocan

GARANȚIE BANCARĂ nr. LG86219197100

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către: IM Directia Constructie Capitale

Adresa: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 100

cu privire la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică privind efectuarea lucrărilor de construcție canalizării menajer-fecaloide (rețea publică) din str-la. Băcioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzăr, nr. 10, nr.10 a, or. Chișinău, subsemnații OTP Bank S.A., avînd sediul înregistrat la bd. Ștefan cel Mare si Sfânt, 81/A, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, ne obligăm față de IM Directia Constructie Capitale să plătim suma de 11 000 (unsprezece mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul S.C.“STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L. își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C.“STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L. nu a constituit garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C.“STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data 15.12.2021.

Parafată de OTP Bank S.A. în 12.11.2021.

Cu respect,

Dna Stela Griciuhina

Director Centrul Procesare Servicii Clienti

OTP Bank S.A.

Digitally signed by Griciuhina Stela
Date: 2021.11.12 15:41:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OTP Bank | Confidential

SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL

mun.Chisinau, str. Bacioii Noi 14 +37379987899 structural@mail.ru
C/F 1007600024738 TVA 0305900 IBAN: MD97MO2224ASV76000247100
BC Mobiasbanca- OTP Grup SA MOBBMD22

Nota Informativa

Va comunicam ca Perioada de garantie pentru lucrarile executate la Obiectul_” Constructia canalizarii menager- fecaloide (retea publica) din stradela Bacioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzar nr. 10, nr 10a, mun. Chisinau va avea termen de 72 luni.

Cu mult respect,

Administrator _____ Anatolie Bocan

CUPRIANOVICI SRL

mun. Chișinău, str. Acad. N. Corlăteanu 20

SCRISOARE DE RECOMANDARE

CUPRIANOVICI SRL și SRL Structural Construct colaborează de aproximativ 10 ani.

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii SRL Structural Construct, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor și termenele de execuție corespunzătoare acestora, ne-au determinat să continuăm colaborarea până în prezent.

În cadrul proiectelor ce au urmat, lucrările complexe de construcții și instalații executate de compania SRL Structural Construct la obiective precum Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de aprovizionare cu apă și a rețelelor exterioare de canalizare a Centrului Comercial din mun. Chișinău, com. Durești, srt. Codrilor 16, precum și altele s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu compania SRL Structural Construct, datorită exigentelor de calitate transpuse în lucrările executate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm tuturor celor care caută soluții moderne și fiabile de construcții și instalații, drept un partener extrem de serios în afaceri care duc la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții.

Directorul *CUPRIANOVICI SRL*

D-1 Melnic Oleg _____ L.S



CUPRIANOVICI SRL

mun. Chișinău, str. Acad. N. Corlăteanu 20

SCRISOARE DE RECOMANDARE

CUPRIANOVICI SRL si SRL Structural Construct colaboreaza de aproximativ 10 ani.

Calitatea solutiilor tehnice implementate de specialistii SRL Structural Construct , precum si capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si termenele de executie coraspunzatoare acestora, ne-au determinat sa continuam colaborarea pana in prezent.

In cadrul proiectelor ce au urmat, lucrarile complexe de constructii si instalatii executate de compania SRL Structural Construct la obiective precum Lucrari de constructie a sistemului exterior de evacuare a apelor pluviale pe teritoriul parcarilor Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Durlesti, srt. Codrilor 16 precum si alte s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficienta, respectind normele tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu compania SRL Structural Construct , datorita exigentelor de calitate transpuse in lucrarile executate, corectitudinii si promptitudinii in indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, motiv pentru care o recomandam tuturor celor care cauta solutii moderne si fiabile de constructii si instalari, drept un partener extrem de srios in afaceri care duce la indeplinire sarcinile contractuale in cele mai bune conditii.

Directorul *CUPRIANOVICI SRL*

D-1 Melnic Oleg

L.S





REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL FĂLEȘTI

PRIMĂRIA ORAȘULUI FĂLEȘTI

din 15 octombrie 2019

Către SC Structural Construct SRL

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria or. Fălești și SC Structural Construct SRL colaborează la efectuarea lucrărilor în cadrul proiectului "Lucrări de reparație a strazii Luceafarului din or. Falesti, r-nul Falesti".

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii SC Structural Construct SRL precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor și termenele de execuție corespunzătoare acestora, ne-au determinat să continuăm colaborarea până în prezent.


În cadrul proiectelor ce au urmat, lucrările complexe de construcții și instalații executate de compania SC Structural Construct SRL s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciam parteneriatul cu compania SC Structural Construct SRL, datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările executate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm tuturor celor care caută soluții moderne și fiabile de construcții și instalații, drept un partener extrem de serios în afaceri care duc la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții.



Primarul or. Fălești

Vladimir Rusu



REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL REZINA

PRIMARIA CINISEUTI

Md-5412: tel (254)-51-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РЕЗИНСКИЙ РАЙОН

ПРИМЭРИЯ ЧИНИШЭУЦЬ

МД-5412:Тел (254)-51-2-38

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria s. Ciniseuti si SRL Structural Construct colaboreaza la efectuarea lucrarilor in cadrul proiectului "Lucrari de constructie a retelelor de apa in satul Ciniseuti raionul Rezina".

Calitatea solutiilor tehnice implementate de specialistii SRL Structural Construct precum si capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si termenele de executie corespunzatoare acestora, ne-au determinat sa continuam colaborarea pana in prezent.

In cadrul proiectelor ce au urmat, lucrarile complexe de constructii si instalatii executate de compania SRL Structural Construct s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficienta, respectind normele tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu compania SRL Structural Construct , datorita exigentelor de calitate transpuse in lucrarile executate, corectitudinii si promptitudinii in indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, motiv pentru care o recomandam tuturor celor care cauta solutii moderne si fiabile de constructii si instalari, drept un partener extrem de srios in afaceri care duce la indeplinire sarcinile contractuale in cele mai bune conditii.

Primarul

Victor Corovai



BMU GAZPROMBUDMONTAJ SRL

IDNO 1014600025403

NR.58 din 26.02.2016

Scrisoare de recomandare

Imi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre BMU GAZPROMBUDMONTAJ SRL, cu compania SC Structural Construct SRL. Am ales sa colaborem cu compania SC Structural Construct SRL ca furnizor de lucrari de constructie- montare a sistemelor ingineresti de alimentare cu apa, sistemelor de canalizare, datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate si a eficientei procesului de recrutare-selectie. Totodata, echipa derecrutare a SC Structural Construct SRL, prin profesionalismul membrilor sai, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre punctuale legate de serviciile de recrutare-selectie. In concluzie, recomand compania SC Structural Construct SRL, ca fiindun colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu care varelationala si apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitatea solutiilor oferite care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Data 26.02.2016

BMU GAZPROMBUDMONTAJ SRL





MD 2012, mun. Chişinău,
str. Vasile Alecsandri, 119
c/f 1006601000314
c/d 222420300000551, în BC "FinComBank" S.A., fil.3
Chişinău, c/b FTMDMD2X853,
c/d 22519014984042 în „Banca de Economii” S.A.,
Filiala Nr.1, Chişinău BECOMD2X609
c/d 2251650549 în BC „Moldova Agroindbank” S.A.,
c/b AGRNMD2X885
Tel.: 22-33-96, tel./fax: 22-34-03
E-mail: anl_moldova@mail.ru
Lichidator- Grigore Savca

MD 2012, mun. Chişinău,
ул. Василе Александри, 119
ф/к 1006601000314
р/с 222420300000551, в ВС "FinComBank" S.A.,
фил.3 Кишинэу, к/б FTMDMD2X853,
р/с 22519014984042 в „Банка де Економии” S.A.,
фил.1, Кишинэу, к/б BECOMD2X609
р/с 2251650549 в ВС „Moldova Agroindbank” S.A.,
к/б AGRNMD2X885
Тел.: 22-33-96, тел./факс: 22-34-03
E-mail: anl_moldova@mail.ru
Ликвидатор – Григоре Савка

Nr 242

SCRISOARE DE RECOMANDARE


Serviciul National Locuinta si SRL Structural Construct colaboreaza de aproximativ 16 ani.

Calitatea solutiilor tehnice implementate de specialistii SRL Structural Construct , precum si capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si termenele de executie coraspunder acestora, ne-au determinat sa continuam colaborarea pana in prezent.

In cadrul proiectelor ce au urmat, lucrarile complexe de constructii si instalatii executate de compania SRL Structural Construct la obiective precum Apeductul magistral d530 din or. Balti, Apeductul magistral D630 si d800 din str. Corolenco 12 mun. Chisinau precum si alte retele exterioare de apeduct si canalizare din mun. Chisinau si alre raioane al Republicii Moldova s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficienta, respectind normele tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu compania SRL Structural Construct , datorita exigentelor de calitate transpuse in lucrarile executate, corectitudinii si promptitudinii in indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, motiv pentru care o recomandam tuturor celor care cauta solutii moderne si fiabile de constructii si instalari, drept un partener extrem de srios in afaceri care duce la indeplinire sarcinile contractuale in cele mai bune conditii.

Director



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			

Semnat: __electronic_____

Nume/prenume: Anatolie Bocan _____

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0146

Eliberat domnului (doamnei): **Andriaș Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **21 martie 2019**

Valabil pînă la **21 martie 2024**



Anatol Usatî

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DS

Numărul 1413

Eliberat domnului (doamnei): **Sereda Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 21 mai 2021

Valabil până la 21 mai 2026



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0319

Eliberat domnului (doamnei): **Andriaș Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil pînă la **31 ianuarie 2024**



Anatol UȘATÎI

Secretar de Stat



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția canalizării menager- fecaloide (retea publica) din strada Bacioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzar nr. 10, nr 10a, mun. Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		10 zile	10 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier			
2.	. Reteaua de canalizare C1			
3.	. Reteaua de alimentare cu apa A1			
4	Demolarea si restabilirea cailor de acces			

Semnat electronic

Nume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Structural Construct SRL