

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20__

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparații curente a unor străzi din or.Codru (plombarea drumurilor și reparația canalizării pluviale str. Colinei)
2. Numărul și data contractului MD-1683116088106/01 din 29 iunie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Codru
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. Antreprenor asociat
 - c. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 1 159 365,70 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 159 365,70 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 159 365,70 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1,5 luni
 - b) efectiv realizată 1,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 ____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. Apă Canal Chișinău, Sectorul Botanica și suburbiile (Sîngera, Revaca, Dobruja)
2. Numărul și data contractului Nr. 162 din 09.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului S. A. Apă Canal Chișinău
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Albșoara, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d. Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e. Antreprenor asociat
 - f. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 3 474 750,00 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 474 750,00 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 474 750,00 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxGazSRL



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 ____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. Apă Canal Chișinău, Sectorul Centru (inclusiv or. Codru și or. Ialoveni)
2. Numărul și data contractului Nr. 78 din 26.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului S. A. Apă Canal Chișinău
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g. **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - h. Antreprenor asociat
 - i. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 4 000 000,00 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 000 000,00 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 000 000,00 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modalitățile de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția str. Livadarilor din or. Codru, reparația str. Izvoarelor, str-la Izvoarelor din or. Codru
2. Numărul și data contractului ocds-b3wdp 1 -MD- 1565004059156/0 1din 09.01.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Codru
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j. **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

k. Antreprenor asociat

l. Subantreprenor

7. Valoarea contractului 46 827 589,89 lei MD

a) inițială (la data semnării contractului) 46 827 589,89 lei MD

b) finală (la data finalizării contractului) 60 885 306,78 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 36 luni

b) efectiv realizată 36 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL

