
1 2-1-1  Lucrari de constructie 2074715,48

2 2-1-2 Lucrari de constructii PG-4 960 212,71

3 2-1-3  Iluminat electric exterior 223 798,68

4 2-1-4 Lucrari de constructie a carcasei metalice a minei ascensorului As1, As2 837 286,74

5 2-1-5 Montare ascensor 2 181 438,50

6 7-1 Amenajare PG-2 893 807,53

7 7-2 Forme arhitecturale mici si utilaje 277 024,03

7 448 283,67

CENTRALIZATOR

TOTAL  

Compartimentnr. Oferteinr. d/o Suma, lei   inclusiv TVA 20%

Modificarea construcției ascensorului si reconstrucția intrării a blocului central a IP Universitatea Pedagogica de Stat 

"Ion Creanga de pe str. I. Creanga 1,mun. Chișinău
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