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CONTRACT
de indeplinire a lucrarilor Nr. 26/08

“26” august 2021

S.R.L. “Flormin-Com” cu sediul in mun. Chisindu, str. Maria Dragan 32, ap.165 reprezentata in
persoana directorului general Cebanu Mihail, ce actioneaza in baza Statutului, numit in continuare
“Beneficiar”, si S.R.L. “Naiman-Com”, cu sediul in mun. Chisinau, str. soseaua Hincesti 167,
reprezentatd In persoana directorului Moisei Mihail ce activeaza in baza Statutului, numit in continuare
“Executor”, au incheiat prezentul contract referitor la urmitoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Executorul se obligd sa execute volumul de Lucriri conform proiectului si si predea rezultatul
Beneficiarului, iar Beneficiarul se obliga sa achite Lucririle in baza actelor de receptic a acestora.

1.2. In cazul in care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale san de executare a unor lucriri care
nu vor fi specificate in proiect, Executorul va intocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste hucrari i il va
prezenta spre aprobare Beneficiarului;

1.3. Executorul se obliga sa execute urmatorul volum de lucrari la proiectul municipiul Chisinau,
raionul Buiucani si anume:

1.3.1. Pozarea retelei de apeduct cu diametrul d500mm.

1.4. Termenul de executare a Lucririlor este de 60 zile lucratoare de zile lucritoare din momentul
semndrii prezentului contract. Executorul are dreptul sa finalizeze Lueririle anticipat. Lucririle se
considera finalizate dupa semnarea actului de receptie de citre Beneficiar.

1.5. In cazul escaladirii situatiei epidimiologice pe fonul COVID-19, fapt ce ar putea taragana livrarea
materialelor ( care In mare parte sunt de import ), Executorul va inainta o nota informativi Beneficiarului
privind eventuala extindere motivata a termenului de executare a Lucririlor.

2. Drepturile si obligatiunile Partilor
2.1. Executorul se obliga:
2.1.1. S@ execute Lucririle de o calitate corespunzitoare solicitatd de cdtre Beneficiar si in termenul
indicat in p.1.4 al prezentului contract;
2.1.2. Sa demareze lucririle in termen de cel mult 3 zile lucratoare din momentul primirii avansului
conform p. 3.2 al prezentuhii contract;
2.1.3. Sa transmiti rezultatul Lucririlor citre Beneficiar cu semmarea obligatorie a actului de receptie.
In actul de receptie vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul receptionarii.
2.1.4. Executorul garanteaza calitatea lucririlor indeplinite in termen de 2 ani din data semnirii
Procesului-Verbal de receptie finala si inlatura dificultitile pe tot termenul de garantie din contul siu
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propriu, daci dificultatile depistate sunt legate de nerespectarea normelor si regulilor tehnice pe parcursul
indeplinirii lucrarilor sau cu calitatea materialelor folosite.

2.2. Beneficiarul se obliga:

2.2.1. In decurs de 3 zile lucritoare dupi primirea de la Executor a instiingirii despre finalizarea
Lucririlor sau la expirarea termenului, indicat in p. 1.4 al prezentului contract, sa receptioneze si sa
inspecteze rezultatul Lucrérilor, iar la depistarea abaterilor de la cerintele expuse, sau a altor neajunsuri
a rezultatelor Lucrdrilor si comunice despre aceasta Executorului in decurs 3 zile lucritoare din
momentul receptiondrii cererii.

2.2.3. Sa achite Lucririle in decurs de 10 zile calendaristice din momentul semnarii actului de receptie a
Lucririlor.

2.3. Beneficiarul este in drept:

2.3.1. In orice timp sa verifice mersul si calitatea Lucrarilor, efectuate de Executor, fara intervenirea 1n
activitatea lui.

2.3.2. Sai rezilieze prezentul contract unilateral in orice moment, cu conditia ingtiintarii Executorului
despre reziliere cu 10 zile pand la data rezilierii, achitind Executorului pretul lucrarilor executate si a
materialelor achizitionate pand la momentul rezilierii.

2.3.3. Sa formuleze recomandatiile si indicatiile in cursul executarii de catre Executor a Luerdrilor si sa
le transmitd pentru instiintarea Executorului.

3. Pretul contractului si ordinea platilor

3.1. Costul Lucrarilor se stabileste conform devizelor de cheltuieli anexate la prezentul contract care
constituic 2 242 169 ,18 lei (doui milioane doui sute patruzeci si douid mii o suti saizeci si noui lei,
18 bani) inchusiv TVA.

3.2. ,,Beneficiarul” achita in avans 60% din suma devizului;

3.3. Executorul poate cere modificarea costului licrarilor, cu acordul Beneficiarului, in cazul schimbarii
pretului la materiale, combustibil, energia electrica, In cazul necesitatii de indeplinire a volumelor de
lucrari suplementare sau in rezultatul modificarii actelor normative ale Republicii Moldova, care pot cauza
modificarea prefului contractual. Modificarile corespunzatoare se efectuiaza prin incheierea unui acord
aditional, semnat de ambele parti;

3.4. Achitarea lucrarilor executate se va efectua de catre Beneficiar in baza procesului verbal de executare
a lucrarilor si facturii fiscale, in termen de 10 zile calendaristice din data inregistrarii facturii fiscale in
registrul Beneficiarului. Executorul va emite factura fiscala Beneficiarului in termen de 3 zile
calendaristice dupa semnarea de citre parti a procesului verbal de executare a lucararilor si/sau a actului
de receptie finala a lucrérilor.

4. Rispunderea Partilor

4.1. Pentru incilcarea termenului de indeplinire a lucrérilor, indicat in p. 1.4 al prezentului contract,
Executorul achitd Beneficiarului penalitate in marime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi
de intarziere, insd nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.

4.2. Pentru incdlcarea termenului de achitare a lucrdrilor, indicat in p. 3.3 al prezentului contract,
Beneficiarul achiti Executorului penalitate in marime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi



de intarziere insd nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.
4.3. Masurile de raspundere ale Partilor, neprevazute in prezentul contract, se aplicd conform normelor
legislatiei civile, ce actioneazai pe teritoriul Republicii Moldova.
4.4. Plata penalititilor nu elibereaza Pirtile de la executarea obligatiunilor sale sau lichidarea incilcarilor
prevazute de prezentul contract.

5. Ordinea de solutionare a litigiilor

5.1. Litigiile i contrazicerile, care pot apirea la executarea prezentului contract, vor fi solutionate prin
negocierile dintre Parti.

5.2. in cazul in care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examindrii in
Instanta judecatoreasca competentd a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intrd In vigoare la data semnarii si este valabil in decurs de un an calendaristic.
6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, in mod automat, pe perioade consecutive a cite un an daca
nici una dintre parti nu a solicitat in scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice inainte de
expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare si completare la prezentul contract este valabild doar in forma de Acord aditional
cu conditia, cd a fost intocmita in forma scrisd si semnatd de reprezentantii Partilor. Orice Anexa si Acord
aditional la prezentul contract semnatid de ambele Par{i constituie partea hui integrata.

7.2. Prezentul contract este alcatuit in doua exemplare in limba de Stat a Republicii Moldova, cite unul
pentru fiecare Parte cu aceiasi putere juridica.

8. Adresele si datele Partilor:

Executor: Beneficiar:
S.R.L. “Naiman-Com” S.R.L. “Flormin-Com”
mun.Chisinau, str. Soseaua Hincesti 167, mun. Chisindu, str. Maria Dragan 32, ap.165
BC ”Moldova AgroindBank™ S.A., BC ”ComertBank™ S.A.
¢/b: AGRNMD2X ¢/b: CMTBMD2X
IBAN: MD64AG000002251948015155; IBAN: MD25CM000225104980142700
IDNO: 1002600049545; IDNO: 1013600019160

TVA: 0205530; TVA: 0404985
tel: 069129205 :
e-mail: contact@naim

Director
Cebanu Mihail

Director
Moisei Mihail
&
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CONTRACT
de indeplinire a lucrarilor Nr.13/11

“13”noiembrie 2019 mun.Chisinau

S.R.L. “EuroElectric”’, cu sediul mun.Chisindu, str. Lech Kaczynski, 6/3, of. 41,
reprezentati in persoana DI Sergiu NOROC, ce actioneazd in baza Statutului, numit in
continuare“Beneficiar”, si S.R.L. “Naiman-Com”, cu sediul mun.Chisinau, str. sos Hincesti
167, reprezentatd in persoana DI Mihail Moisei, ce activeaza in baza Statutului, numit in
continuare “Executor”, au incheiat prezentul contract referitor la urmétoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Executorulse obligi si execute volumul de Luecrari conform devizelor de
cheltuielianexate, iarBeneficiarul se obliga sa achiteLucririlein bazaproceselor verbale de
indeplinire a lucrdrilor si receptie a acestora.

1.2. In cazul in care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a
unor lucrdri suplimentare care nu sunt specificate in devizul de cheltuieli anexat, dar sunt
necesare si/sau solicitate de a fi executate, Executorul va intocmi un deviz de cheltuieli
pentru aceste lucrdri si 1l va prezenta spre aprobare Beneficiarului;

1.3. Executorulse obligad sa execute urméatorul volum de lucrari: ,,Lucrdri de reconstructie a
sistemuluiantiincendiar la SE Strdaseni 330/110/10 kV, numite in continuare “Lucrdri”.

1.4. Termenul de executare a Lucririlor se stabilestepadnd la 31.12.2019.Executorul are
dreptul sa finalizeze Lucrarile anticipat. Lucririle se considerd finalizate dupd semnarea de
catre Beneficiar a proceselor verbale finale de executare a lucrarilor si receptia acestora.

2. Drepturile si obligatiunile Partilor

2.1. Executorul se obliga:

2.1.1. Sa executeLucrarile de o calitatecorespunzatoare cerintelor NAIE si ale
Beneficiaruluisi in termenul indicat in p.1.4 al prezentului contract;

2.1.2. Sa demareze lucrarile in termen de cel mult 5 zile din momentul semnérii de ambele
parti a prezentului contract;

2.1.3. Sa transmita rezultatul Lucrarilor Beneficiarului cu semnarea obligatorie a Actului de
receptie finald a lucrérilor.

2.2. Beneficiarulse obliga:

2.2.1. In decurs de 5 zile dupa primirea de la Executor ainstiintirii despre finalizarea
Lucririlor sau la expirarea termenului, indicat in p. 1.4 al prezentului contract,
sdreceptioneze si sa inspecteze rezultatul Lucrarilor, iar la depistarea abaterilor de la
cerintele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelorLucrarilor sd comunice despre aceasta
Executorului in decurs5 zile din momentul receptiondrii cererii.

2.2.3. Sa achite Lucrérile in decurs de 30zile calendaristice din momentul semnrii proceselor
verbale de indeplinire a lucrérilor si/sau Actului de receptie finald a Lucririlor.

2.3. Beneficiarul este in drept:



2.3.1. In orice timp sa verifice mersul si calitatea Lucrarilor, efectuate de Executor, fara
intervenirea in activitatea lui.

2.3.2. Sa rezilieze prezentul contract unilateral in orice moment, cu conditia
instiintariiExecutorului despre reziliere cu 30 zile pand la data rezilierii, achitdnd
Executorului pretul lucrarilor executate pand la momentul rezilierii.

2.3.3. Sa formuleze recomandatiile si indicatiile in cursul executdrii de cidtre Executor a
Lucrarilor si sa le transmita pentru instiintarea Executorului.

3. Pretul contractului si ordinea plitilor

3.1. CostulLucrarilor se stabilste conform devizelor de cheltuieli anexate la prezentul contract
care constituie 3 357 361,22 lei (trei milioane trei sute cincizeci si sapte mii trei sute
saizeci si unu lei, 22 bani), inclusiv TVA 559 560,20 lei (cinci sute cincizeci si noua mii
cinci sute saizeci lei, 20 bani);

3.2. Executorul poate cere modificarea costului lucrarilor, cu acordul Beneficiarului, in
cazul schimbadrii pretului la materiale, combustibil, energia electrica, in cazul necesitatii de
indeplinire a volumelor de lucrari suplimentare sau in rezultatul modificdrii actelor normative
ale Republicii Moldova, care pot cauza modificarea pretului contractual. Modificarile
corespunzatoare se efectueaza prin incheierea unui Acord aditional, semnat de ambele parti;
3.3.Achitarea lucrarilor executate se va efectua de catre Beneficiar in baza procesului verbal
de executare a lucrdrilor si facturii fiscale, in termen de 30 zile calendaristice din data
inregistrarii facturii fiscale in registrul Beneficiarului.Executorul va emite factura fiscald
Beneficiarului in termen de 5 zile calendaristice dupa semnarea de cétre péarti a Procesului
verbal de executare a lucrdrilor si/sau Actului de receptie finald a lucrarilor.

4. Raspunderea Partilor

4.1. Pentru incilcarea termenului de indeplinire a lucrérilor, indicat in p. 1.4 al prezentului
contract, Executorul achitd Beneficiarului penalitate in médrime de 0,1% din costul lucrarilor
neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere.

4.2. Pentru incidlcarea termenului de achitare a lucrérilor, indicat in p. 3.3 al prezentului
contract, Beneficiarul achitd Executorului penalitate in marime de 0,1 % din
costullucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intarziere.

4.3. Misurile de raspundere ale Partilor, neprevazute in prezentul contract, se aplicd conform
normelor legislatiei civile, ce actioneaza pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalitdtilor nu elibereaza Partile de la executarea obligatiunilor sale sau lichidarea
incélcarilor prevazute de prezentul contract.

5. Ordinea de solutionare a litigiilor
5.1. Litigiile si contrazicerile, care pot aparea la executarea prezentului contract, vor fi
solutionate prin negocierile dintre Parti.

5.2. In cazul in care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus
examindrii in Instanta judecéitoreasca competentd a Republicii Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului



6.1. Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii si este valabil pana la finalizarea
lucrarilor conform devizelor de cheltuieli anexate si indeplinirea tuturor obligatiunilor
contractuale de cétre parti.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare si completare la prezentul contract este valabild doar in forma de Acord
aditionalcu conditia, cd a fost intocmita in forma scrisd si semnatd de reprezentantii Partilor.
Orice Anexa si Acord aditional la prezentul contract semnata de ambele Par{i constituie
partea lui integrata.

7.2. Prezentul contract este alcatuit in doud exemplare in limba de Stat a Republicii Moldova,
cite unul pentru fiecareParte cu aceiasi putere juridica.

8. Adresele si datele Partilor:

BENEFICIAR: EXECUTORUL:
S.R.L. “EuroElectric” S.R.L. “Naiman-Com”
mun.Chisindu, str. Lech Kaczynski, 6/3, of. 41. mun.Chisindu, str. Soseaua Hincesti 167
BC ”Moldinconbank™S.A. BC ”Moldova Agroindbank”S.A.
Fil. ,,Alba Iulia” Fil. 17
¢/b MOLDMD2x303; ¢/b AGRNMD2X444;

IBAN: MD55ML000000002251503392; IBAN: MD64AG000002251948015155;
NO:-1013600017948; C/F: 1002600049545;

> TVA: 0205530;

tel: 022-28-08-70

Directo Ny $ P> Director

Sergiu NOROC Mihail Moisei

o



JoroBop Ne

ot «08» Hos10ps 2019
myH. Knmmnsy

Komnauusa ICS “Summa” SRL, B nuue Mmenemwkepa npoekra Ali Sulhi Cicerali, neiictsyrouiero Ha
ocHopanue Jloepennoctu nr.AS/1 ot 24.08. 2018, uMeHyemas B AasibHeillieM «3aKazuuK»

1 “Naiman-Com” SRL B nmune aupektopa r-ia Moisei Mihail, meiicTByrolero Ha ocHOBaHUM YCTaBa,
UMeHyeMbIi B nanpHelineM Ioapsaaunk, 3amounig Mex 1y coboil JIoroBop 0 HUXKe clielyrouleM:

1. IIpeamer gorosopa
1.1.3aka3unk mnopydaet, a [oapsigumk o0Os3yeTcs BBINOJHUTH pPaboTbl MO MNPpoOKJIagKe ceTeil
BogonpoBoaa A-3.1 J{ =315 mm ot yia. BykoBuHeii 10 TOYKH Bpe3KH B CyLIE€CTBYIOLIYIO CeTh
O = 500 mm mo ya CryaeHueckoii ( B6au3n kunematorpaga Ilarpuss — Jlykoiia), corsacHo
npoekty 125-4-REA ,nporszkeHHOCTH Tpaccehl 1255 m.

2. Ooszannoctu Iogpsiguuka

2.1. Moapsauuk 00s3yeTcs BHINOJIHUTD MPEIYyCMOTPEHHBIE TOTOBOPOM pabOThl KAUeCTBEHHO, B CPOK U B
COOTBETCTBUU C TEXHUUECKUMU HOpMaMH. JIoroBOpHas LieHa Ha BEHINOJIHEHNE padoT 10 MPOKJIaKe ceTei
Bomonposoaa A-3.1 JI =315 mm ot yna. BykoBuHelH 10 TOYKH BPE3KH B CeTh CYLIECTBYIOLIETO
Bogonposoaa 1= 500 mm mo yia. CryaeHdeckoii ( BOu3M kuHematorpada Ilatpusa — Jlykoiin),
corsacHo npoektry 125-4-REA , NMPOTSKEHHOCTh Tpacchl 1255 m cocraBaser 4 154 157,30
(4eTbipe MHJJIHOHA CTO MATHAECAT YeThbipe THICSYHM CTO NAThHAecAT ceMb Jeii 30 6anb)MDL
BrJrouas HIAC.

2.2. Hayatp pa0oThl B TeueHHe Tpex pabouux AHeil mocje nepeurcieHus 3aKa3uHKOM aBaHCA, COIIACcHO
m. 5.2 u BeInoNHEHUs TpeboBaHUH cornacHo 1.3.1 HacTosAIIEro 10roBopa.
2.3. Cpok oxoHuaHus pabot 30 ssuBapsg 2020 rona.
2.4. NpuHATb Y 3aKas4ynKa CTPOUTENbHYIO NIOWAAKY B TEYEHUM OAHOIO AHA, NOCAE NoANUCcaHnA
JAorosopa.

2.5. B cnyyae ecnu npu BeimonHeHuH pador IMoapsiguuk OyneT HCIOJB30BaTb CBOM MaTepUalsbl,
Hoapsaunk 00s3yeTcs yKa3aTh TaKhe MaTepralibl B AKTe BBINOJHEHHBIX padoT.
2.6. B ciydae ecnu MaTepualibl IpeJocTaBiseT 3aKka3yuk, MaTepuaisl npegocrtasisiorcs Ioapsaguuky
no HakjnanHeiM. Ioapsguuk o00s3yeTcs BKMOUUTE B AKT BbinosHennbix Palor Mmatepuansl
3aka3uynka, KOTOPbIE OH HCIONB3YET ISl BBIIOJHEHHS CBOUX PaboT.

2.7. Bce marepuansl [loapsigunka JODKHBL COOTBETCTBOBaTh cTaHaapTam PM u CHull;

2.8. Tloapsinuuk 06s3yeTcs COrjacoBaTh W IMOMYYUTH BO BCEX 3aMHTEPECOBAHHBIX TOPOJCKUX CIIyk0ax Bce
HeoOXOaMMbIe pa3pelinTeNbHbIe JOKYMEHTHI, 00eCeunBaOIie NOAKIIOUeHHe K TOPOACKUM HUHXKCHEPHBIM
CeTAM U TIPOM3BOACTBY pabOT Mo yka3zaHHOMY B I.1.1. 0OBEKTy, MONYYNUTE MH(OPMALKIO O HAIHNYHA
CYIIECTBYIOIINX KaOENBHBIX CeTelf W TMOA3EMHBIX KOMMYHUWKAIMAX 0 ITPOU3BOICTBA 3eMIISHbIX paborT,
NpUIJIaCUTh NpeJCTaBUTENIeH BIAJENbLEB CETel, BBINOJIHUTD UCIOJHUTENbHYIO M€0/Ie3NYECKYI0 ChEMKY 0
3achINKY TpaHIel. 3aTparsl HA BRIMOTHEHIE AAHHBIX pa0oT omnauuBaeT [Toapsauuk.

2.9. MOHTUpPOBAaTh BCE KOHCTPYKTUBHBIE 3JEMEHTHI COTJIACHO CTaHAApTaM M CTPOUTENbHBIM HOpMaMm
Pecniy6niku MongoBa u mpoekty. BrimonHuTs Bce paboThl B 0ObeMe  MpeIyCMOTPEHHOM IMPOEKTHOM
JIOKyMeHTalueil U ciaTh paboThl 3aKa3uuKy B COCTOSIHUHM, COOTBETCTBYIOLUEH MPOEKTHOH NOKYMEHTAlUH.
IToAroToBUTE HEOOXOAMMYIO TEXHUUECKYIO TOKYMEHTAIUIO B COOTBETCTBUE C TpeOOBaHUAMU JEeHCTBYIOLINX
HOPMaTMBHBIX aKTOB ¥ Tiepenath ee opranusaumm > Apa Canal Chisinau’’S.A.

2.10.06s13yeTcs pyKOBOACTBOBAThCSA 3akoHOM PM 00 oxpane 3mopoBbs u OezomacHocTd Tpyaa Ne 186 ot
10.07.2008, TK PM, CHullI III -4-80* , IToctanoBneHueM IIpaButennbctBa Ne 95 ot 05.02.2009 u apyrumu
HOPMATUBHBIMU ¥ 3aKOHOJATENbHBIMU JOKYMEHTaMU;

BbiiaBaTh HapsAbI-IONMYCKH HAa OMACHBIE BUABI pabOT M BECTH KOHTPOJH HAJl BBIIOJTHEHHEM paboT; BeCTH
HEOOXOIUMYIO0 JOKYMEHTALMIO B 0OJIaCTH OXpaHBl 30pOBBSA W Oe3omacHocTH Tpyna. Jlomyck k paboram,



KOHTPOJIb  BelleHMss paboT W OTBETCTBEHHOCTh 3a OXpaHy 370pOBbi U 0O€30MacHOCTH TpyJa,
MIPOTUBOIIOKAPHYIO 0€30TaCHOCTh U MPOM-CaHUTAPHUIO Ha yJacTKe BeleHUs paboT HeceT IloapsimamK.,

2.11.Hoapsaauauk 00s3yeTcs CTPOro coO0AaTh MHCTPYKLIMU OTBETCTBEHHOIO JIMIA 32 OXPaHy 3[0POBbS U
0e30MacHOCTH TPyJa CO CTOPOHBI 3aKa3uMKa.

2.12.IToapsauNK HECET OTBETCTBEHHOCTh 33 COONIOICHHE BeeX TpeOOBaHUH IKOJOTMYECKUX HOPM U HOPM
OXpaHbl OKpY>KatoLLEel cpeabl.

2.13.HezaMeqIMTeNIbHO  M3BECTHTh 3aKa3ydKa O HAJIWYWU = HETpeIOBHICHHBIX  OOCTOSTENBCTB,
NpensTCTBYOUIMX BBHIMOIHEHUIO YCIIOBUI 10roBOpa;

2.15. Bce BoOmpochl, CBs3aHHble C OpraHx3anuell [BMXKEHHs OOIIECTBEHHOIO TPAHCIOPTa IO
yin.CTyeHYeckol BO BpeMs TPOM3BOACTBA paboT MO NPOKIAAKe KaHaIu3auuu, pewaet [Toapaaquuk.

3. OO6s3anHOCTH 3aKa34yuKa
3.1. 3akazuuk nepenaer IloapAaYMKY YTBEP)KIEHHYIO MPOEKTHO-CMETHYIO IOKYMEHTALMIO, BBICOTHBIN
perep.

3.2. OcyIIecTBNIAT MJIaTeXU B COOTBETCTBUM C 4acTbio S «CToMMOCTL paloT H MOPSAAOK PacyeroB»
HACTOSALIEro KOHTPaKTa.

3.3.TIpunuMath paboOTy C OLEHKOM ee KadecTBa TO (AKTHMYECKH BBHIMOIHEHHOMY 00BeMy MO
npenocraieHuto [ToapsuukoM AKTa BbINOJHEHHBIX PA0OT U UCMIOJHUTENBHON TOKYMEHTALUN,

3.4. O6ecnieunts MCnOJHUTEIO YCIOBHS, HEOOXOAMMBIE AJISI BEINOIHEHUS padoT.

3.5.Tloamucars akThl MPUEMKH BBITIONHEHHBIX paboT (CO BCEMU MPETEH3USIMU K KaUeCTBY BBIMTOTHEHHBIX
paboT, ecid TaKOBbIE UMEIOTCS) B TeueHue Tpex pabouux AHell mocne yBemomueHus Iloapsigumkom o6
OKOHYaHUHU paboT;

4. Tlopsinox npuemMa-nepeaadyu pador
4.1.TIpuem BBITIOJTHEHHBIX pabOT MPOU3BOJAUTCA MO 3aBepllieHUM paboT, yka3aHHbIX B 11.1.1 Ha ocHOBaHUHK
aKTOB BBIMOJTHEHHBIX paboT .

5. Croumocth padoT U NOPSIIOK PACUETOB

5.1. CTOMMOCTE pabOT TMOAJIEkKALTIX BBITIOTHEHHIO [0 JAHHOMY J0TOBOpPY cornacoBbiBaeTcss CTOpoHaMu U
yKa3bIBaeTcsd B CMeTax Mo MpoKJaake ceTeil BogonpoBoaa. Cmera siBAsSeTc HEOTbEeMJIEMOI 4acTbhIo
J0roBopa.

5.2.3aka3uuk mnepeuncisier Ilogpsiauuky aBaHc B pasmepe_30% oT olmieii cymMMBbI J0TroBOpa
yKa3aHHOW B CMeETaX, SBISIOMIMXCS MPWIOKEHUSIMU K HACTOSILEMY AOrOBOpPY B TeueHUU S5 (IIATH)
0aHKOBCKHX JHEW Mociie MOANUCaHUs HACTOSLIEero 10roBopa.

5.3. Cnenyrolue 3tansl OmiaTel Oy yT OCYLIECTBISETCS MOCIe IPUHATHE B KOHLE K&KI0T0 MeCsALa aKTOB
BEIMTONTHEHKE paboT, B pazMepe CYMMEBI ykazaHHO#H B 3ToM akte (Proces-Verbal), ¢ ynepxanuem 30% ot
CTOMMOCTH PaboT B LieJifX MOralieHuss aBHCOBOro muarexa. Omuara eXeMecsYHO BBIMOJHEHHBIX paboT
MPOU3BOAWTECA B TeueHMW S5 (nsaTh) OaHKOBCKMX JAHeH mocne mnoanucaHuss CropoHamMu AKTOB
BBITIOJIHEHHBIX paboT U COMYTCBYIOLMX JOKYMEHTOB.

5.4. OxoHuaTenbHBIM pacueT 3aka3uuk 00s3yeTcs Tpou3BecTH B TedeHHe 10-TM OaHKOBCKUX
IHel ¢ MOMEHTa MONNKCAHWS aKTOB IpueMa-Mepelaud BBITOJHEHHBIX paboT U JOKYMEHTOB CHayu
CaMOTEYHOH KaHaTM3aluK B IKCILUTyaTaLHUIO.

6. [pyrue ycjioBusi

6.1.3akasunk npuHUMaeT Kk omnare cyera IlogpsiguMKa 3a BHIIOJHEHHBIE 00beMbl paboT B
COOTBETCTBUU C IPHUEMO-CAATOYHBIMHU JOKYMEHTAMHU.

6.2. JlomomHuTeNbHBIE pa0OTBl, HEYYTEHHbIE CMETHOH JOKYMEHTalMeld WM BO3HHUKILIKE IIpU
HEOOXOAMMOCTH MPUMEHEHHUS JPYTUX MaTepHalloB, KpOMe yKa3aHHBIX B [IPOEKTE U B CMETE, OMIAYUBAOTCS
COTJIaCHO JIOTIOJIHUTENBHBIM YTBEP)KICHHBIM CMETaM U aKTaMm IMpueMa-nepefayd Mexny 3aKa3dHKoOM U
Hoapsaaunkom. CTOUMOCTb MaTepUAIIOB ONpeAeNseTcs 10 PaKTUYECKUM 3aTpaTaM.

6.3. Bce u3MeHeHHS W JONOJHEHUS K HACTOALUEMY AOrOBOPY IEHCTBHUTEJBbHBI IPU YCJIOBHHU, YTO OHU
COCTaBIIeHBI B TICEMEHHOM BHIE ¥ MTONIMCAHBI 00EUMU CTOPOHAMM.

7. OTBeTCTBEHHOCTHh CTOPOH

7.1. CTOpOoHBI HECYT OTBETCTBEHHOCTH 3a HEUCIOJIHeHHe NuOO 3a HeHaJJiekallee HCIOJHEHHE CBOUX
00513aTeNbCTB 0 HACTOSIIIEMY TOTOBOPY B COOTBETCTBUY C ASHCTBYIOLINM 3aKOHOAATEIHCTBOM PM.

7.2. IloapsimuMK TapaHTHpPyeT KaueCTBO BBHINOJHEHHBIX paboT — OXMH roj ¢ JAaThl BBOjJA ceTell B
3KCIUTyaTalulo.

7.3. B cnydae HapylueHus Iloapsim4MKOM CpPOKOB BBIIONHEHUs paboT, MocieqHUH OIlauuBaeT
3aka3uuky neHto B pasmepe 0,1% 3a kaKablil 1eHb TPOCPOYKH OT CyMMBI HEBBIMONHEHHBIX 00BEMOB padoT,
Ho He Gonee 5% oT cTommoctu Jlorosopa.



7.4. B ciydae HapymeHUs 3aKa3dHKOM CPOKOB OIUIATHI MO CT.5.3. HACTOSALLErO AOTOBOPA OH OIIA4YHUBAET
Moapsimuuky meHo w3 pacuyerta 0,1% 3a Kaxablii AeHb MPOCPOUYKM OT CYMMbl HECBOEBPEMEHHO
MIPOM3BEJICHHBIX PACUYETOB.

7.5. CTopOoHBI OCBOOOKIAIOTCS OT OTBETCTBEHHOCTH 3a HEBBINOJHEHUE WM HEHaJJeXkallee BbIOJIHEHUe
YCIOBHI HACTOSIIETO JOrOBOpa MPU HACTYTUICHUH 00CTOATENLCTB HENPEOA0INMOI cUIbl ((Opc-Maxop)

7.6. Bce cropbl, KOTOpPble MOTYT BO3HUKHYTH B CBSI3H C HCIIOJHEHHEM O00S3aTeNbCTB TIO HACTOSALIEMY
JIOTOBOPY, CTOPOHBI OyOYT CTPEMUTBCS PEIIUTH MyTeM MNeperoBopoB. HepelleHHble CIIOpBI TepefaroTcs B
cynebHble opranbl PM.

7.7. B3auMOOTHOILICHUS CTOPOH, HE TPEAYCMOTPEHHbIE HACTOSIIIUM JOroBOpaM, pErjJaMeHTHPYHOTCS
3akoHoAaTebcTBOM PM.

8. PexkBU3HTHI CTOPOH

3aka3umuk Moapsiaunk

Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 77 S.R.L,”’NAIMAN-COM*’

IBAN MD17V1225100011100537 MDL Or. Chisinau str. Soseaua Hincesti 167
BCA,’*Victoriabank™> SA, fil.11 Chisinau C/F 1002600049545 TVA 0205530
¢/f 1002600022108 Filiala Nel7 Chisindu

TVA 0204248 c/b AGRNMD 2x444
VICBMD2X883 IBAN MD64AG000002251948015155

tel. 022 200799, Telefon 0 (22) 28-08-70

079709963

Manager Proiect

1,,ICS SUMM A/
u L >’Naiman-Com”’

Moisei Mihail



HJorosop Ne 01/07
ot «15» uroas 2019 MyH. Knmmnnay

Komnanus ICS “Summa” SRL, B nune meHemkepa mpoekta Ali Sulhi Cicerali, aelictByromiero Ha
ocHoBanue Jloepenroctu nr.AS/1 ot 24.08. 2018, uMeHyemas B JajibHellIeM «3aKa3uHK»

1 “Naiman-Com” SRL B juie aupekrtopa r-ua Moisei Mihail, neficTByrolero Ha OCHOBaHUM ¥YCTaBa,
UMeHyeMblIii B nanbHeliinem [oapaauuk, 3aKmovniy Meskay coboii JoroBop o HIKe clieaytoLeM:

1. IIpeamer goroeopa
1.1.3aka3ynk mnopydaer, a Iloapsauuk o0s3yeTcs BBITONHUTH padOThl MO MPOKIAIKE ceTei
BojonpoBoaa ,npoekT Nel25-AE ,1 3tan npoTs:keHHOCTBIO 750 M. ¢ MecTOM MNOAKJIIYEHHS K
BoJonpoBoaHoii Tpyde a1 1000 mm(2 30Ha).

2. OoszanHocTH Ioapsaauuka

2.1. IMoapsimuuk 0OSI3yeTcsl BBIMOIHUTE MPEAYyCMOTPEHHBIE JOTOBOPOM pabOThbl KAYECTBEHHO, B CPOK U B
COOTBETCTBUHU C TEXHHYECKUMHU HOpMamu. JIOrOBOpHas IIeHA Ha BBITIOJHEHHE paboT Mo MPOKJIAJKe ceTei
BOAONIPOBOAa ,mpoekT Nel25-AE ,1 3Tan OpoTsLKeHHOCTBIO 750 M. ¢ MeCcTOM NOAKJIOYEHHS K
BogonpoBoaHoii Tpyde a1 1000 mm(2 3ona).coctaBnser 3 113 555,99 (Tpu MHILIMOHA CTO TPHHAAUATH
TBICSIY NSITHCOT NATHAECAT MATh, 99 6ans) MDL Briarouas HIC.

2.2. Hauarts paboThl B TeueHUe Tpex pabouux AHeil mocie nepeuncieHus 3aKka3yluKoM aBaHCa, COTTacHo
. 5.2 v BeIMOMHEHMsI TpeOoBaHuii cornacHo m.3.1 HacTOosIILEro JOroBopa.

2.3. Cpok okoHuaHus pabot 30 centadpsa 2019 rona.

2.4. [lpuHATE y 3aKa3yMkKa CTPOUTEIbHYIO MJIOLIAAKY B TEUEHMM OJHOIO [HS, TOCIE MOANKCAHMS
JI0TOBOpA.

2.5. B ciyuae ecnu mpu BoimonHenuu pabor Ilogpsguuk OyneT UCIONb30BaTk CBOM MaTepuallbl,
Moapsimunk 06s13yeTcsl yKazaTh TaKMe MaTepHalibl B AKTe BbIIIOJHEHHBIX paboT.

2.6. B cnyuae eciiv MaTepuanbl IpeJocTaBiseT 3aKa3uuk, Marepuaisl npenocrasiorcs IHoapaguuky
no HaknaaHbiM. Ioapsaaunk 00s3yeTcs BKIIOYNTH B AKT BrimosanenHbix Pabdor marepuasibl 3akazduka,
KOTOPBIE OH UCTIONB3YET IJIsl BBIMOJIHEHHS CBOUX PaboT.

2.7. Bce matepuans! oapsauuka 10MKHBI COOTBETCTBOBaTh cTanaapram PM u CHull;

2.8. Tloapsmuuk 00si3yeTcs COrliacoBaTh U MOIYYUTh BO BCeX 3aMHTEPECOBAHHBIX T'OPOJACKHX CIy)k0ax Bce
HEOOXOMMEIe pa3peIluTeIbHbIE JOKYMEHTHI, 00ecreurBatolie NOAKIIOYEHNE K FOPOJCKUM HHXKEHEPHBIM
CeTssM W TIPOW3BOACTBY paboT mo ykazaHHOMY B Mm.l.1. oObekTy, MOMy4HUTb MHGOPMALUIO O HAIWYUU
CYIIECTBYIOIIMX KaOeJbHbIX CeTell U IOJ3eMHBIX KOMMYHHKAIMAX OO MPOW3BOACTBA 3eMISHBIX padorT,
MIPUTJIACUTH TIpeJICTaBUTENEH BlaAe/bleB ceTeil, BBIIOJHUTL UCTIOTHUTENBHYIO I'€OAE3UYECKYI0 CBEMKY IO
3aCBINKY TpaHIeil. 3aTpaThl Ha BHIIOJHEHHUE NaHHbIX paboT omtaunBaeT [logpsauuk.

2.9. MoHTUpOBaTh BCE KOHCTPYKTHUBHBIE 3JI€MEHTbI COIVIACHO CTaHAapTaM M CTPOHUTEIBHBIM HOpPMam
Pecrry6mkn MomnmoBa W TPOEKTy. BEITONHUTE Bce paboThl B 00beMe MPEAyCMOTPEHHOM IPOEKTHOMN
TMOKyMeHTanmelt u cmath paboThl 3aKa3unKy B COCTOSHUM, COOTBETCTBYIOLIEH MPOEKTHOH NOKYyMEHTALUH.
[ToAroTOBUTE HEOOXOAMMYIO TEXHUUECKYIO JOKYMEHTALMIO B COOTBETCTBHE C TPeOOBAaHUSIMU AEHCTBYIOLIUX
HOpPMaTHBHBIX aKTOB ¥ Tiepenarts ee opranmsauuu “Apa Canal Chisinau”S.A.

2.10.006s3yeTcs pyKOBOACTBOBATHECA 3akoHOM PM 06 oxpane 310poBbs U 6e3onacHocTd Tpyaa Ne 186 ot
10.07.2008, TK PM, CHullI 11I -4-80* , TloctanoBnenueMm IlpaButensctBa Ne 95 ot 05.02.2009 u apyrumu
HOPMATUBHBIMH U 3aKOHOAATENbHBIMU JOKYMEHTaMU;

BhinaBath Hapsabl-I0MyCKH HA OMACHBIE BUIBI PaBOT M BECTH KOHTPOIb Hajl BBINOJIHEHUEM paGoT; BECTH
HEOOXOAUMYIO JOKyMEHTALUIO B 00JNACTH OXpaHbl 370pOBbS M Oe3omacHOCcTH Tpyna. Jlomyck k padoram,
KOHTPOJIb BeieHHMss pabOT U OTBETCTBEHHOCTb 3@ OXpaHy 3J0poBbs M 0e30IaCHOCTH TpYyZa,
NPOTHBOIIOXKAPHYIO 6E30TaCHOCTH M MPOM-CAHUTAPHUIO HA yyacTKe BeleHUs padoT HeceT Iloapsigdnk.

2.11.Moapsgunk o0s3yeTcs CTPOro cobIoaaTh HHCTPYKIIMK OTBETCTBEHHOTO JIMLA 32 OXPaHy 3[10pOBbs U
0e30MacHOCTH TPpyJa CO CTOPOHBI 3aKa3uuKa.

2.12 IToapsiguNK HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3a COOMIOJEHNE BCEeX TPeOOBAHUH 3KOMOrMUECKUX HOPM U HOPM
OXpaHbl OKPYXKaroLIei cpebl.



2.13.He3aMeanuTenbHO M3BECTUTh 3aKa3uMKa O HAIMYUM ~ HENPEABUACHHBIX  OOCTOSTEBCTB,
MPENSATCTBYIOLUIMX BBITONHEHUIO YCIOBUI 10TOBODA;

2.15. Bce BOMpOCHl, CBA3aHHbIE C OpraHu3alueil JBUXeHUs OOIECTBEHHOTO TpaHCIopTa IO
yi.CTyeH4yeckol BO BpeMs MPOM3BOJACTBA paboT Mo MPokKJIaake KaHaIu3auuy, pemaet [Toapsauuk.

3. Oo0si3anHOCTH 3aKa34uKa
3.1. 3akazuuk nepenaet IloapsiAuuky yTBEpKIEHHYH MPOEKTHO-CMETHYIO JOKYMEHTAlUIO, BBICOTHBIN
periep.

3.2. OcymecTBIATh MIAaTeXU B COOTBETCTBUM C 4acThio 5 «CTOMMOCTh paGoT M NMOPSIAOK PacyeToB)
HACTOSILLET0 KOHTPAKTA.

3.3.1lpuHuMaTte paboTy C oOLeHKol ee KadecTBa IO (DaKTUHUECKU BBITIONHEHHOMY 00beMy II0
npenocTasiaeHuto [ToapsaunkoM AKTa BEITOJHEHHBIX pab0T U UCTIOTHUTETBHOW JOKYMEHTAIINN;

3.4. O6ecneunts McnoHHTEIIO YCITOBHS, HEOOXOAUMBIE IS BBIIOJIHEHMs PaboT.

3.5.IlonnucaTs akThl MPUEMKH BBIMOIHEHHBIX Pa0OT (CO BCEMHU MPETEH3MAMH K KaueCTBY BBIMOJHEHHBIX
paboT, ecnu TakoBble UMEIOTCS) B TeueHHe Tpex paboumx nHell mocie yBemomieHus IMoapsimauxom o6
OKOHYaHUU paboT;

4. Ilopsinok npuema-nepegayu pador
4.1.ITprem BBIMONHEHHBIX pabOT MPOU3BONTCS TI0 3aBepIIeHNH paboT, yKa3aHHbIX B 11.1.1 Ha OCHOBaHUU
AKTOB BBIMOJHEHHBIX padoT .

5. CrouMocTb paloT u MOPSIIOK pacyeToB

5.1. CtonMocTh paboT MOUIeKALIUX BEIOIHEHHUIO MO TaHHOMY JIOTOBOpY corjiacoBbiBaetcss CTOpOHaAMHU U
YKa3bIBaeTCs B CMeTax M0 MPOKJIaJKe ceTel Bogonposoaa ,mpoekT Nel25-AE ,1 sTan npoTssKeHHOCTHIO
750 M. ¢ MecTOM MHOAKJIIOYeHHS] K BoaompoBoaHoii Tpyde a 1000 mm(2 3oma).. Cmera sBasIeTCS
HeoTheMJIeMOii 4acThIo JOroBOpa.

5.2.3akasuux nepeunciser IMoapsaumky aBanc B pasMmepe_30% or oOuieii cymMMBbl 10roBOpa,
YKa3aHHOW B CMETaX, ABJLIIOLIMXCA [PWIOKEHUSIMH K HACTOALIEMY JOTOBOpY B TeYeHMU 5 (ISATH)
OaHKOBCKUX JIHel Moce noANuCcaHus HACTOSIIETo TOroBOpa.

5.3. Cnenyromue sTamnsl onaatsl Oy1yT OCYLIECTBIsIETCS MOCIe PUHSTHE B KOHLE KKIO0ro Mecsia akToB
BBIMOJTHEHHE paboT, B pa3Mepe CyMMBI yka3zaHHO#H B 3ToMm akte (Proces-Verbal), ¢ yaepskanuem 30% ot
CTOMMOCTH paboT B LENSAX MOTallleHdus aBHCOBOTO Iuiartexa. OTuiaTa €KEeMECSYHO BBIMOJHEHHBIX paboT
NIPOU3BOAUTBECA B TeueHuM S (msATh) OaHKOBCKMX JHeil mnocie noxanucanus CTopoHamMu AKTOB
BBIMOJHEHHBIX Pa0OT U COMYTCBYIOIUX JOKYMEHTOB.

5.4. OxoHuatrenbHbll pacueT 3aka3zyumk 00s3yeTcs MPOu3BecTH B TedueHue 10-TH OAHKOBCKHUX
JHEN ¢ MOMEHTA NOJNMCAHUSA AaKTOB NpUeMa-lepelaud BLINOJHEHHBIX padoT M JOKYMEHTOB CIayd
CaMOTEYHOH KaHalM3aluK B SKCILTyaTaluio.

6. Jpyrue yciaoBust

6.1.3aka3synk IpuHNMaeT K omiare cdera Iloapsiaumka 3a BBINOJNHEHHble 00beMbl paboT B
COOTBETCTBHH C MPUEMO-CAATOYHBIMH JOKYMEHTaMHU.

6.2. JlononHUTENbHBIE pAOOTBI, HEyYTeHHblE CMETHOIl JIOKyMeHTaluell WM BO3HUKIIME [pH
HEOOXOIUMOCTH NMPUMEHEHNUs IPYyTHX MaTepUalioB, KpOME YKa3aHHbIX B MPOEKTE U B CMETE, OTIaYMBAOTCS
COIJIACHO NOMOJHUTENBHBIM YTBEPAKAEHHBIM CMETaM WU akTaM MpueMa-neperayd Mexiay 3aKazuumkoM |
Hoapsigunkom. CTOUMOCTb MAaTEPHANOB ONpeenseTcs N0 PaKTUIECKUM 3aTpaTaM.

6.3. Bce u3MeHEHWs U JONONHEHUs K HACTOSIIEMY JOTOBOPY JCHCTBUTENBHBI MPU YCIOBUH, YTO OHH
COCTaBJICHbI B MACBMEHHOM BUJIE U [TOAMUCAHBI 00CUMHU CTOPOHAMHU.

7. OTBeTCTBEHHOCTHb CTOPOH

7.1. CTOpOHBI HECYT OTBETCTBEHHOCTh 3@ HEHCIOJHEHHEe Ju0O 3a HeHalIexkallee WCIONHEHHE CBOUX
0043aTeNbCTB [10 HACTOSALIEMY JOTOBOPY B COOTBETCTBUH C ACHCTBYIOIINM 3aKOHOAATEILCTBOM PM.,

7.2. IloApsifyMK TrapaHTHpyeT KadecTBO BBINOJHEHHbIX pabOT — OAWH TOA C OaThl BBOJA CeTell B
JKCILTyaTaluIo.

7.3. B ciny4yae HapymeHns IlogpsiAuMKoOM CpPOKOB BBITIONHEHUs paboOT, MOCIEAHHUM OIIauyMBaeT
3aka3umKy neHro B pasmepe 0,1% 3a KaKObIi ZeHb TPOCPOUKU OT CYMMBbI HEBBITIONTHEHHBIX 00BEMOB padoT,
HO He 6onee 5% oT ctommoctu  JloroBopa.

7.4. B ciyuae HapyuieHus 3aKa34HKOM CPOKOB OTIATHI MO CT.5.3. HACTOSIIETO IOTOBOPA OH OILIAYUBAET
Hoapsimuuky nenro w3 pacdera 0,1% 3a KaxkAbld A€Hb MNPOCPOUKM OT CYMMBI HECBOEBPEMEHHO
[IPOU3BEICHHBIX PacYeTOB.

7.5. CTOpOHEBI OCBOOOXKIAIOTCSI OT OTBETCTBEHHOCTH 32 HEBBITIOJIHEHUE M/IM HEHAIJIEKAIIEE BEITOTHEHHE
YCIIOBH# HACTOSAIIETO JOr0BOPa NMPU HACTYIIEHUH OOCTOATENBCTB HENPEOAONUMON CHITbI (ope-Maskop)



7.6. Bce crmopbl, KOTOpbIe MOTYT BO3HHUKHYTH B CBSI3W C HCIOJHEHHEM O0S3aTENBCTB MO HACTOSIIEMY
JIOTOBOPY, CTOPOHBI OyIyT CTPEMUThCS PEIINTH MyTeM TeperoBopoB. HepeleHHble CHOPHI MEpeaatoTcs B
cynebHble opraHbi PM.

7.7. B3auMOOTHOIIECHUS CTOPOH, HE TNPEeIyCMOTPEHHbIE HACTOSALIMM JOTOBOPaM, periaMeHTHPYIOTCS
3akoHomaTescTBOM PM.

8. PeKkBH3UTBHI CTOPOH

3akazuuk Hoapsaauux

ChiSindu, str. Mitropolit Varlaam, 77 S.R.L,”’NAIMAN-COM”’

IBAN MD17VI1225100011100537 MDL Or. Chisinau str. Soseaua Hincesti 167
BCA,’’Victoriabank™ SA, fil.11 Chisinau C/F 1002600049545 TVA 0205530
¢/f 1002600022108 Filiala Nel7 Chisinau

TVA 0204248 c/b AGRNMD 2x444
VICBMD2X883 IBAN MD64AG000002251948015155

Telefon 0 (22)28-08-70

tel. 022 200799,
079709963
Manager Proiect

al ,JCS SUMMA SRL>SRL, ™~z

Ali Sulhi Cicerali




