

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

***“Lucrări de reparație a acoperișului la Casa de Cultură din comuna Cucoara ,
r.Cahul ”***

2. Numărul și data contractului ***Contract de Antrepriza Nr. 31 din 20.07.2018***

3. Denumirea/numele beneficiarului” ***Primăria comunei Cucoara”***

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

5. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **990 078,00lei**

b) pe parcursul anului

(la data finalizării contractului) **990 078,00 lei**

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

7. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 120zile
- b) efectiv realizată în proces de lucru 120 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

8. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : PV nr. 2 din 13.12.2018

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.07.2019

Nume: **Caraman Radu.**



Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Elve-Construct**





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 34

privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

20 iulie 2018

s. Cucoara, r. Cahul
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii ofertelor de prețuri Nr. 1330-op/18 din 10 iulie 2018 publicată în BAP Nr.50 din 26.06.2018, între **Primăria comunei Cucoara, r. Cahul**, cu sediul în s. Cucoara, r. Cahul, str. Vl. Reuțchi nr. 14, telefon: 029951443, fax: 029951574, e-mail: primariacucoara@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23535 din 20.07.2015, reprezentat prin primar, **Tatiana DENISENCO**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Elve-Construct”**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 33, bl.1, of.48, telefon: 078828908, e-mail: elve-construct@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 291991 din 20.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 045142/A MMII din 20.06.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții și reconstrucții ingineresti, reprezentat prin **ȘUMUTOVSCHI Veaceslav**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de Construcție a acoperișului la Casa de Cultură din satul Cucoara, r. Cahul**

Cod CPV: 45261211-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului în timp de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează



următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de Construcție a acoperișului la Casa de Cultură din satul Cucoara, r. Cahul, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 990 078,00 (nouă sute nouăzeci mii șaptezeci și opt) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu



anexate.

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018. ✓
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 20 iulie 2018
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **s. Cucoara, r. Cahul**

Tel./Fax: **029951574**

Denumirea Băncii: **Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii: **Or. Cahul**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cont de decontare: **MD09TRPDAH311120A04757AB**

Cod fiscal: **1007601006977**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **Mun. Chișinău, bdMircea cel Bătrîn 33/1, of.48**

Tel./Fax: **078828908**

Denumirea Băncii: **B.C. „Victoriabank” SA**

Adresa Băncii: **Filiala 11, mun. Chișinău**

Cod Bancar: **VICBMD2X883**


Cont de decontare: **MD12VI000022243112026 MDL**

Cod fiscal: **1014600020394/0404949**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

L.Ș.



**PROCESUL - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 02 din 13 decembrie 2018.

Obiectul: Lucrari de constructie a acoperisului la Casa de Cultura din s. Cucoara r-nul Cahul

executate în baza contractului nr. 31 din 20 iulie 2018 cu antreprenorul SRL „Elve Construct”, suma contractului 1045229,00 (un milion patruzeci si cinci mii doua sute douazeci si noua) lei - - bani.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită prin dispoziția primarului c. Cucoara, nr. 86 din 12.12. 2018, și-a desfășurat activitatea la data de 13 decembrie 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Denisenco Tatiana, primar c. Cucoara

Membrii comisiei :

1. Boisteanu Olga – director Casa de Cultura s. Cucoara
2. Teacenco Vera – consilier
3. Sava Petru -consilier
4. Gota Ina – director Gimnaziul s. Cucoara
5. Diminenco Tatiana – contabil primaria c. Cucoara
6. Cretu Dumitru – specialist DCDDT raionul Cahul
7. **2. Au mai participat la recepție:**

Nazarin Ion – responsabil tehnic

Sumutovschi Veaceslav – director SRL Elve Construct

3. **Concluzia comisiei:** lucrările cuprinse în lista de lucrări au fost executate conform modificărilor.

4. **Constatările comisiei de recepție :** lucrările cuprinse în lista de lucrări au fost executate conform cerințelor si normelor în construcții.

5. **Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**

de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „ Constructia acoperisului la Casa de Cultura din s. Cucoara r-nul Cahul ”

6. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

lucrările de constructie au fost executate conform cerintelor si normelor în vigoare, în corespundere cu documentatia de proiect

7. **Comisia de recepție recomandă următoarele :**





Se recomanda receptia la terminarea lucrarilor cu modificari


8. **Concluzia comisiei:** se admite receptia la terminarea lucrarilor cu conditiile indicate in anexele 1,2,3 si exploatarea constructiei conform destinatiei.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fila și 3 anexe, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 13 decembrie 2018, în 3 exemplare.

Comisia de recepție :

Președintele comisiei:

Denisenco Tatiana



Membrii comisiei :

Boisteanu Olga


Tcacenco Vera

Sava Petru

Gota Ina

Diminenco Tatiana

Cretu Dumitru




TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ

INVESTITORUL:



Responsabil tehnic

L. Ș. Nazarin Ion.

